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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al  “Projecte bàsic i executiu de 

reforç estructural del vas de piscina i annexes del complex esportiu l’Hospitalet nord de 

l’Hospitalet de Llobregat”  i la modalitat de contracte és la d’obres.

Tal i com consta en l’esmentat projecte, l’objectiu és l’execució d’una sèrie d’actuacions de 
reparació al CEM l’Hospitalet nord, que actualment presenta un evident deteriorament,  
deficient per a l’ús esportiu.

45212290-5 Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas 

Considerant que la millor solució consisteix en contractar l’execució de les esmentades obres, 
s’enumeren a continuació les fases del cicle de vida i els impactes corresponents de l’objecte 
del contracte,  que són rellevants i diferencials en la execució del mateix:

Fases:

 Col·locació dels productes manufacturats.

Impactes socials:

 Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 

productiu.

 Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.

Per la qual cosa, qualsevol millora social en l’execució d’aquest cicle de vida esdevé una millora 

qualitativa o quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui 

una contractació eficaç i eficient.

Els criteris que d’acord amb l’anterior es consideren adients incorporar com a criteri 

d’adjudicació són els següents:

 Criteris socials mitjançant la inclusió laboral de col·lectius desfavorables.

Les millores ofertes pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 

especials d’execució.

2. ABAST DEL CONTRACTE I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

El projecte contempla la reparació de les patologies provocades per les filtracions dels vasos i 

platges piscines així com altres actuacions de reparació i millora al CEM l’Hospitalet nord de 

l’Hospitalet de Llobregat.
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2.1 Conceptes inclosos al projecte

Els treballs a contractar que es troben inclosos al Projecte, amb caràcter no excloent, són els 
següents:

 Es procedirà a la impermeabilització de les platges de les piscines interiors per tal de 

solucionar els problemes d’humitats que provoquen en la planta inferior. Retirat el 

paviment existent, es realitzaran les noves pendents amb morter de ciment. A 

continuació s’aplicarà una membrana impermeabilitzant PA-9 adherida en calent, 

prèvia imprimació. L’acabat serà, amb rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup 

AI/AIIa. En els encontres amb els paraments verticals es col·locarà sòcol del mateix 

material que el paviment. En els perímetres de les piscines es col·locarà una làmina de 

PVC, inclòs canal de desbordament d'aigua, aplicació d'adhesiu ultra-elàstic tipus 

Elasticer, com a pont d'unió entre la làmina de PVC i l'acabat ceràmic.    Les canals  es 

revestiran amb rajoles especials (2x2 cm.) i es col·locarà reixa de PVC.

 Finalment es col·locaran les fixacions en el paviment per l’ancoratge de les escales 

d’accés a l’aigua i les sureres d’indicació de carrils.

 També es sanejarà la junta existent, entre les dues piscines, reomplint amb cordó 

d'escuma de polietilè, tipus SELLALASTIC FOAM o similar, i massilla elàstica , tipus 

SILICONA NEUTRA, com segellat final.

 La impermeabilització dels vasos de les piscines serà executada amb morter 

impermeabilitzant Hidroelàstic de Fixcer o equivalent, pel mètode de membrana 

elàstica, bicomponent amb malla  de fibra de vidre amb protecció antialcalina. S'inclou 

el segellats de les juntes de dilatació, dels passos de tubs, desaigües, dels recolzaments 

de les baranes de les piscines o altres elements amb massilla d'elastòmer poliuretànic 

d'alta elasticitat tipus Sellador S10 de Fixcer o equivalent amb la prèvia aplicació de la 

seva imprimació i reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit. 

 Es procedirà a reparar el forjat de la planta soterrani  vestidors malmès per les 

filtracions de les platges i vasos de piscina interiors . Després de localitzar tots aquells 

punts on l’estructura de formigó armat està en estat de poca seguretat resistent, es 

procedirà a la seva reparació. Es sanejarà el formigó degradat on el percentatge de 

clorurs superi el 0,1%, de les zones disgregades del material després, la brutícia, els 

olis, grasses i restes de pintures. També es sanejarà l'armat oxidat amb raspall de pues 

d'acer.

 Posteriorment s’aplicarà una capa d’imprimació de resines epòxid de dos components. 

Seguidament s’aplicarà un morter de reparació estructural manualment. Per acabar, 

imprimació de capa de protecció impermeable anticarbonatació, que no formi barrera 

de vapor i protegeixi contra els clorurs.

 Es solucionarà el problema de condensació d’aigua en la sala de compensació, tancant 

totalment el recinte, deixant dues finestres, i creant una ventilació forçada, 

connectada a la ventilació existent dels banys adjacents.
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 Es procedirà a impermeabilitzar la zona exterior que provoca filtracions a les sales que 

es troben just a sota a la planta soterrani. Un cop retirat el paviment existent es 

col·locarà una membrana impermeabilitzant PA-9 adherida en calent, prèvia 

imprimació. 

 S’adequarà la piscina gran disminuint la fondària segons requeriments del servei 

d’esports. Un cop retirat el revestiment existent, es col·locarà, en la piscina gran, unes 

peces alleugerides de polipropilè tipus Caviti, o similar, per al recrescut del vas, fins 

arribar a una alçada mínima d’aigua de 1,20 m. A continuació es farà una solera de 20 

cm. de gruix, aproximadament, de formigó gunitat, i deixat preparat per la posterior 

impermeabilització i revestit d’acabat.

2.2  Altres conceptes inclosos 

Així mateix, s’entendrà inclòs, en tot cas, a títol enunciatiu i no excloent, els conceptes que es 
mencionen a continuació:

 Les despeses generals d’empresa i el benefici industrial del Contractista que es 

limitaran al especificat al projecte.

 Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb 

l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut redactat a l’efecte.

 Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament 

d’aigua i energia elèctrica necessaris per l’execució de l’obra, així com drets, taxes o 

imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

 Les despeses derivades de l’obtenció d’aquells permisos que fossin necessaris per l’ús 

dels serveis públics, trànsit per camins públics o privats, instal·lació de tanques d’obra 

o constitució de servituds per l’execució de la mateixa, talls de carrers.

 Les despeses de les taxes de legalitzacions,  permisos i ECAS.

 Les despeses derivades dels consums de les diferents fonts energètiques per dur a 

terme les obres. La implantació dels serveis provisionals d’obra i les escomeses 

corresponents. 

 Subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de 

l’obra i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i 

la vigilància d’afeccions a tercers.

 Despeses derivades per mantenir el grau de neteja necessari, segons criteri de la DF, 

per tal de garantir el correcte funcionament de l’obra.

 La conservació de l’obra durant la seva execució i durant el termini de garantia.

 Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars, i equips de 

maquinària.

 Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines.

 Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

 Despeses de retirada materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra 

i zones limítrofes afectades per l’execució de la mateixa (inclòs taxes d’abocadors).
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 Despeses de reparació i reposició de vials i serveis que afectin al Contractista per a la 

realització de treballs.

 Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, 

aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres  

objecte de contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides 

en el Projecte. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les 

companyies subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per a la seva 

materialització.

 Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 

nocturns, en hores extraordinàries o dies festius, necessaris per complir el Pla d’Obres 

i el termini acordat.

 Resolució d’incidències que puguin produir les obres en la mobilitat en l’entorn degut a 

fenòmens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs d’execució d’obra.

 Danys a tercers motivats directament en la forma d’execució de l’obra. 

 Tant el pressupost base de licitació com els preus unitaris de les diferents unitats 

d’obra consignats en el pressupost del projecte d’obra municipal a executar, es 

consideraran preus tancats a tots els efectes.

3. METODOLOGIA I PROCÉS D’OBRA

Es preveu que el termini d’execució de l’obra sigui de 6 mesos. Els treballs es podran executar 
amb l’equipament en funcionament parcial, segons planificació. En qualsevol cas, s’haurà de 
prendre les mesures que siguin necessàries per garantir la seguretat  dels usuaris del centre.

Per a tal fi i abans d’iniciar les obres, es definirà un protocol conjunt amb l’empresa 
adjudicatària, la direcció de l’equipament i el servei d’Esports municipal on quedarà reflectit 
amb exactitud l’àmbit d’obra, accés dels operaris, zones d’acopi, zones de càrrega i descàrrega, 
limitacions d’horaris, etc... 

El contractista tindrà l’obligació d’informar puntualment a la DF i a Direcció de l’equipament de 

qualsevol incidència que pugui afectar al normal funcionament de l’equipament.

4. OBLIGACIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTISTA

01. El contractista que resulti adjudicatari haurà de facilitar abans de començar l’obra el 

quadre de dedicació previst dels components que l’executaran i la distribució de les 

seves responsabilitats. Aquest equip no podrà ser substituït durant el termini 

d'execució del contracte sense l'autorització expressa de l'Ajuntament.

02. Designar un Cap d’obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels 

treballs i el comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb els 

corresponents serveis municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu. 

El Cap d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec 

General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en:
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 Titulació mínima d’enginyeria/arquitectura tècnica, amb un mínim d’experiència de 10 

anys en execució d’obres.

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.

03. Haurà de disposar, en nombre suficient, de quadres intermedis d'especialització i 

obrers en els diferents oficis que hagin d'intervenir en els treballs objecte del 

contracte. L'Encarregat/s de les obres tindrà/n dedicació exclusiva per a les obres 

objecte del present contracte.

04. L'adjudicatari disposarà d'equips de treball amb tots els mitjans auxiliars, eines, 

maquinària, materials, mitjans i elements de seguretat, mitjans per a desviació de 

trànsit i senyalització i mitjans de transport, així com del personal auxiliar, necessaris 

per a la correcta execució dels treballs.

05. El contractista haurà de disposar en tot moment del personal necessari per a l'execució 

de les obres amb un nombre mínim de treballadors, fins i tot en època de vacances. El 

contractista disposarà, a més, d'un equip permanent, i de la maquinària i mitjans 

auxiliars necessaris per a la realització de treballs urgents que requereixin una 

intervenció immediata. Tota la maquinària i vehicle haurà de dur distintiu, mostrant el 

nom de l'empresa adjudicatària del contracte, domicili social, telèfon i rètol indicatiu 

de l'empresa contractista adjudicatària.

06. L'adjudicatari haurà de disposar d'un equip d'urgència/emergència preparat per a 

actuar en qualsevol moment, tant en horari fora de la jornada laboral, hores 

nocturnes, com en dies festius, per a atendre les possibles incidències de qualsevol 

índole que es produeixin derivades de l'execució de les obres objecte del contracte. 

Per a aquesta fi haurà de disposar d'un mitjà de localització que permeti la immediata 

activació dels dispositius d'emergència (comunicació permanent i directa de telefonia 

mòbil).

07. El contractista haurà de presentar abans de començar l’obra el preceptiu Pla de 

Seguretat així com un Pla de Gestió de residus i una planificació de l’obra.

08. Per a optimitzar l'espai públic i eliminar els aplecs intermedis, el contractista disposarà 

d'un local, de característiques adequades i suficientment pròxim a l'obra, on albergarà 

l'oficina d'obra, el magatzem de petites eines, els vestuaris, menjador i serveis 

higiènics del personal de l’obra.

09. No s'aplegarà en obra més material que el d'ús immediat, disposant-se d'un espai 

convenientment limitat, dintre del tancament general de l'obra, per a aquest 

menester. Així mateix, els materials d'excavació i demolició preferiblement es 

carregaran i transportaran a abocador en el mateix moment de la seva generació. 
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10. El contractista vetllarà per les condicions de seguretat i protecció viària en les obres; 

pel que haurà de complir en tot moment, les disposicions legals que s'estableixin en 

aquest sentit i seguir les ordres i instruccions que doni la Guàrdia Urbana, els Serveis 

Tècnics d'aquest Municipi i el Coordinador de Seguretat i Salut de les obres. El 

contractista col·locarà, al seu càrrec, els elements d’informació, protecció, seguretat, 

senyalització, desviament de trànsit  i publicitat dels treballs necessaris per a la 

immediata execució dels treballs, d'acord amb la normativa de les administracions que 

intervinguin i especialment al que es refereixen al desviament i talls de tràfic.  

11. Complir la normativa municipal sobre medi ambient, comunicació i senyalització 

d'obres, d'acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i càrrec les 

despeses derivades de la seva aplicació. En cas d'incompliment, l'Ajuntament 

executarà les prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de 

la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.

12. Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i 

protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, 

d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.

13. Informar amb caràcter mensual de l’evolució dels treballs mitjançant l’actualització del 

cronograma dels treballs contemplats en el projecte. Aquesta informació ha de ser 

facilitada de forma telemàtica per tal de ser publicada al web municipal.

14. El contractista iniciarà les obres replantejades en el terreny i assenyalant les 

referències principals. El replanteig serà sotmès a l'aprovació dels Serveis Tècnics 

Municipals que donaran l'autorització per a l'inici de les obres. En cas contrari, es 

dictaran les oportunes ordres per a la seva correcta execució, mantenint els treballs 

suspesos temporalment

15. La Inspecció Facultativa de les obres estarà a càrrec de la Direcció de les Obres, Serveis 

Tècnics Municipals i el Coordinador de Seguretat i Salut, així com d'aquells tècnics que 

designi l'Administració.

16. Si la Direcció Facultativa (sempre que es parli de Direcció Facultativa, es considerarà 

integrada a ella el Coordinador de Seguretat i Salut), tingués raons per creure en 

l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, donarà les ordres 

oportunes per a la realització dels assajos, destructius o no, que cregui necessaris per 

reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les despeses generades aniran a càrrec 

del contractista sempre que aquests assajos confirmin l'existència de vicis ocults. En 

cas contrari seran satisfets per l'Administració.

17. La Direcció facultativa o els Serveis Tècnics Municipals, en cas de desobediència a les 

seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o 



9/13

pertorbi la marxa de les obres, podrà requerir al contractista perquè separi de l'obra 

als treballadors responsables de la pertorbació.

18. L'adjudicatari es responsabilitzarà de la manca de respecte, de la manca d’educació o 

mal tracte que el personal observi cap als veïns, així com de produir soroll excessiu 

durant la prestació dels serveis.

19. Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les despeses 

corresponents

20. Responsabilitzar-se de que les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades 

per instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels 

corresponents títols expedits per l'Administració competent.

21. Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran sol·licitats, 

gestionats i tramitats per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a 

expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de l’Administració i 

llicències municipals i tributs locals

22. Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i 

tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria 

de la Generalitat de Catalunya. L’obra no es considerarà conclosa fins que els 

esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats.

23. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica de l’obra executada així com de 

les conseqüències que es dedueixin per l’Administració o per a tercers de les 

omissions, els errors, els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en 

l’execució del contracte. Es troben inclosos tots els treballs relatius a transport i 

col·locació dels elements relacionats anteriorment.

24. El contractista haurà d’abonar a l’entitat que realitzi el Control de Qualitats les 

despeses que aquests generin fins un màxim del  1,5 % del  import d’execució material 

del projectes, d’acord amb el programa que a l’efecte confeccionarà la Direcció 

Tècnica. Un cop iniciades les obres, l’empresa responsable del control de qualitat, 

lliurarà a la DF d’igual manera que al contractista, tots aquells informes de proves i 

assaigs es realitzin.

25. Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a 

l'abast tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin 

amb presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial 

Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa 

tensió, i modificacions posteriors.



10/13

5. QUALITAT MEDIAMBIENTAL: OBLIGACIONS MEDIAMBIENTALS DEL CONTRACTISTA

5.1 Consideracions generals

L’Hospitalet de Llobregat és un del 40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona que 

constitueixen l’àmbit d’aplicació del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire, horitzó 2020 

(PAMQA 2020) i que conforma la Zona 1 de qualitat del aire.

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de 

l'ambient atmosfèric té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules 

de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) als nivells que determina 

la legislació europea.

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire preveu actuacions ambientals 

addicionals per a aquestes situacions, les quals s’anomenen situacions d’episodi ambiental de 

contaminació. Davant aquests episodis, el Departament de Territori i Sostenibilitat procedeix a 

l’activació del protocol per contaminació atmosfèrica.

L’Ajuntament de l’Hospitalet està redactant un protocol de prealerta, en el que establirà un 

seguit de mesures com la de aturar TOTES LES OBRES, a les zones definides  com Zona 

d’Atmosfera Protegida del municipi (ZUAP), o la que es defineixi en el protocol.

Per a fer front episodis  d’alerta i prealerta, l’Ajuntament de l’Hospitalet determina un conjunt 

de mesures complementàries a les previstes per la Generalitat de Catalunya relatives a les 

obres en execució. Aquestes mesures van orientades bàsicament a evitar la resuspensió de 

partícules a l’aire, fet que representaria un increment de les concentracions d’aquestes i per 

tant un empitjorament de la situació. Les mesures susceptibles d’activació són les següents:

- Regar amb aigua, freàtica allà no hi hagi subministrament, les zones d’obra a cel obert 

o bé les que afectin a la via pública.

- Extremar el compliment de la guia de neteja relativa a les obres de la ciutat.

- Evitar les activitats que generin pols a les obres.

- Suspensió temporal e immediata  de les obres fins la desactivació del protocol per 

contaminació atmosfèrica, o prealerta en zones ZUAP

- Altres mesures específiques  segons la naturalesa i fase de l’obra, a definir pel tècnic 

municipal responsable de l’obra i el Protocol definit per l’Ajuntament de l’Hospitalet

Aquesta relació de mesures no és limitativa i es podran aplicar independentment de l’activació 

del Protocol de la Generalitat amb l’objectiu assenyalat anteriorment de no empitjorar la 

situació.

En el moment de la signatura el contracte, l’adjudicatari s’adherirà al protocol establert per 

l’Ajuntament  relatiu als episodis de prealerta, o en el seu cas al Protocol de la Generalitat de 

Catalunya.
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Per tal de garantir l’aplicació d’aquestes mesures de qualitat ambiental, així com la resta de 

mesures de caire mediambiental establertes en la legislació actual (com és la gestió dels 

residus de l’obra), a l’acta de replanteig s’inclourà una persona responsable anomenada per 

l’empresa adjudicatària com a responsable ambiental de la obra.

L’aplicació d’aquestes mesures complementaries serà determinada per l’Àrea Espai Públic, 

Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i serà comunicada pel tècnic municipal responsable de 

l’obra a la persona designada per l’empresa adjudicatària. Aquesta persona serà la responsable 

davant l’ajuntament dels temes mediambientals relatius a l’execució de l’obra, durant tot el 

termini d’execució. L’aplicació de les mesures serà de caràcter obligatori i el seu incompliment 

podrà esdevenir en la imposició de sancions, les quals queden estipulades al Plec de condicions 

administratius. 

El cas que fos necessària la suspensió temporal de l’obra, aquest temps es descomptaria  del 

termini fixat al contracte, sense que això suposi cap penalització  per part de l’Ajuntament.

Davant l’aplicació de qualsevol mesura, el contractista no podrà reclamar per despeses 

addicionals (tant materials com de ma d’obra) ni  reclamar cap tipus de danys i perjudicis, 

inclòs en el  cas de suspensió temporal de l’obra.

El responsable ambiental de l’obra, designat per l’adjudicatari, lliurarà mensualment un 

informe resum de totes les activitats realitzades a l’obra referents a la qualitat ambiental així 

com de la gestió de residus realitzats durant el mes anterior amb especial atenció respecte els 

episodis de contaminació ambiental.

6. CONTROL DOCUMENTAL: OBLIGACIONS DE CONTROL DOCUMENTAL DEL CONTRACTISTA

6.1 Control documental previ a l’execució de l’obra

Acreditació titulació Cap d’obra

Abans del inici de l’execució de les obres, s’haurà d’acreditar la capacitat tècnica del Cap 

d’obra, segons l’assenyalat a l’apartat “Obligacions tècniques del contractista”, que es 

concreta en:

 Titulació mínima d’enginyeria/arquitectura tècnica, amb un mínim d’experiència de 10 

anys en execució d’obres.

6.2 Control documental durant l’execució de l’obra

Independentment del control de qualitat de l’obra relatiu al procés de supervisió per al 

compliment dels requisits normatius i de projecte i del control mediambiental desenvolupat a 

l’apartat anterior, el contractista, en base a l’article 128 de la LCAP, haurà de lliurar tota la 

documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació pels quals hagi obtingut alguna 

puntuació i altres condicions d’execució assenyalades al Plec de condicions administratives.
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Així, el contractista haurà de lliurar mensualment, juntament amb la certificació, un informe 

amb el títol “CONTROL DOCUMENTAL”. El lliurament d’aquest document serà imprescindible 

per a procedir al pagament de la certificació i contindrà, com a mínim, el següent recull 

documental:

Subcontractació 

S’haurà de lliurar la documentació relativa a subcontractació de l’obra següent:

 L’empresa contractista haurà d’aportar, relació detallada de les empreses 

subcontractistes o empreses subministradores.

 Llistat de treballs subcontractats amb Centres Especials de Treball o Empreses 

d’inserció (en cas d’haver-se ofert a la licitació).

Gestió de residus

S’haurà de lliurar la documentació relativa a la gestió de residus de l’obra següent:

 Albarans, certificats i abonaments de taxes dels centres de reciclatge, de selecció i/o 

dipòsits autoritzats, de tots els residus generats a l’obra relatius a enderrocs, 

moviment de terres així com els generats per l’obra nova.

6.3 Control documental per a la recepció de l’obra

Prèviament a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció 

facultativa, per a la seva aprovació, la documentació següent:

 Col·lecció de plànols AS-BUILT convenientment acotats i referenciats en format 

digital (DWG + CAD) d'acord amb les instruccions del Departament de Cartografia 

de l'Ajuntament.

 Memòria, en format digital (DOC + PDF) i paper.

 Legalitzacions, referits a les instal·lacions  (si fos necessari)

 Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions.

 Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assajos 

corresponents al Pla de Control de Qualitat.

NO ES CONVOCARÀ LA RECEPCIÓ FINAL FINS QUE, ELS SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT, 
HAGIN COMPROVAT LA DOCUMENTACIÓ APORTADA.

L’Hospitalet, a  12 de febrer de 2021
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La directora de serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat que subscriu, 
informa que és procedent l’aprovació d’aquest Plec de condicions tècniques i en aquest sentit 
així ho proposa a l’òrgan competent.

F_GRPFIRMA_TECNICS




