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01.  OBJECTE, MODALITAT DE CONTRACTE I FINALITATS DE L’ACORD MARC

L’objecte del present plec és l’establiment de les condicions que regiran l’adjudicació, per part 

de L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,  de l’acord marc per a la contractació de 

“DIVERSOS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A OBRES PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT 

DE L‘HOSPITALET DE LLOBREGAT:  REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA PER A 

ACTUACIONS D’ESPAI PÚBLIC”

L’objecte de la present licitació es l’adjudicació, per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat, d’un acord marc per a la posterior contractació dels serveis esmentats en el present 

plec,  de conformitat amb l’establert en el present Plec de condicions tècniques, als Plecs de 

Clàusules administratives ( PCAP) i a la contractació basada.

L’acord marc té les següents finalitats:

 Determinar els serveis que podrà contractar L’Ajuntament de l’Hospitalet a l’empara 

del present Acord marc.

 Seleccionar a un mínim i un màxim d’empreses/empresaris/professionals per cada lot 

que podran realitzar els treballs objecte del present Acord marc, del lot que 

correspongui.

 Fixar les condicions tècniques mínimes i les condicions econòmiques relatives a les 

empreses adjudicatàries que realitzaran les prestacions que són objecte d’aquest 

acord marc.

 Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels posteriors contractes de 

serveis a través de la contractació basada al present acord marc.

L’objecte dels contractes basats del present acord marc seran els següents serveis, fins a 

l’import indicat en el present informe, de conformitat amb el que s’especifiqui en la 

contractació basada en cada cas:

 Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres 

d’urbanització (LOT 1).

Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007”, 

els treballs es tipifiquen : CPV- 71250000-5 “Servicios de arquitectura, ingeniería  y 

agrimensura”.

 Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres

hidràuliques i de clavegueram (LOT 2).

Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007”, 

els treballs es tipifiquen : CPV- 71311000-1 “Servicios de consultoria en ingeniería 

civil”.

 Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projecte i Direcció d’obres

d’instal·lacions elèctriques, d’enllumenat i semaforització  (LOT 3).
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Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007”, 

els treballs es tipifiquen: CPV  71323200-0 “Servivios de diseño de ingeniería de 

instalaciones”.

 Servei d’assistència tècnica per a la Redacció de projectes i Direcció d’obres

d’estructures a l’espai públic (LOT 4).

Segons “Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007”, 

els treballs es tipifiquen: CPV 71327000-6 “Servicios de diseño de la estructura “

Es considera que aquests treballs impliquen un fort component intel·lectual, atès que els 

equips tècnics presentats han de desenvolupar tota una sèrie de solucions tècniques 

específiques,  determinants per a garantir un resultat òptim.

En conseqüència, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i l’exposat anteriorment, el 

preu no pot ser l’únic factor determinant. Es considera que la qualificació i experiència del 

personal adscrit a l’acord, pot afectar de manera significativa a la seva millor execució i que

qualsevol millora relacionada, esdevé una millora qualitativa que cal ponderar amb el preu del 

contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. 

Els criteris que es consideren adients incorporar com a criteri d’adjudicació són els següents:

 Qualificació i experiència del personal que el licitador adscrigui a l’execució del 

contracte per assegurar una major qualitat de les prestacions

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions 
especials d’especials d’execució.

02. ABAST I DESCRIPCIÓ  DELS TREBALLS A EXECUTAR

02.1 Dades base 

Les dades particulars de cada projecte es definiran a cada contracte basat i seran com a mínim 

les següents: 

 Descripció del projecte i programa funcional orientatiu

 Superfície o àmbit total construït aproximat

 PEM estimat en €

02.2 Treballs de Redacció de projectes i Direcció d’obra d’urbanització (LOT NUM.1)

Aquests treballs seran relatius a obres d’urbanització. 
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02.2.1  Redacció de projecte

El contingut mínim del projecte executiu  serà el necessari per tal de donar compliment a totes 

les normatives vigents i contindrà tots els documents requerits per a la seva aprovació. El 

projecte inclourà els projectes complets dels serveis, instal·lacions, i les estructures, en cas que 

sigui necessari. Relació orientativa mínima no limitativa:

Document 1: Memòria i annexes 

Memòria: 

• Memòria completa incloent disseny, serveis, instal·lacions i estructures (en cas que fos 

necessari).

Annexes tècnics:

• Càlculs instal·lacions

• Càlculs estructura

• Càlculs hidràulics

• Topografia

• Fitxes tècniques

• Reportatge fotogràfic

• Planificació

• Control de qualitat

• Tota la documentació tècnica complementaria que es consideri necessària.

Annexes mediambientals:

• Guia bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels 

municipis metropolitans

• Annex de gestió de residus

• Avaluació cicle vida (si s’escau, i a criteri tècnic municipal designat) dels elements o 

materials constructius que es considerin rellevants segons tipologia projecte.

• Document d’indicadors mediambientals (DIM) degudament omplert segons instruccions 

del tècnic responsable.

Document 2: Documentació gràfica

• Plànols de definició

• Detalls constructius

• Instal·lacions (en cas que fos necessari)

• Serveis públics (en cas que fos necessari)

• Estructura (en cas que fos necessari)

Document 3: Plec de condicions

• Plec de condicions tècniques generals

• Plec de condicions tècniques particulars
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Document 4: Pressupost (TCQ. ITEC 2017)

• Amidaments

• Quadre preus num. 1

• Quadre preus num. 2

• Justificació de preus

• Pressupost

• Resum de pressupost

• Últim full

Document 5: Estudi seguretat i salut

• Memòria

• Plànols

• Pressupost (TCQ: ITEC)

Altres conceptes inclosos:

• Relació amb les empreses o amb les entitats auditores i/o de control del projecte tècnic, si 

s’escau.

• Relació amb les companyies de serveis durant el procés de redacció del projecte i direcció 

d’obra, si s’escau.

• Relació amb entitats externes (Bombers, Companyies de serveis, etc..) durant el procés de 

redacció del projecte i direcció d’obra, si s’escau.

• Elaboració d’informes necessaris per a l’aprovació de projecte, tant per a peticionaris 

externs (Bombers, companyies de serveis, etc..) com per l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

• Despeses de visat per Col·legi professional, en cas que sigui necessari.

• Assumpció contractual de responsabilitat civil exclusiva.

Lliurament de la documentació del projecte en suport informàtic format editable(AutoCAD, 

TCQ, Word, etc...) i PDF, més dos exemplars en suport paper.

02.2.2  Direcció d’obra 

El tècnic director haurà de vetllar per la correcta execució del projecte executiu aprovat i pel 

compliment d’una correcta gestió ambiental de l’obra, per tal que l’empresa adjudicatària 

prengui les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar (com 

ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i 

altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent, la 

guia mediambiental municipal, les ordenances específiques de l’AMB així com les directrius del 

tècnic municipal responsable.

Els treballs a realitzar en aquesta fase seran els següents: 

• Assistència sistemàtica en obra, i assistència a totes les visites d’obra amb representants 

de l’administració, amb una freqüència mínima aproximada d’una visita setmanal durant 
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l’execució de les obres o quan es requereixi, així com la redacció de les corresponents 

actes d’obra.

• Control d’execució, resolució de detalls imprevistos, definició gràfica i textualment totes 

aquelles modificacions necessàries per a la correcta execució de l’obra, sempre que 

aquestes modificacions no impliquin la redacció d’un projecte modificat..

• Càlculs d’instal·lacions i/o estructura necessaris durant la direcció d’obra, tant per ajustar 

paràmetres per requeriment del Promotor, per aparició de patologies ocultes o per 

errades o faltes de previsió en el projecte original.

• Coordinació en relació a l’execució dels treballs

• Coordinació de l’obra amb es afectacions als usuaris de l’Espai Públic així com les 

afectacions amb el trànsit i la mobilitat afectada.

• Coordinació amb possibles afectacions amb companyies de serveis o altres actuacions que 

eventualment calgui realitzar en l’àmbit de l’obra i els seus entorns afectats.

• Seguiment del control de qualitat.

• Seguiment ambiental de l’obra.

• Seguiment econòmic de l’obra, amb control i signatura de certificacions.

• Relació i col·laboració amb l’empresa designada per a l’assessoria de consultoria 

energètic-ambiental i del pla de comunicació.

• Despeses de visats per Col·legis professionals.

• Assumpció de la responsabilitat civil.

• Certificat Final d’obra.

• AS BUILT. Un cop terminada l’obra, serà responsabilitat del director/a de l’obra, la revisió i 

seguiment i aprovació del projecte i documentació as built, que redactarà el contractista 

adjudicatari de l’obra.

02.3 Treballs de redacció de Projectes i Direcció d’obres hidràuliques i de clavegueram

(LOT NUM. 2).

02.3.1   Redacció projecte 

El contingut mínim del projecte executiu  serà el necessari per tal de donar compliment a totes 

les normatives vigents i contindrà tots els documents requerits per a la seva aprovació. El 

projecte inclourà els projectes complets dels serveis, instal·lacions, i les estructures, en cas que 

sigui necessari. Relació orientativa mínima no limitativa:

Document 1:  Memòria i annexes 

Memòria: 

• Memòria completa incloent disseny, serveis, instal·lacions i estructures (en cas que fos 

necessari).

Annexes tècnics: 

• Càlculs instal·lacions
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• Càlculs estructura

• Càlculs hidràulics

• Topografia

• Estudi geotècnic

• Fitxes tècniques

• Reportatge fotogràfic

• Planificació

• Control de qualitat

• Tota la documentació tècnica complementaria que es consideri necessària.

Annexes mediambientals:

• Guia bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels 

municipis metropolitans

• Annex de gestió de residus

• Avaluació cicle vida (si s’escau, i a criteri tècnic municipal designat) dels elements o 

materials constructius que es considerin rellevants segons tipologia projecte.

• Document d’indicadors mediambientals (DIM) degudament omplert segons instruccions 

del tècnic responsable.

Document 2:  Documentació gràfica

• Plànols de definició

• Detalls constructius

• Instal·lacions (en cas que fos necessari)

• Serveis públics (en cas que fos necessari)

• Estructura (en cas que fos necessari)

Document 3: Plec de condicions

• Plec de condicions tècniques generals

• Plec de condicions tècniques Particulars

Document 4: Pressupost (TCQ. ITEC 2017)

• Amidaments

• Quadre preus num. 1

• Quadre preus num. 2

• Justificació de preus

• Pressupost

• Resum de pressupost

• Últim full

Document 5: Estudi seguretat i salut

• Memòria

• Plànols

• Pressupost (TCQ: ITEC)
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Altres conceptes inclosos:

• Relació amb les empreses o amb les entitats auditores i/o de control del projecte tècnic, si 

s’escau.

• Relació amb les companyies de serveis durant el procés de redacció del projecte i direcció 

d’obra, si s’escau.

• Relació amb entitats externes (Bombers, Companyies de serveis, etc..) durant el procés de 

redacció del projecte i direcció d’obra, si s’escau.

• Elaboració d’informes necessaris per a l’aprovació de projecte, tant per a peticionaris 

externs (Bombers, companyies de serveis, etc..) com per l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

• Despeses de visat per Col·legi professional, en cas que sigui necessari.

• Assumpció contractual de responsabilitat civil exclusiva.

Lliurament de la documentació del projecte en suport informàtic format editable (AutoCAD, 

TCQ, Word, etc...) i PDF, més dos exemplars en suport paper.

02.3.2 Direcció d’obra

El tècnic director haurà de vetllar per la correcta execució del projecte executiu aprovat i pel 

compliment d’una correcta gestió ambiental de l’obra, per tal que l’empresa adjudicatària 

prengui les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar (com 

ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i 

altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent, la 

guia mediambiental municipal, les ordenances específiques de l’AMB així com les directrius del 

tècnic municipal responsable.

Els treballs a realitzar en aquesta fase seran els següents: 

• Assistència sistemàtica en obra, i assistència a totes les visites d’obra amb representants 

de l’administració, amb una freqüència mínima aproximada d’una visita setmanal durant 

l’execució de les obres o quan es requereixi, així com la redacció de les corresponents 

actes d’obra.

• Control d’execució, resolució de detalls imprevistos, definició gràfica i textualment totes 

aquelles modificacions necessàries per a la correcta execució de l’obra, sempre que 

aquestes modificacions no impliquin la redacció d’un projecte modificat.

• Càlculs d’instal·lacions i/o estructura necessaris durant la direcció d’obra, tant per ajustar 

paràmetres per requeriment del Promotor, per aparició de patologies ocultes o per 

errades o faltes de previsió en el projecte original.

• Coordinació en relació a l’execució dels treballs

• Coordinació de l’obra amb es afectacions als usuaris de l’Espai Públic així com les 

afectacions amb el trànsit i la mobilitat afectada.

• Coordinació amb possibles afectacions amb companyies de serveis o altres actuacions que 

eventualment calgui realitzar en l’àmbit de l’obra i els seus entorns afectats.

• Seguiment del control de qualitat.
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• Seguiment ambiental de l’obra.

• Seguiment econòmic de l’obra, amb control i signatura de certificacions.

• Relació i col·laboració amb l’empresa designada per a l’assessoria de consultoria 

energètic-ambiental i del pla de comunicació.

• Despeses de visats per Col·legis professionals.

• Assumpció de la responsabilitat civil.

• Certificat Final d’obra.

• AS BUILT. Un cop terminada l’obra, serà responsabilitat del director/a de l’obra, la revisió i 

seguiment i aprovació del projecte i documentació as built, que redactarà el contractista 

adjudicatari de l’obra.

02.4 Treballs de redacció de Projecte i Direcció d’obesa d’instal·lacions elèctriques,

d’enllumenat i semaforització  (LOT 3).

02.4.1   Redacció projecte 

El projecte d’instal.lacions contindrà tota la documentació necessària per a donar compliment 

a la normativa vigent i per a la correcta execució de les obres. El contingut mínim dels treballs 

a executar s’adequarà a la tipologia de l’actuació prevista , segons normativa vigent al moment 

de l’adjudicació del contracte basat i al definit als Plecs de condicions. 

El tècnic redactor haurà de prendre les mesures necessàries per minimitzar els impactes 

mediambientals, tant en relació a les solucions i materials escollits com pel procés constructiu 

previst.

En relació a altres treballs associats als projectes d’instal·lacions, es podran contractar 

conjuntament amb la redacció del projecte o bé de forma independent. Segons la tipologia i 

les característiques de l’actuació prevista es determinarà la necessitat de la seva contractació.  

Encara que l’abast real s’ajustarà a cada contracte basat segons tipologia, com a exemple, la 

documentació mínima per a la redacció d’un projecte d’instal·lacions, que fos part d’un altre 

projecte de major abast, seria la següent:

• Memòria d’instal·lacions .

• Documentació gràfica, completa i detallada, dels diferents elements que composen el 

projecte tècnic executiu d’instal·lacions.

• Estat d’amidaments i pressupost complet de les instal·lacions, en format TCQ , amb 

justificació de preus i quadres de preus número 1 i número 2.

• Annexes de càlculs de cadascuna de les instal·lacions.

• Annexes tècnics relatius a materials, equips, industrials, estudis lumínics, etc.

• Justificació del compliment de les normatives exigides per a cada tipus d’instal·lació.

En cas que el projecte fos un projecte complet, no part d’un altre, el projecte haurà de 

contemplar la resta de documents necessaris per completar un projecte, com serien:
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Document 1:  Memòria i annexes 

Memòria: 

• Memòria completa incloent disseny, serveis, instal·lacions i estructures (en cas que fos 

necessari).

Annexes tècnics: 

• Càlculs instal·lacions

• Topografia

• Fitxes tècniques

• Reportatge fotogràfic

• Planificació

• Control de qualitat

• Tota la documentació tècnica complementaria que es consideri necessària.

Annexes mediambientals:

• Guia bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels 

municipis metropolitans

• Annex de gestió de residus

• Avaluació cicle vida (si s’escau, i a criteri tècnic municipal designat) dels elements o 

materials constructius que es considerin rellevants segons tipologia projecte.

• Document d’indicadors mediambientals (DIM) degudament omplert segons instruccions 

del tècnic responsable.

Document 2:  Documentació gràfica

• Plànols de definició

• Detalls constructius

• Instal·lacions (en cas que fos necessari)

• Serveis públics (en cas que fos necessari)

Document 3:  Plec de condicions

• Plec de condicions tècniques generals

• Plec de condicions tècniques Particulars

Document 4: Pressupost (TCQ. ITEC)

• Amidaments

• Quadre preus num. 1

• Quadre preus num. 2

• Justificació de preus

• Pressupost

• Resum de pressupost

• Últim full

Document 5: Estudi seguretat i salut
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• Memòria

• Plànols

• Pressupost (TCQ: ITEC)

Altres conceptes inclosos:

• Relació amb les empreses o amb les entitats auditores i/o de control del projecte tècnic, si 

s’escau.

• Relació amb les companyies de serveis durant el procés de redacció del projecte i direcció 

d’obra, si s’escau.

• Relació amb entitats externes (Bombers, Companyies de serveis, etc..) durant el procés de 

redacció del projecte i direcció d’obra, si s’escau.

• Elaboració d’informes necessaris per a l’aprovació de projecte, tant per a peticionaris 

externs (Bombers, companyies de serveis, etc..) com per l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

• Despeses de visat per Col·legi professional, en cas que sigui necessari.

• Assumpció contractual de responsabilitat civil exclusiva.

Lliurament de la documentació del projecte en suport informàtic format editable (AutoCAD, 

TCQ, Word, etc...) i PDF, més dos exemplars en suport paper.

02.4.2 Direcció d’obra d’instal·lacions

El tècnic director haurà de vetllar per la correcta execució del projecte executiu aprovat i pel 

compliment d’una correcta gestió ambiental de l’obra, per tal que l’empresa adjudicatària 

prengui les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar (com 

ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i 

altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent, la 

guia mediambiental municipal, les ordenances específiques de l’AMB així com les directrius del 

tècnic municipal responsable.

Inclou també tots els informes, ajustos, adaptacions i/o recàlculs del projecte derivats de 

possibles subsanacions necessàries per l’obtenció de butlletins, legalitzacions, informe d’obra 

executada del Servei de Prevenció d’incendis, informe d’obra executada, etc... Inclou el 

lliurament del plànols d’instal.lacions actualitzats segons l’obra executada.

Els treballs a realitzar en aquesta fase seran els següents: 

• Assistència sistemàtica en obra, i assistència a totes les visites d’obra amb representants 

de l’administració, amb una freqüència mínima aproximada d’una visita setmanal durant 

l’execució de les obres o quan es requereixi, així com la redacció de les corresponents 

actes d’obra.

• Control d’execució, resolució de detalls imprevistos, definició gràfica i textualment totes 

aquelles modificacions necessàries per a la correcta execució de l’obra, sempre que 

aquestes modificacions no impliquin la redacció d’un projecte modificat..
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• Càlculs d’instal·lacions necessaris durant la direcció d’obra, tant per ajustar paràmetres 

per requeriment del Promotor, per aparició d’imprevistos o per errades o faltes de 

previsió en el projecte original.

• Coordinació en relació a l’execució dels treballs

• Coordinació de l’obra amb es afectacions als usuaris de l’Espai Públic així com les 

afectacions amb el trànsit i la mobilitat afectada.

• Coordinació amb possibles afectacions amb companyies de serveis o altres actuacions que 

eventualment calgui realitzar en l’àmbit de l’obra i els seus entorns afectats.

• Seguiment del control de qualitat.

• Seguiment ambiental de l’obra.

• Seguiment econòmic de l’obra, amb control i signatura de certificacions.

• Relació i col·laboració amb l’empresa designada per a l’assessoria de consultoria

energètic-ambiental i del pla de comunicació.

• Despeses de visats per Col·legis professionals.

• Assumpció de la responsabilitat civil.

• Certificat Final d’obra.

• AS BUILT. Un cop terminada l’obra, serà responsabilitat del director/a de l’obra, la revisió i 

seguiment i aprovació del projecte i documentació as built, que redactarà el contractista 

adjudicatari de l’obra.

02.5 Treballs de Redacció projectes i Direcció d’obres d’estructures a l’espai públic (LOT 

NUM. 4)

02.5.1  Redacció projecte d’estructures

El projecte d’estructures contindrà tota la documentació necessària per a donar compliment a 

la normativa vigent i per a la correcta execució de les obres. El contingut mínim dels treballs a 

executar s’adequarà a la tipologia de l’actuació prevista, segons normativa vigent al moment 

de l’adjudicació del contracte basat. 

El tècnic redactor haurà de prendre les mesures necessàries per minimitzar els impactes 

mediambientals, tant en relació a les solucions i materials escollits com pel procés constructiu 

previst.

En relació a altres treballs associats als projectes d’estructures, es podran contractar 

conjuntament amb la redacció del projecte o bé de forma independent. Segons la tipologia i 

les característiques de l’actuació prevista es determinarà la necessitat de la seva contractació.  

Encara que l’abast real s’ajustarà a cada contracte basat segons tipologia, com a exemple, la 

documentació mínima per a la redacció d’un projecte d’estructures, que fos part d’un altre 

projecte de major abast, seria la següent:

• Memòria estructures 
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• Documentació gràfica, completa i detallada, dels diferents elements que composen el

projecte tècnic executiu d’estructures

• Estat d’amidaments i pressupost complet de les estructures, en format TCQ , amb 

justificació de preus i quadres de preus número 1 i número 2.

• Realització del model de càlcul estructura i annexes de càlculs 

• Annexes tècnics relatius a materials, equips, industrials, si es considera necessari

• Documentació i fitxes necessàries per justificar els càlculs i les solucions

• Redacció dels Plecs de Condicions particulars de l’estructura.

• Redacció del Pla de Control de Qualitat relatiu a l’estructura.

En cas que el projecte fos un projecte complet, no part d’un altre, el projecte haurà de 

contemplar la resta de documents necessaris per completar un projecte, com serien:

Document 1:  Memòria i annexes 

Memòria: 

• Memòria completa incloent disseny, serveis, estructures i instal·lacions (en cas que fos 

necessari).

Annexes tècnics: 

• Càlculs estructurals

• Topografia

• Estudi geotècnic

• Fitxes tècniques

• Reportatge fotogràfic

• Planificació

• Control de qualitat

• Tota la documentació tècnica complementaria que es consideri necessària.

Annexes mediambientals:

• Guia bones pràctiques per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica en les obres dels 

municipis metropolitans

• Annex de gestió de residus

• Avaluació cicle vida (si s’escau, i a criteri tècnic municipal designat) dels elements o 

materials constructius que es considerin rellevants segons tipologia projecte.

• Document d’indicadors mediambientals (DIM) degudament omplert segons instruccions 

del tècnic responsable.

Document 2:  Documentació gràfica

• Plànols de definició

• Detalls constructius

• Instal·lacions (en cas que fos necessari)

• Serveis públics (en cas que fos necessari)
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Document 3:  Plec de condicions

• Plec de condicions tècniques generals

• Plec de condicions tècniques Particulars

Document 4: Pressupost (TCQ. ITEC)

• Amidaments

• Quadre preus num. 1

• Quadre preus num. 2

• Justificació de preus

• Pressupost

• Resum de pressupost

• Últim full

Document 5:   Estudi seguretat i salut

• Memòria

• Plànols

• Pressupost (TCQ: ITEC)

Altres conceptes inclosos:

• Relació amb les empreses o amb les entitats auditores i/o de control del projecte tècnic, si 

s’escau.

• Relació amb les companyies de serveis durant el procés de redacció del projecte i direcció 

d’obra, si s’escau.

• Relació amb entitats externes (Bombers, Companyies de serveis, etc..) durant el procés de 

redacció del projecte i direcció d’obra, si s’escau.

• Elaboració d’informes necessaris per a l’aprovació de projecte, tant per a peticionaris 

externs (Bombers, companyies de serveis, etc..) com per l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

• Despeses de visat per Col·legi professional, en cas que sigui necessari.

• Assumpció contractual de responsabilitat civil exclusiva.

Lliurament de la documentació del projecte en suport informàtic format editable (AutoCAD, 

TCQ, Word, etc...) i PDF, més dos exemplars en suport paper.

02.5.2 Direcció d’obra d’estructures

El tècnic director haurà de vetllar per la correcta execució del projecte executiu aprovat i pel 

compliment d’una correcta gestió ambiental de l’obra, per tal que l’empresa contractista 

adjudicatària prengui les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquesta pugui 

ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i 

els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la 

legislació vigent, la guia mediambiental municipal, les ordenances específiques de l’AMB així 

com les directrius del tècnic municipal responsable.
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Inclou també tots els informes, ajustos, adaptacions i/o recàlculs del projecte derivats de 

possibles subsanacions necessàries per la correcta execució de l’obra. 

Els treballs a realitzar en aquesta fase seran els següents: 

• Assistència sistemàtica en obra, i assistència a totes les visites d’obra amb representants 

de l’administració, amb una freqüència mínima aproximada d’una visita setmanal durant 

l’execució de les obres o quan es requereixi, així com la redacció de les corresponents 

actes d’obra.

• Control d’execució, resolució de detalls imprevistos, definició gràfica i textualment totes 

aquelles modificacions necessàries per a la correcta execució de l’obra, sempre que 

aquestes modificacions no impliquin la redacció d’un projecte modificat.

• Càlculs necessaris durant la direcció d’obra, tant per ajustar paràmetres per requeriment 

del Promotor, per aparició d’imprevistos o per errades o faltes de previsió en el projecte 

original.

• Coordinació en relació a l’execució dels treballs.

• Coordinació de l’obra amb es afectacions als usuaris de l’Espai Públic així com les 

afectacions amb el trànsit i la mobilitat afectada.

• Coordinació amb possibles afectacions amb companyies de serveis o altres actuacions que 

eventualment calgui realitzar en l’àmbit de l’obra i els seus entorns afectats.

• Seguiment del control de qualitat.

• Seguiment ambiental de l’obra.

• Seguiment econòmic de l’obra, amb control i signatura de certificacions.

• Relació i col·laboració amb l’empresa designada per a l’assessoria de consultoria 

energètic-ambiental i del pla de comunicació.

• Despeses de visats per Col·legis professionals.

• Assumpció de la responsabilitat civil.

• Certificat Final d’obra.

• AS BUILT. Un cop terminada l’obra, serà responsabilitat del director/a de l’obra, la revisió i 

seguiment i aprovació del projecte i documentació as built, que redactarà el contractista 

adjudicatari de l’obra.

03.   METODOLOGIA DE TREBALL

Un cop iniciat l’encàrrec, l’Ajuntament designarà un tècnic municipal per tal de coordinar el 

desenvolupament dels treballs entre els diferents agents que participen en la redacció del 

projecte, càlcul o estudi.

El tècnic municipal definirà la periodicitat de les reunions de coordinació i seguiment segons la 

fase de treball i la tipologia del projecte
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Un cop lliurat el projecte, càlcul o estudi, es procedirà a l’auditoria del mateix per part del 

tècnic municipal responsable. La subsanació s’haurà de realitzar en un període màxim definit 

pel tècnic municipal.

Per a l’execució dels treballs a la fase d’obra, l’Ajuntament designarà un tècnic municipal per 

tal de coordinar el desenvolupament dels treballs entre els diferents agents que hi participen: 

direcció d’obra, coordinador de seguretat i salut i contractista. Aquest tècnic definirà amb 

exactitud els procediments a aplicar segons tipologia i característiques de l’obra.
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