AJUNTAMENT DE SANT MARTi DE CENTELLES

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
QUE HA DE REGIR LA LICITACIO DE L’EXECUCIO DE LES OBRES
PREVISTES pel PROJECTE D’'URBANITZACIO D’'UN TRAM DE ’AVINGUDA NORD, DES DEL
C. DE LA GARGA FINS AL C. DE LA VINYA i pel PROJECTE D’'URBANITZACIO D’'UN TRAM
DE I’AVINGUDA NORD, DES DEL C. DE LA VINYA FINS EL C. DE LA COSTA.

0. ANTECEDENTS

L'Ajuntament de Sant Marti de Centelles va adjudicar a Colomer-Puig-Vidal SCP arquitectes
assisténcia técnica per la redaccié del seglients projectes:

PROJECTE D’URBANITZACIO D'UN TRAM DE 'AVINGUDA NORD, DES DEL C. DE LA
GARGA FINS AL C. DE LA VINYA
PROJECTE D’URBANITZACIO D’'UN TRAM DE 'AVINGUDA NORD, DES DEL C. DE LA
VINYA FINS EL C. DE LA COSTA.

Els projectes s’han desenvolupat seguint els criteris dels arquitectes i dels serveis técnics
municipals.

Els projectes de referéncia tenen per objecte la reurbanitzacié de 'Avinguda Nord en els dos trams
indicats, consistent en I'execucié d’una plataforma unica, amb carril central i una fila d’aparcaments
per a vehicles, d’asfalt, i voreres laterals a base de peces de formigé prefabricades. Es contempla
també la renovacié de l'enllumenat public, la construcci®6 de nous embornals connectats a
clavegueram existent, la substitucié de la xarxa d’aigua potable i la previsié de conductes per a
posterior estesa de xarxa de fibra optica. Finalment es disposa senyalitzacié viaria vertical i bancs i
papereres.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec consisteix en establir els pactes i condicions definidors de les condicions
técniques particulars que s’han de tenir en compte alhora de licitar les obres per 'execucio de ies
obres de reurbanitzacié de dors trams de I’Avinguda Nord.

Aquestes obres seguiran el que s’estableix als projectes técnics que s'adjunten seglients:

Text refés del PROJECTE D’'URBANITZACIO D’'UN TRAM DE I'AVINGUDA NORD, DES
DEL C. DE LA GARGAFINS AL C. DE LA VINYA
Text refés del PROJECTE D’'URBANITZACIO D’'UN TRAM DE I'AVINGUDA NORD, DES
DEL C. DE LA VINYAFINS EL C. DE LA COSTA.

Aquests dos projectes han estats adjudicats al gabinet d’arquitectura Colomer-Puig-Vidal SCP i han
estat redactats per les arquitectes Marta Puig i Teresa Colomer amb el seglient resum:



Text refés del PROJECTE D’'URBANITZACIO D’'UN TRAM DE 'AVINGUDA NORD, DES
DEL C. DE LA GARGA FINS AL C. DE LA VINYA, data signatura projecte juliol 2022.

PRESSUPOST DEXECUCHIO MATERIAL . ... oo oo oo oo oot oo oottt e 197.96166
13 % Despeses indirectes SOBRE 197.961.66 ... oo eseret e eoseens s snneas 25.735,02
6 % Benefici iNdustrial SOBRE 197 961,66 ... oo oo oo, 11.877.70

Subtotal 235.574.38
29 % IVA SOBRE 285.574,38 ..ot e e et eeeeet e e e 49.470,62
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 285.045,00

Text refés del PROJECTE D’URBANITZACIO D’UN TRAM DE AVINGUDA NORD, DES
DEL C. DE LAVINYAFINS EL C. DE LA COSTA, data signatura projecte juliol 2022.

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL . ccovveoee e v veeer ceves eeeanreeem e seere srove cnoet svesn ssree smae stsas seses sxsen serne 239.070.7¢9
13 % Despeses Generals SOBRE 239.070,79... .. 31.079,20
6 % Benefici Industrial SOBRE 239.070,79........ e, 14.344 .25

Subtotal 284.494,24
21 % IVA SOBRE 284.494.24.. ... 59.743,79
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 344.238,03

Els projectes, compleixen tots els requisits establerts en la Liei de Contractes del Sector Public i
amb els articles 24 al 33 del ROAS, Reglamento de obras, actividades y servicios de las Entidades
Locales.

El contractista haura de presentar el Pla de Seguretat en funcié de 'Estudi de Seguretat i Salut que
figura inclos en els projectes i aquest haura de ser aprovat per 'Ajuntament, en base a l'informe
favorable del coordinador de seguretat i salut de 'execucié de I'obra.

2. PRESSUPOST MAXIM DE LICITACIO

El pressupost maxim de licitacio és de 520.068,62 € PEC sense IVA.

El pressupost total per contracte és de 620.283,02 €, tenint en compte el PEM incrementant amb
un 13% de despeses generals, el 6% de benefici industrial i el 21% d’IVA.

Els projectes de referéncia NO preveuen modificacié de contracte dels mateixos.

El pressupost maxim de licitacié sera millorable a la baixa, aplicant el mateix percentatge a cada

preu unitari a excepcié de les partides amb descripcié de partida algcada que no poden modificar
l'import.



3. PARTIDA PRESSUPOSTARIA

La despesa derivada d’aquesta contractacié de 629.283,03 € IVAinclos, es fara efectiva amb carrec
a I'aplicacié pressupostaria 153161008 del vigent pressupost de I'ajuntament.

4.TERMINI D’EXECUCIO

El contracte tindra una durada de 4 mesos a comptar des de la formalitzacié del contracte, iniciant-
se el seu comput a partir de 'endema de la signatura de I'acta de comprovacié del replanteig,
sempre i quan s’hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

5.TASQUES A DESENVOLUPAR
Les tasques a desenvolupar son Fexecucioé de les obres previstes pels projectes de referéncia:

Text refés del PROJECTE D’'URBANITZACIO D’'UN TRAM DE I'AVINGUDA NORD, DES
DEL C. DE LA GARGA FINS AL C. DE LA VINYA
Text refés del PROJECTE D’'URBANITZACIO D’'UN TRAM DE I'AVINGUDA NORD, DES
DEL C. DE LA VINYA FINS EL C. DE LA COSTA.

Abans de finalitzar els treballs i sempre préviament a I'obtencié de l'acta de recepcidé de les
instal-lacions, 'adjudicatari haura de redactar el document d’obra realment construida o As-build.

L'adjudicatari entregara a ’Ajuntament la documentacié técnica de totes les instal-lacions i qualsevol
altre element necessari per a iniciar els treballs i per realitzar els tramits administratius de les
instal-lacions.

Validacié, sequiment i acceptacié de la documentacié tecnica

La Direccié Facultativa (DF) nomenada per I'Ajuntament de Sant Marti de Centelles sera
Pencarregada de validar i acceptar aquesta documentacié técnica, d’acord amb els técnics de
'Ajuntament.

La gestio, el seguiment, el control i 'acceptacio dels treballs previs a l'inici de la execucié de les
obres corresponen a la DF i als técnics de I'Ajuntament. Per poder dur a terme les tasques de
seguiment i control, el personal técnic adscrit al Serveis Técnics del contracte tindra accés, en nom
de 'Ajuntament i en qualsevol moment, a les dades i documents que 'adjudicatari estigui elaborant
sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari
facilitara la revisié dels treballs en curs als técnics designats per 'Ajuntament.

A les reunions de seguiment i control, 'adjudicatari aportara la documentacié que s’hagi acordat
amb DF i els Serveis Técnics Ajuntament, tenint cura que els documents i planols de treball siguin
intel-ligibles. Amb aquest objectiu, s’escolliran les escales de representacié i colors més adients
pels documents grafics. L'adjudicatari portara a les reunions un planol de conjunt que doni idea de
la solucié global proposada.

La DF i els Serveis Técnics Ajuntament, juntament amb 'adjudicatari, establiran en cada cas, i a
l'inici dels treballs, el regim de reunions de treball a desenvolupar amb I'equip de redaccid, aixi com
el seu contingut.

Relacié amb la Direccié dels treballs d’instal-lacions i Coordinacié de Seguretat i Salut

El contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criteri
professional adoptara totes les mesures necessaries amb la finalitat de garantir 'estricte compliment
de la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i qualsevol altra normativa que
desenvolupi o sigui d’aplicacié.



Amb caracter general s'entén que el pressupost base comprén la totalitat del contracte, aixi com
totes les despeses directes i indirectes, que el contractista hagi de realitzar per a la normal execucio6
de l'obra contractada. No procedeix la revisio de preus.

A tots els efectes s’entendra que les ofertes i els preus consignats, son indiscutibles, no admeten
prova alguna d’insuficiéncia i porten implicits, a titol enunciatiu que no exhaustiu:

1. L'import dels treballs accessoris o auxiliars.

2. La totalitat de les despeses derivades de seguretat i salut en el treball.

3. Els transports i desplagaments.

4. Les despeses de col-locacié d’elements de delimitacié i proteccié dels treballs, aixi com la
senyalitzacié vertical i horitzontal dirigida a veins i transit de vianants.

5. El cost de les despeses del control de qualitat anira a carrec del contractista. Els assaigs negatius
no comptabilitzaran dins d’aquest limit.

Les despeses del control de qualitat, estan incloses en les partides del projecte i aniran a carrec del
contractista.

L’execucié de l‘'obra civil i de les instal-lacions previstes inclouen tots els elements necessaris per
al seu correcte funcionament.

Les tasques a desenvolupar i les condicions d’execucié s’hauran d'ajustar en tot moment al que
recullin els Projectes de referéncia i al present Plec. Aquests Projectes de referéncia tindran la
consideracid de documents contractuals (que s6n d‘obligat compliment, excepte en cas de
modificacions degudament autoritzades).



Durant el desenvolupament de 'execuci6 de les obres I'adjudicatari atendra les seves obligacions
contractuals generals i quantes ordres els siguin requerides per la DF per a la bona fi de la mateixa,
fins i tot aportaran modificacions de planols, propostes previes de materials i equips, els resultats
dels métodes i proves d’assaig de qualitat, assumiran i executaran les mesures reglamentaries que
poguessin sobrevenir, etc. préviament a la seva execucid, per la conformitat de la DF.

Aixi mateix, I'adjudicatari podra ser requerit per la DF per la col-laboracié en I'elaboracié de la
documentacio técnica, i en I'obtencié de les legalitzacions preceptives reglamentaries.

El Contractista elaborara i presentara, en el termini maxim de 15 dies naturals des de la signatura
del contracte, el Pla de Seguretat i Salut en el Treball al Coordinador de Seguretat i Salut per la
seva aprovacio.

La direccio técnica de I'adjudicatari mantindra permanentment informats a ’Ajuntament, a la DF i
als seus representants de la marxa dels treballs, mantenint-se les reunions i visites técniques que
es creguin oportunes a criteri de I'Ajuntament o la DF per prendre les decisions que corresponguin.
L’Ajuntament, o la seva representacio técnica, podra aturar qualsevol dels treballs en curs que no
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes en la documentacié definitoria de les
instal-lacions.

L’adjudicatari resoldra totes les quiestiones técniques sorgides tant a les visites prévies com durant
execucié de les instal-lacions, sempre que no es modifiquin les condicions de subministrament del
contracte.

Garanties

L'adjudicatari haura de comprometre’s a donar garantia minima de un any pel que fa a I'obra, en la
que estan incloses materials i ma d'obra, independentment de les garanties ofertes pels propis
fabricants dels equips subministrats. Aquesta sera la garantia que I'adjudicatari haura d’oferir
directament a 'Ajuntament i que es liquidara a la finalitzacié del contracte amb la devoluci6 de la
garantia definitiva dipositada per I'adjudicatari del contracte.

Planificacio i ocupacié de la via publica

L'adjudicatari emetra un informe on es recullin tots els acords presos a les visites prévies a
execucid i proporcionara a FAjuntament la planificacié6 de I'obra, on es detallaran les dates
d'apilament del material en 'emplagament, inici i acabament de I'obra.

Material i ma d’obra per a la legalitzacié

Tot el material i ma d'obra necessari per a dur a terme la legalitzacié de les instal-lacions que aixi
ho requereixin anira a carrec de I'adjudicatari. També anira a carrec de I'adjudicatari els possibles
tramits administratius que sol-licitin les Administracions publiques (Generalitat de Catalunya,
Ministeri Industria o equivalent, Ajuntament de Sant Marti de Centelles, etc.) o 'Empresa
Distribuidora d’energia eléctrica (Endesa Distribucién) i d’altres, aixi com el pagament de les taxes
corresponents.

L’adjudicatari sera el responsable de tota la legalitzacié de les instal-lacions, inclosa la
documentaci6 técnica necessaria per a la tramitacio i la seva legalitzacié efectiva, aixi com totes les
taxes i pagaments derivats. En aquest sentit I'adjudicatari sera I'encarregat de I'elaboracié de tota
la documentacié As-Built de I'obra i de les instal-lacions necessaria per la seva legalitzacio.

Manteniment

Durant el termini de garantia de la instal-lacié, a comptar des de l'acta de recepcié de les
instal-lacions, I'adjudicataria haura de fer el manteniment de les obres.



6. NORMATIVA TECNICA APLICABLE

El Contractista esta obligat al compliment de la legislacié vigent que per qualsevol concepte, durant
el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicacié, encara que no expressament indicat en
aquest Plec, en els Projectes de referéncia o en qualsevol altre document de caracter contractual.

7. DELEGACIO | PERSONAL D’OBRA DEL CONTRACTISTA

El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allé que preveu el Plec General, haura
de tenir la capacitat t&écnica necessaria, que es concreta en arquitecte, arquitecte técnic o enginyer
técnic d’obres publiques.

8. DESPESES CONSEQUENCIA D’ASSAIGS | ANALISI DE MATERIALS | UNITATS D’OBRA

La DF ordenara els assaigs de control de qualitat necessaris per a I'acceptacié dels materials i unitats
d'obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori
degudament homologat. Les despeses que s’originin seran a carrec del contractista fins el limit de I't
per cent (1%) de I'import del tipus de licitacié, mitjancant el corresponent descompte de la certificacié
mensual d’obres o de la certificaci6 final.

9. PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de
I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l'article 7
del RD 1627/1997, de 24 d'octubre. Aixi mateix, durant 'execucié dels treballs I'adjudicatari estara
obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra” continguts en els
articles 101 11 i en 'annex IV de 'esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En el cas que el contractista sigui un treballador autonom, restara obligat igualment a 'elaboracié del
Pla de Seguretat i Salut en el Treball a que es refereix el paragraf anterior, si bé pot assumir aquesta
obligacié efectuant I'encarrec al técnic competent que consideri oportu, sense que aquest fet pugui
comportar cap augment del preu del contracte a que es refereix el present Plec.

Igualment s’obliga al treballador autdnom al compliment dels principis contemplats en els articles 10 i
11 i annex IV i especialment en l'article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, aixi com a complir
exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta materia de la direccié facultativa i de la
Diputaci6 de Barcelona.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prévia Coordinador de
seguretat i salut, es requerira al contractista perqué en un nou termini de 10 dies habils realitzi les
esmenes que se li indiquin.

10. ACTA DE COMPROVACIO DE REPLANTEIG | D’INICI DE LES OBRES

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalitzacié del contracte es procedira en
preséncia del contractista a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del resultat
que sera signada pel contractista i per la direccié facultativa de 'obra.

Quan el resultat de la comprovacié del replanteig sigui conforme, la Direccié facultativa autoritzara
expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista 'acord
d’aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

11. LEGALITZACIO DE LES INSTAL-LACIONS

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar 'acta de
recepcid, el contractista estara obligat a tramitar la legalitzaci6 de les instal-lacions davant dels serveis
territorials d’industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccié dels projectes corresponents



de legalitzacié de les instal-lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne I'execucié. Les despeses
ocasionades per les esmentades obligacions de redaccid, direccié i legalitzaci6 (taxes, visats...) sén
a carrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacié.

12. PERMISOS | LLICENCIES

Tots els permisos i llicéncies necessaris per a I'execucié de I'obra seran obtinguts per I'adjudicatari i
al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, imposicié de servituds respecte a organismes de
Administracié i llicéncies municipals i tributs locals.

13. GESTIO DELS RESIDUS

Aixi mateix, el contractista estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin
a la llicéncia municipal sobre la gestié dels residus que generi durant I'execucié de les obres i,
especificament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat que li indiqui la Diputacié de
Barcelona/Organisme, assumint, si escau, els costos de gestid, inclos I'import del dipésit per garantir
el desti correcte dels residus, en cas que aquest no sigui retornat, i les despeses derivades de la
constitucié d’aquest diposit, de conformitat amb el que disposa la normativa de gestié de residus de
la construccié de Catalunya.

14. SENYALITZACIO DE LES OBRES

0 EIl contractista instal-lara al seu carrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb les
instruccions que rebra de part de la DF o de 'Ajuntament de Sant Marti de Centelles.

0 Es senyalitzara segons el previst al projecte.
15. LLIURAMENT DE L'OBRA

Una vegada finalitzada la DF, si considera que l'obra s’ha executat de manera correcta i és
susceptible de ser rebuda per I'Ajuntament de Sant Marti de Centelles, emetra un informe favorable
a la mateixa. Posteriorment un representant de I'Ajuntament, la DF i El Contractista consignaran
a partir de la qual comengara el periode de garantia de I'obra.
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L'arquitecte, Sant M@l de Cen[;e{ e, 27 de juliol de 2022
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