
 
 

 
 

Manel Espachs Pagès, enginyer industrial col·legiat 8.584 del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
en els aspectes exclusius de la seva competència, i a petició de l’Ajuntament de Gurb, emet la següent 
 
 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA VIA CICLISTA ALS 
POLÍGONS DE LA CABRA I MAS GALÍ, AL TERME MUNICIPAL DE GURB. 

 
 
 
Interessat:  Ajuntament de Gurb. 

Assumpte: Contractació de les obres de construcció d’una via ciclista als polígons de La Cabra i Mas Galí. 
(tramitació ordinària, procediment obert simplificat i pluralitat de criteris d’adjudicació) 

 
 

1.   Objecte del contracte 

2.   Justificació de la necessitat, idoneïtat, i la insuficiència de medis personals i materials 

3.   Justificació de la no divisió en lots 

4.   Durada del contracte i pròrrogues 

5.   Pressupost base de licitació 

6.   Valor estimat del contracte 

7.   Procediment de licitació 

8.   Criteris de solvència 

9.   Criteris d’adjudicació del contracte 

10. Criteris avaluables de manera automàtica 

11.- Criteris per determinar les baixes desproporcionades 

12.- Condicions especials d’execució 

13.- Obligacions del contractista 

14.- Modificacions del contracte 

15.- Incompliments i penalitats 

16.- Altres condicions del contracte 

17.- Conclusions 

 

 
 
1.- Objecte del contracte 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades en el “Projecte per a la construcció d’una via ciclista 
als polígons La Cabra i Mas Galí de Gurb”, redactat el maig de 2019 pels serveis tècnics municipals, i aprovat 
inicialment per acord de Ple de l’Ajuntament de Gurb en data 11 de novembre de 2019. 
 
El present contracte es pot qualificar de contracte d’obres, d’acord amb la definició de l’article 13 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Les obres a executar es refereixen a una obra completa, són les definides en el projecte executiu que serveix de 
base a la present licitació, i es troben incloses en els treballs que enumera l’Annex I de la LCSP.  
 
Les obres s’executaran d’acord amb el projecte tècnic executiu, amb les condicions que s’assenyalen en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), i en 
general d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.  
 
Els codis CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, són els següents:  

 
45233162-2 Treballs de construcció de pistes per a bicicletes 
45233200-1 Treballs diversos de pavimentació 
 

El codi CPA 2.1 corresponent a la classificació de productes per activitat del present contracte, és el següent: 
 

42.11.10  Autopistes, carreteres, carrers i altres vials per a vehicles o vianants   
 



 
 

 
 

 
2.- Justificació de la necessitat, idoneïtat, i la insuficiència de medis personals i materials 

 
L’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), assenyala les matèries que els 
municipis han d’exercir com a competències pròpies. Entre aquestes, el paràgraf 25.2.d) inclou les infraestructures 
viàries i el paràgraf 25.2.g) inclou la mobilitat. 
 
Per altra banda, l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), assenyala les competències municipals i locals, i entre aquestes, 
el paràgraf 66.3.d) inclou la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i vies rurals. En 
l’article 67 s’assenyalen els serveis mínims a prestar, i en aquells que cal prestar en tots els municipis, s’inclou 
l’accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques. 
 
Per tant, es considera que l’execució d’obres de construcció de noves vies es troba entre els serveis bàsics que 
ha de prestar l’Ajuntament de Gurb, per tal de donar compliment a les competències municipals pròpies descrites 
en la LRBRL i la LMRLC, i complir amb les seves obligacions.  

 
Antecedents 
 
El Pla Director de la bicicleta, redactat per la Diputació de Barcelona, contempla l’execució de vies ciclistes que 
recorren el terme municipal de Gurb i queden enllaçades amb el municipi veí de Vic, per tal de facilitar la mobilitat 
de les persones. En els darrers anys s’han executat varis trams de vies ciclistes previstes en aquest Pla Director, 
i actualment l’Ajuntament de Gurb vol portar a terme un altre tram de les obres.    
 
El maig de 2019 es va redactar el “Projecte per a la construcció d’una via ciclista als polígons La Cabra i Mas Galí 
de Gurb”, redactat pels serveis tècnics municipals, i aprovat inicialment per acord de Ple de l’Ajuntament de Gurb 
en data 11 de novembre de 2019. 
 
El pressupost d’execució material del projecte és de 61.673,62 €. Amb les despeses generals i benefici industrial 
més imprevistos resulta un pressupost total de 73.391,61 €, i afegint el 21% de l’impost del valor afegit IVA, el 
pressupost d’execució per contracte és de 88.803,85 €. 

 
Insuficiència de mitjans propis 
 
Per realitzar els treballs d’execució de les obres contemplades en el projecte aprovat, es requereix de personal 
especialista en obra civil, moviments de terres, ram de paleta, pintura, etc. a més de maquinària i mitjans mecànics 
necessaris per aquests tipus de treballs, en horari de matí i tarda o en ocasions en dies festiu si s’escau per facilitar 
actuacions concretes de les obres. 
 
En l’actualitat aquest Ajuntament no contempla en la seva plantilla i relació de llocs de treball, places per a les 
tasques pròpies d’aquestes obres d’obra civil a la via pública, ni tampoc compta amb els mitjans personals 
suficients ni amb els recursos materials necessaris. Per tant, existeix la necessitat de contractar les obres de 
construcció d’una via ciclista als polígons de La Cabra i Mas Galí. 

 
Necessitat del contracte 
 
Pels antecedents exposats, un cop aprovat el projecte que serveix de base a la present licitació, és necessari 
executar les obres incloses en el projecte d’acord amb la normativa d’aplicació. 
 
Per altra banda, serà necessari que l’Ajuntament de Gurb, com a promotor de les obres, compleixi l’establert en 
l’article 52 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
locals (ROAS), respecte de la direcció facultativa de les obres locals i les obligacions derivades de la Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE) en els seus articles 12 i 13 respecte de la direcció facultativa. 
 
Abans d’iniciar les obres, en tot cas, caldrà haver aprovat definitivament el projecte, i realitzar l’acta de comprovació 
del replantejament. 
 
També caldrà complir el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció, que en el seu article 3 defineix l’obligació del promotor de designar un coordinador de 
seguretat i salut en fase d’obra. 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Abast del contracte 
 
L’àmbit del projecte comprèn els polígons La Cabra i Mas Galí, en el terme municipal de Gurb. 
 
La fase 1 té lloc en la zona nord de l’actuació, concretament en el carrer Andorra dels dos polígons i en el carrer 
Savassona del polígon Mas Galí. 
 
La fase 2 té lloc en la zona sud de l’actuació, concretament en l’avinguda de la Seu i l’avinguda de la Ribera del 
polígon Mas Galí, fins enllaçar amb el terme municipal de Vic. 
 
El projecte contempla executar un tram de longitud 1.630 metres de via ciclista d’amplada 2 metres i doble sentit, 
que enllaçarà amb altres camins i vies ciclistes existents, dins les obres previstes en el Pla Director de la bicicleta, 
redactat per la Diputació de Barcelona. Les obres es troben dividides en dues fases de característiques diferents:  
 

- La fase 1 té una longitud de 974 metres i es contemplen bàsicament els treballs de guals, pintat, separació i 
senyalització sobre l’asfalt ja existent. 
 
- La fase 2 té una longitud de 656 metres i caldrà realitzar treballs d’excavació, aportació de material, 
consolidació, compactació, execució del nou paviment, i el pintat i senyalització. 

 
Les obres a contractar tenen per finalitat realitzar les prestacions obligatòries amb les condicions que fixi el PPTP, 
el PCAP, el projecte executiu, la posada en servei i la legalització de les instal·lacions si s’escau, i les obligacions 
que s’hi incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària.  
 
L’empresa adjudicatària serà responsable de l’execució de les obres, i l’Ajuntament es limitarà a disposar de 
l’estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general verificar i assegurar que les prestacions estiguin en 
condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable final l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula 
en les decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base a la 
licitació, i la resta de documents contractuals. 
 
Els mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per a la correcta execució de les obres, 
amb les prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a càrrec de l’adjudicatari.  
 
També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que pugui haver, 
en els supòsits establerts pels articles 203 a 207, i 242 de la LCSP. 
 
 
3.- Justificació de la no divisió en lots 

 
No és considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les següents raons d’oportunitat: 
 

- Optimització i eficiència dels treballs. Per a una correcta execució del contracte i les obres a realitzar, La 
integració de totes les prestacions en un únic contracte sense divisió en lots incrementa l'eficiència perquè 
facilita l'aprofitament de cada recurs necessari (ma d’obra, material, vehicles, maquinària, gestions, serveis 
afectats, coordinació de les obres, etc.). En canvi, la divisió en lots en trams o fases suposaria una excessiva i 
desproporcionada càrrega de tràmits administratius i dificultaria la correcta execució del contracte. 
 
- Una única organització. Es tracta d’un únic projecte executiu, pel que és convenient una coordinació global 
coherent del conjunt dels recursos humans i materials, a més de la conveniència que la planificació i 
metodologia sigui la mateixa per a la totalitat dels treballs (obres, seguretat i salut, control de qualitat, etc.). Un 
únic contracte evita interferències entre contractistes o indefinició de les seves responsabilitats. 
 
- Interlocució unificada. La millor opció per a un estricte seguiment dels treballs per part del responsable 
municipal del contracte i la direcció facultativa és mitjançant una única interlocució amb un únic contractista pel 
compliment de la totalitat dels treballs previstos i el seguiment i avaluació de la seva qualitat. 
 
- No minva la participació de petites empreses. Es creu que no hi ha una restricció de la competència, doncs 
encara que una divisió en múltiples lots podria generar l'entrada a vàries adjudicatàries, el volum de les obres 
amb un pressupost d’execució material global menor als 75.000 € no és cap impediment per a les petites 
empreses, i en tot cas, les empreses interessades en la licitació sempre podran concórrer en unió temporal 
d'empreses, o fins i tot participar com a subcontractistes. 

 
 



 
 

 
 

 
4.- Durada del contracte i pròrrogues 
 
El termini d’execució de les obres serà de divuit (18) setmanes naturals, o un termini menor si així ho proposa 
l’empresa adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació de 
replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per l’adjudicatari, o 
des de la data de l’acta d’inici d’obres. No es preveuen pròrrogues. 
 
La liquidació del contracte de l’obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord amb el que 
estableix l’article 243 de la LCSP, en el moment en què l’òrgan de contractació hagi aprovat la liquidació del 
contracte de l’obra. 
 
 
5.- Pressupost base de licitació 
 
Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han considerat els preus del “Projecte per a la construcció 
d’una via ciclista als polígons La Cabra i Mas Galí de Gurb”, que serveix de base a la present contractació, i en el 
seu pressupost s’hi troben els amidaments i preus unitaris. A continuació es desglossen els costos directes i costos 
indirectes del conjunt dels treballs que es contemplen en el pressupost del projecte:  

 
COSTOS DIRECTES  

Treballs previs   1.501,46 € 

Paviments i travesses 24.902,17 € 

Guals i rampes   2.980,00 € 

Pintura i senyalització horitzontal 15.743,34 € 

Senyalització vertical i elements vials 15.316,65 € 

Seguretat i salut      615,00 € 

Control de qualitat      615,00 € 

TOTAL Pressupost Execució Material PEM  61.673,62 € 

 

COSTOS INDIRECTES  

Despeses Generals (13%)   8.017,57 € 

Benefici Industrial (6%)   3.700,42 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES (€) 11.717,99 € 

 

TOTAL COSTOS  

Total Pressupost Execució Contracte PEC 73.391,61 € 

Impost valor afegit IVA (21%) 15.412,24 € 

Pressupost base de licitació (€) 88.803,85 € 

 
 
El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa, que en virtut del contracte pot comprometre’s l’òrgan 
de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, segons l’article 100 de la LCSP. 
 
Així doncs, el pressupost base de licitació de la present contractació, IVA inclòs, és de 88.803,85 €.   
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte i qualsevol tasca associada al servei. El preu consignat és 
indiscutible, pel que no s’admetrà cap prova d'insuficiència ni donarà dret a reclamar honoraris, i porta implícits la 
totalitat dels conceptes previstos a l’article 100 de la LCSP i concordants. 
 
 



 
 

 
 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l’IVA a aplicar 
mitjançant partida independent.  
 
El finançament de la despesa que derivi del contracte que es formalitzi arran d’aquest procediment de contractació,  
es farà a càrrec del pressupost ordinari municipal, a càrrec de la partida pressupostària que correspongui i que 
serà indicada en el PCAP. En l’expedient de contractació també s’informarà favorablement l’existència de crèdit. 
 
 
6.- Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuals del contracte, i les modificacions previstes, 
sense incloure l’impost del valor afegit, segons l’article 101 de la LCSP. 
 
El present contracte no contempla cap pròrroga, i les modificacions previstes seran del 20% del seu preu inicial. 
Per tant, pel càlcul del valor estimat del present contracte cal tenir en compte els següents imports: 

 

Contracte (IVA exclòs) 73.391,61 € 

Modificacions previstes 20% (IVA exclòs) 14.678,32 € 

Valor estimat del contracte VEC 88.069,93 € 

 
 
El valor estimat del contracte VEC, amb les modificacions previstes de fins al 20% del preu inicial del contracte, és 
de 88.069,93 €.  
 
 
7.- Procediment de licitació 
 
El present contracte d’obres es tramitarà de forma ordinària. El valor estimat del contracte VEC és inferior a 
5.350.000 €, pel que la tramitació no estarà subjecte a una regulació harmonitzada, d’acord amb el llindar vigent 
de l’article 20 de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte VEC és inferior a 2.000.000 €, pel que el procediment podrà ser obert simplificat amb 
adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 
146, i del 156 a 159 de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte VEC és superior a 80.000 €, pel que el procediment obert simplificat no podrà seguir 
la tramitació abreujada assenyalada en l’article 159.6 de la LCSP. 
 
Per tant, es proposa que la licitació es tramiti seguint un procediment obert simplificat, amb adjudicació mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració. 
 
 
8.- Criteris de solvència 
 
Solvència econòmica i financera 
 
Els licitadors acreditaran la seva solvència econòmica i financera d’acord amb el que estableix l’article 87 de la 
LCSP, aportant la següent documentació: 
 

a) Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte referit al millor exercici 
dins dels tres últims anys disponibles en funció de la data de constitució o inici de l’activitat de l’empresa i de 
presentació de les ofertes, per import igual o superior a 121.096,16 €. 

Es considera que els licitadors han d’acreditar almenys aquest import, 1,5 vegades el valor estimat del 
contracte, per justificar una capacitat econòmica que doni resposta als volums de negocis estimats en les obres 
a executar en el present contracte. 

L’acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera s'efectuarà mitjançant 
l’aportació dels comptes anuals dipositats en el Registre Mercantil si s’escau i declaració de l’empresari indicant 
el volum de negocis, o dels models presentats davant l’Agència Tributària AEAT on quedi reflectit el volum. 
 



 
 

 
 

 
b) Justificant de l’existència de una assegurança d’indemnització pels riscos professionals. L’assegurança 
haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per un import mínim de 150.000,00 € per sinistre i any, i 
un sublímit per víctima d’almenys 60.000 €. 

Es considera que els licitadors han d’acreditar almenys aquest import, superior al valor estimat del contracte, 
per justificar una capacitat econòmica que doni resposta a possibles responsabilitats per danys i perjudicis en 
l’execució de les obres del present contracte. 

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació de certificat expedit per l’assegurador, en el que 
constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i document de compromís 
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos procedents. 

 
Solvència tècnica 
 
La solvència tècnica dels licitadors s’haurà d'apreciar d’acord amb el que estableix l’article 88 de la LCSP, tenint 
en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa s’haurà d'acreditar a través 
dels mitjans següents: 
 

a) Una relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys d’igual o similar naturalesa a les que 
constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat dels quals l’any de més execució sigui igual o 
superior a 56.511,54 €, indicant l’import, data i lloc d’execució de les obres. 

Es considera que els licitadors han d’acreditar almenys aquest import, 0,7 vegades el valor estimat del 
contracte, per justificar una capacitat tècnica que doni resposta a les necessitats de les obres a executar. 

L’acreditació d’aquest import es farà mitjançant una relació de les obres executades, avalades per certificats 
de bona execució, i es precisarà si s’han realitzat segons les regles que regeixen la professió. 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen l’objecte 
del contracte, és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels 
que estableix el Reglament general de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 
1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius 
codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la 
classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP. 

 
b) Títols acadèmics i professionals dels tècnics i responsables de les obres que se n’encarreguen directament, 
amb els següents mínims: 

- Cap d’obra amb titulació d’enginyer de camins, civil, industrial, enginyer tècnic d’obres públiques, industrial, 
arquitecte, arquitecte tècnic, o amb la titulació acadèmica competent habilitant per a les obres objecte del 
contracte. Amb una experiència mínima de 2 anys acreditada en obres similars.  

- Encarregat d’obra, amb una experiència mínima de 2 anys acreditada en obres similars. 

- Responsable de seguretat i salut amb la titulació tècnica competent habilitant per les obres objecte del 
contracte, amb una experiència mínima d’1 any acreditada en obres similars 

L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per la tresoreria general de 
la seguretat social, així com amb fotocòpies dels contractes, certificats de serveis o qualsevol altre mitjà que 
acrediti l’experiència, i la còpia compulsada dels títols acadèmics. 
 
Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de 
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui 
la qualificació i capacitat necessàries per a la seva execució, i quedi justificat en la proposta del Pla de Treball. 
 

 
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, alternativament, amb 
la classificació empresarial, segons el RD 773/2015, de 28 d’agost, pel que es modificaven determinats preceptes 
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001. La 
classificació empresarial per les característiques de les obres serà la següent: 
 

- Grup G , subgrup 6, categoria 1 (obres vials sense qualificació específica) 
 
Així mateix, l’acreditació de la solvència es podrà realitzar o completar amb els mitjans que consten en el certificat 
d'inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti el licitador. 
 
L'òrgan de contractació podrà recaptar dels licitadors els aclariments sobre els certificats i documents presentats 
que estimi pertinents, o requerir la informació complementària que cregui oportuna. 
 



 
 

 
 

 
L’empresa licitadora que resulti adjudicatària es compromet obligatòriament a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans materials i personals descrits en el plec de prescripcions tècniques, reconeixent el caràcter 
essencial d’aquesta obligació i que el seu incompliment podrà ser causa de resolució contractual o determinar la 
imposició de les penalitats previstes en règim sancionador determinat en aquest plec. 
 
 
9.- Criteris d’adjudicació del contracte 
 
Per les característiques del contracte, s’utilitzarà una pluralitat de criteris d’adjudicació d’acord amb l’article 145.1 
de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el servei en base a la millor relació qualitat preu. Es donarà preponderància 
als criteris que facin referència a aspectes que puguin ser valorats mitjançant xifres o percentatges obtinguts a 
través de l’aplicació de fórmules.  
 
Entre els criteris d’adjudicació no n’hi haurà cap d’avaluable mitjançant un judici de valor, pel que la totalitat dels 
criteris seran avaluables de manera automàtica.  
 
En cas d’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, s’aplicaran els criteris de 
desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP.  
 
En tot cas, l’Ajuntament de Gurb es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les 
condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar desert el 
contracte en els termes del que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
 
10.- Criteris avaluables de manera automàtica 
 
Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la documentació a incloure en el sobre únic, i es 
valoraran fins a les centèsimes, amb un total de 100 punts. 
 
Els motius per establir els criteris d’adjudicació que es proposen, tenen l’objectiu de seleccionar l’oferta que sigui 
més avantatjosa per al conjunt del contracte: 

 
Criteri 1: Amb l’objectiu d’aconseguir la major i millor eficiència en la utilització dels fons públics, es valora que 

les propostes dels licitadors permetin obtenir al millor preu l’execució de les obres objecte del present 
contracte, en les condicions establertes al PPTP més les millores que es puguin oferir. 

 
Criteri 2, 3, 4, 5: Amb l’objectiu d’aconseguir la millor relació qualitat – preu, es valora que les propostes dels 

licitadors permetin obtenir el compromís per un augment en l’import econòmic d’unitats de partides 
del projecte, compromís d’un major termini de garantia de les obres executades, compromís d’una 
reducció en el termini d’execució de les obres respecte els terminis establerts en el PPTP, i per altra 
banda obtenir el compromís per la col·locació d’un segon rètol de les obres, tot sense cap cost 
addicional per l’Ajuntament.  

 
 
Criteri 1: Oferta econòmica, fins a 40 punts. 
 

Es valorarà assignant la major puntuació possible, 40 punts, la proposta que ofereixi l’import més econòmic per 
a l’execució de les obres, respecte el pressupost base màxim de licitació (73.391,61 € més IVA, resultant un 
total de 88.803,85 € IVA inclòs) d’acord amb el pressupost del projecte que serveix de base al present contracte. 
Per la resta de propostes, es valorarà la puntuació Pi de forma proporcional, fins a dos decimals, mitjançant la 
següent fórmula:  

 
Pi = (Preu més econòmic / Preu i que es puntua) · 40 

 
Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules escollides, s’aplica 
aquesta fórmula matemàtica perquè és lineal respecte la puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En 
aquest sentit, amb aquesta fórmula s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el preu més econòmic 
respecte el preu màxim de licitació, i la mínima puntuació a l’oferta que presenta el preu més alt respecte el 
preu màxim de licitació. Tendeix a no valorar tant negativament com altres valoracions a aquelles ofertes que 
s’apropen al que és el preu de mercat dels treballs en obres, i tanmateix, les ofertes més econòmiques tenen 
necessàriament una major puntuació. D’aquesta manera la fórmula compleix criteris de transparència, igualtat 
de tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria. 

 



 
 

 
 

 
Criteri 2: Augment d’unitats i amidaments de partides del projecte, fins a 20 punts. 
 

Es valorarà el compromís per augmentar les unitats de partides ja existents del projecte que serveix de base a 
la present licitació, a proposta de la direcció facultativa. Es destinarà l’import econòmic ofert a l’augment 
d’unitats ja siguin d’elements (per exemple separadors de carril bici o plaques de senyalització) o l’augment 
d’amidaments de metres,  m2 o m3 de pintats, bases, gruixos, paviments, etc. que proposi la direcció facultativa, 
sense cap cost addicional per l’Ajuntament i en les mateixes condicions d’execució que les partides del projecte 
i segons l’establert en el PPTP. S’atorgaran cinc punts per cada 1.250,00 € oferts de pressupost d’execució 
material, al que després se li afegiran les despeses generals, benefici industrial i l’impost de l’IVA, fins a un 
màxim de 20 punts. 
 

20,00 punts pel compromís d’oferir 5.000,00 € de PEM per augment d’unitats i amidaments del projecte. 

15,00 punts pel compromís d’oferir 3.750,00 € de PEM per augment d’unitats i amidaments del projecte. 

10,00 punts pel compromís d’oferir 2.500,00 € de PEM per augment d’unitats i amidaments del projecte. 

5,00 punts pel compromís d’oferir 1.250,00 € de PEM per augment d’unitats i amidaments del projecte. 

0,00 punts si no s’ofereix cap import econòmic per augment d’unitats i amidaments. 
 
 
 
Criteri 3: Augment del termini de garantia, fins a 20 punts. 
 
Es valorarà el compromís per la millora en el termini de garantia de les obres, atorgant deu punts per cada any 
d’ampliació respecte el termini previst inicialment d’un any en els plecs, sense cost addicional per l’Ajuntament. 
 
 20,00 punts pel compromís d’augment del termini de garantia fins a tres anys (ampliació de dos anys). 

 10,00 punts pel compromís d’augment del termini de garantia fins a dos anys (ampliació d’un any). 

0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst d’un any (sense ampliació). 
 
 
 
Criteri 4: Reducció del termini d’execució de les obres, fins a 15 punts. 
 
Es valorarà el compromís per la millora en el termini màxim d’execució de les obres, atorgant cinc punts per cada 
setmana de reducció respecte el termini previst inicialment de divuit setmanes naturals en els plecs, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. 
 

15,00 punts pel compromís de reducció del termini d’execució a 15 setmanes (reducció 3 setmanes). 

10,00 punts pel compromís de reducció del termini d’execució a 16 setmanes (reducció 2 setmanes). 

5,00 punts pel compromís de reducció del termini d’execució a 17 setmanes (reducció 1 setmana). 

0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini d’execució de 18 setmanes (sense ampliació). 
 
 
 
Criteri 5: Col·locació d’un segon cartell, fins a 5 punts. 

 
Es valorarà el compromís per subministrar i col·locar un segon cartell de les obres, a més del cartell anunciador 
que obligatòriament s’haurà de col·locar d’acord amb les característiques de la subvenció concedida per la 
Diputació de Barcelona, per tal de tenir un cartell en cadascun dels dos polígons on s’executen les obres. El 
segon cartell es col·locaria sense cap cost addicional per l’Ajuntament i amb les mateixes característiques i 
condicions d’execució que el primer cartell anunciador d’acord amb l’establert en el PPTP, per l’organisme que 
atorga subvenció, i seguint les instruccions de la direcció facultativa. 
 

5,00 punts pel compromís de subministrar i col·locar un segon cartell anunciador de les obres. 

0,00 punts si no s’ofereix cap col·locació d’un segon cartell anunciador de les obres. 
 

 
 
Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica en el sobre únic, els licitadors hauran 
d’adjuntar el següent quadre:  
 
 



 
 

 
 

 

 OFERTA DEL LICITADOR 

Pressupost màxim licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) 

Tipus 
IVA 

Import IVA 
Total preu ofert  

(IVA inclòs) 

73.391,61 €   21 %   

Augment unitats i amidaments partides projecte 

□  augment per import PEM 5.000 € 

□  augment per import PEM 3.750 €  

□  augment per import PEM 2.500 € 

□  augment per import PEM 1.250 €  

□  sense augment 

Augment del termini de garantia de les obres 

□  augment a termini garantia  3 anys 

□  augment a termini garantia  2 anys 

□  sense augment, termini de garantia 1 any 

Reducció del termini d’execució de les obres 

□ reducció de 3 setmanes 

□ reducció de 2 setmanes 

□ reducció de 1 setmana 

□  sense  reducció 

Col·locació d’un segon cartell anunciador □  Si                           □  No 

 
 
El preu proposat no podrà ser superior al pressupost base de licitació. S’aplicarà el percentatge de la baixa 
proposada per l’empresa adjudicatària a la totalitat dels preus unitaris del projecte. 
 
 
11.- Ofertes anormalment baixes. 
 
En haver pluralitat de criteris de valoració, i tractant-se de la contractació d’obres on un percentatge important del 
cost és degut al cost de la mà d’obra i els mitjans mecànics utilitzats, per determinar que una oferta d’una empresa 
licitadora és presumptament anormal es tindran en compte paràmetres objectius, i es considerarà anormalment 
baixa en qualsevol dels casos següents: 
 
- Si concorre una empresa, quan compleixi el dos supòsit següent: 

1. Que el preu proposat per l’execució de les obres (criteri 1 automàtics) sigui un 20% més baix que el pressupost 
base màxim de licitació. 

 
- Si concorren vàries empreses, quan compleixi els dos supòsits següents: 

1. Que s’hagi obtingut en la puntuació de l’oferta econòmica (criteri 1 automàtics) un 15% més de punts que la 
mitjana aritmètica conjunta dels punts de totes les ofertes presentades. 

2. Que s’hagi obtingut en la totalitat dels criteris d’adjudicació, més punts que la mitjana aritmètica conjunta dels 
punts de totes les ofertes presentades. 

 
El procediment a seguir en cas d’ofertes en presumpció d’anormalitat, serà l’establert en l’article 149 de la LCSP.  
 
En general, es considerarà que una oferta anormalment baixa no és viable quan en la seva justificació no expliqui 
satisfactòriament el baix nivell de preus proposats, no presenti el desglossament dels costos directes i indirectes, 
quan hi hagi omissions o errors en la justificació, i en tot cas, es rebutjaran aquelles empreses que per a l’execució 
del contracte justifiquin la seva oferta econòmica sobre la base de la minoració del cost laboral mitjançant 
l’abonament de salaris als treballadors adscrits inferiors als establerts en el conveni col·lectiu de treball del sector 
que els és aplicable, o no compleixin les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral. 



 
 

 
 

 
En cas que l’oferta de l’adjudicatari resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat, l’òrgan de contractació 
exigirà una garantia complementària del 5%, a més de la garantia definitiva, pel que la garantia total arribarà a un 
10% del preu final ofert. 
 
 
12.- Condicions especials d’execució 
 
A més de les condicions especials d’execució que s’assenyalin en el PCAP en compliment de l’article 202 de la 
LCSP, s’estableixen les següents condicions especials en relació amb l’execució del contracte, de caràcter social, 
ètic i ambiental, d’obligat compliment per part de l’empresa contractista, i si s’escau, per a les empreses 
subcontractistes que intervinguin: 
 
Condicions especials de caràcter social 
 

- Es compliran les disposicions laborals en vigor o aquelles que es dictin durant la vigència del contracte, inclòs 
el conveni col·lectiu sectorial, concretament, pel que fa a les següents condicions socials i laborals: 

a) Garantir la seguretat i protecció de la salut de en lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius 
sectorials i territorials aplicables. 

b) Garantir el pagament de les retribucions dels treballadors sense dilació i d’acord amb les categories 
professionals, així com el pagament de les quotes de la seguretat social. 

 
- En cas de necessitat de contractació de nou personal i en substitucions, s’efectuarà amb criteris de 
responsabilitat social empresarial, afavorint la inserció laboral de persones amb dificultats especials d’inserció 
laboral o en situació de risc d’exclusió social, preferentment persones amb algun tipus de disminució, majors 
de 45 anys en atur de llarga durada o joves en recerca d’una primera feina, sempre que disposin de la 
corresponent titulació i competències requerides en el lloc de treball. El contractista podrà trobar els perfils 
requerits entre d’altres, de programes d’inserció laboral o derivades pels serveis socials bàsics municipals, en 
el marc d’un pla d'acompanyament social. 

 
- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en l’accés a l’ocupació, la 
retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir 
mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores 
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. 

 
- L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes 
o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i 
haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la 
consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició 
de les penalitats que es preveuen, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. L’obligació de 
l’empresa contractista i el deure de comprovació i d’imposició de penalitats de l’Administració resta limitada als 
supòsits en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte. 

 
Condicions especials de caràcter ètic 
 

- Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:  

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions 
corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o 
durant l’execució dels contractes.  

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o 
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

 



 
 

 
 

- Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el contracte, es 
comprometen a la seva execució amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o 
beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la 
legislació fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la 
llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, be sigui de forma directa o a traves de 
les empreses filials. 

 
Condicions especials de caràcter ambiental 
 

- Els equips i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així com el seu manteniment, compliran amb les 
exigències i especificacions tècniques de caràcter ambiental.  
 
- L’empresa adjudicatària gestionarà els residus generats durant l’execució del contracte d’acord amb la 
normativa d’aplicació, tenint a disposició els documents que justifiquin la seva gestió, i evitarà en tot el que sigui 
possible qualsevol producció minimitzant els residus en origen. 

 
Altres condicions especials 
 

- L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans personals i materials que es descriuen en els plecs, i 
en qualsevol cas hauran de ser suficients per a la gestió i execució de la totalitat de les obres. 
 
- L’execució del present contracte requereix de la cessió de dades per part de l’Ajuntament de Gurb al 
contractista, en la comunicació amb els responsables municipals del contracte o les persones en qui deleguin. 
En qualsevol cas, el contractista està obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades.  

 
L’adjudicatari haurà d’acreditar el compliment de les condicions especials d’execució del contracte, aportant els 
documents justificatius que li requereixi el responsable municipal del contracte, tant per part seva com dels 
subcontractistes que participin en l’execució de les prestacions.  
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte, es considerarà falta molt greu, que podrà 
provocar la imposició de les penalitats establertes en els plecs o per reiteració la resolució del contracte, mitjançant 
resolució motivada de l'òrgan de contractació, sense perjudici d’altres conseqüències previstes legalment. 
 
 
13.- Obligacions del contractista 
 
A més de les obligacions de caràcter general que s’assenyalin en el PCAP, el contractista està obligat amb caràcter 
específic a complir les obligacions següents: 
 
- Executar el contracte en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, amb els principis de bona 
fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i disposicions legals que li són aplicables, assumint les 
despeses que origini la seva gestió i normal funcionament. 
 
- Guardar la deguda confidencialitat i secret sobre els fets, informacions, coneixements, documentació i d’altres 
elements als que tingui accés amb motiu del contracte, sense que pugui conservar còpia o utilitzar-los per qualsevol 
finalitat diferent a les expressament recollides en els plecs, incorrent en cas contrari en les responsabilitats 
previstes en la legislació vigent. Igualment, haurà d’informar als empleats que únicament poden tractar la informació 
de l’Ajuntament per complir els serveis objecte dels plecs i també de l’obligació de no fer-los públics, cedir o alienar 
les dades que coneguin. Aquesta obligació romandrà després de la finalització del contracte. 
 
- Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que siguin d’aplicació, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  
 
- Complir les disposicions laborals en vigor o que es dictin durant la vigència del contracte, en especial el conveni 
col·lectiu sectorial, el pagament dels salaris i de les quotes de la seguretat social, respectar els drets de les 
persones treballadores, disposicions de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, i la totalitat de 
la normativa laboral d’aplicació. 
 
- Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, i en matèria d’integració social de persones amb discapacitat.  
 
 



 
 

 
 

- El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i proveïdors derivades de 
l’execució de les obres s’haurà de fer en els terminis prevists per les reglamentacions en l’àmbit de la lluita contra 
la morositat de les operacions comercials, i d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. Així mateix, l’empresa 
contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable municipal del contracte.  
 
- L’empresa contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris 
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i el personal adscrit haurà d'observar els nivells 
mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada. Quan alguna de les persones 
no observi aquests nivells i regles, la Corporació informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini 
més breu possible. 
 
- El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder substituir 
les persones adscrites a les obres objecte del contracte en supòsits de vacances, absències, i malalties. 
 
- Adscriure tots els mitjans personals i recursos materials per executar correctament les obres en els termes 
continguts en el plec de prescripcions tècniques particulars i en la seva oferta. 
 
- Disposar en qualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, grues, equips de protecció personal que siguin 
precisos, adaptats a les necessitats pròpies dels treballs que se li ordenin. En cas que l'empresa no disposi d'alguna 
màquina en especial, haurà de preveure el lloguer al seu càrrec. 
 
- Garantir que les actuacions sempre són efectuades per personal qualificat i amb la formació suficient, i que les 
empreses subcontractades disposen dels registres corresponents. 
 
- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels treballs executats i la seva documentació 
relacionada, amb els mitjans que l’Ajuntament consideri oportuns. 
 
- Facilitar les dades de contacte de les persones en les diferents àrees administratives i tècniques de l’empresa, i 
els horaris de funcionament. 
 
- Tenir cura el personal dels estris, eines, materials, equip, vestuari i màquines (inclosos els EPIS) que se li confiïn 
per al desenvolupament del seu treball, i els mantindran en perfecte estat de conservació i neteja, essent 
responsables dels desperfectes, deterioraments o danys que es produeixin per la seva culpa o negligència, tant en 
aquells estris, eines, com en els locals, dependències, instal·lacions, en els quals exerceixin les seves activitats. 
 
- Donar suport tècnic a la direcció facultativa i al responsable municipal del contracte, sempre que sigui necessari. 
 
- Identificar i emmagatzemar en bones condicions els productes i residus derivats dels treballs, tenint en compte 
les seves característiques i la normativa aplicable en matèria ambiental i de prevenció de riscos laborals. La seva 
manipulació serà de forma segura per tal d'evitar vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar 
contaminació i risc per les persones. 
 
- Comunicar prèviament qualsevol canvi dels mitjans humans i tècnics, que no podrà suposar en cap cas una 
disminució de les prestacions, i haurà de ser acceptat per la direcció facultativa. 
 
- Comunicar per escrit a la direcció facultativa qualsevol incidència que pugui perjudicar o entorpir el funcionament 
de les obres a executar. 
 
- Facilitar sempre que se li demani, una relació detallada del personal destinat al present contracte, amb detall dels 
noms, categoria, antiguitat i salari, així com certificats que garanteixin la formació demanada, i els formularis RNT 
i RLC conforme esta al corrent de les seves responsabilitats de cotització amb la seguretat social i les 
responsabilitats derivades de la contractació de personal. 
 
- Utilitzar material certificat, homologat, i que sigui òptim per a les funcions previstes. Cadascun dels equips i 
elements a instal·lar seran de la mateixa marca, i en cas que no sigui possible, caldrà justificar els motius i la 
idoneïtat dels equips i materials proposats, per tal d’obtenir l’autorització prèvia de la direcció facultativa. 
 
- El contractista garantirà que els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així com el seu 
manteniment, compleixin amb les exigències i especificacions tècniques de caràcter ambiental. L’emissió de gasos 
contaminants i partícules dels vehicles complirà la normativa EURO 6 si són de nova adquisició, i sinó compliran 
almenys la normativa EURO 5.  
 



 
 

 
 

- El contractista estarà obligat a complir totes aquelles disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps 
d’executar els treballs contractats que li siguin comunicats des de l’Ajuntament, organitzant el personal que 
consideri oportú per la realització dels treballs. 
 
- El responsable del contractista informarà de les principals incidències del servei, estarà en comunicació 
permanent amb la direcció facultativa, assistirà a les reunions de treball sempre que sigui requerit en cas de queixes 
i incidències, així com la resta d’obligacions indicades en el PPTP.  
 
- En cas que es malmeti algun equip o material, recanvi o fungible a causa d’una utilització negligent en els treballs 
realitzats per part de l’empresa adjudicatària, aquesta assumirà el seu cost de reposició. 
 
- Lliurar pel projecte final de l’obra executada “as build” els documents dels assajos, homologacions materials, 
garanties, plànols, certificat de gestió de residus, relació de proveïdors, informes i plànols de les xarxes de serveis, 
així com la totalitat de la documentació generada, en format paper i digital editable. 
 
- L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs realitzats, així com també de les 
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.  
 
- El contractista serà responsable, durant l’execució dels treballs, de tots els danys i perjudicis directes o indirectes, 
que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, 
omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient organització, protecció o senyalització de les 
actuacions realitzades, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració amb caràcter ineludible. 
 
- Assumir i garantir la defensa jurídica del seu equip contra les denúncies que es produeixin per qualsevol fet que 
es derivi de la prestació del servei, així com de les responsabilitats que es puguin derivar i siguin reclamades a 
l’Ajuntament, en cas de ser provats els fets denunciats. 
 
- Es disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d’almenys cent vint mil euros 
(120.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 60.000 €, o aquella que assenyalin les 
reglamentacions sectorials, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa 
adjudicatària. En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, el contractista es veurà obligat a 
mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 
 
- Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de manera 
immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades hauran d’ésser 
compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent que sigui d’aplicació. 
 
- El contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per que fa a 
l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions entre el contractista 
i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri 
aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el contractista. 
 
- Complir la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en particular donar compliment a les 
disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a que es refereix l’article 24 de la Llei 31/1995 , i del RD 
171/2004 en matèria de cooperació en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals per al cas que 
en el mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o mes empreses i/o personal dependent 
de la Corporació. 
 
- El personal de l'empresa adjudicatària utilitzarà els sistemes de seguretat que disposi la normativa de prevenció 
de riscos laborals i la seva reglamentació derivada, en quant a vestuari, EPI's, etc. 
 
- El contractista està obligat al compliment del RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, el que 
assenyala el conveni sectorial en matèria de seguretat i salut en el treball, així com la totalitat de la normativa 
d’aplicació en matèria de prevenció de riscos laborals, coordinació d’activitats empresarials, i seguretat i salut. 
Tindrà a disposició la documentació relativa a prevenció de riscos laborals de l’empresa. 
 
- La maquinària utilitzada ha de complir tots els requisits que marca la normativa de seguretat, i es disposarà de 
les homologacions i certificats que corresponguin, complint l'indicat al RD1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
 
- En general qualsevol altre obligació que es derivi del PCAP, del PPTP, i del contracte. 



 
 

 
 

 
L’Ajuntament de Gurb, es reserva el dret d’efectuar en qualsevol moment els controls i auditories que estimi 
oportunes per comprovar el correcte funcionament per part de l’empresa adjudicatària de les seves obligacions, la  
qual està obligada a facilitar-li les dades o documents que li requereixi. 
 
 
14.- Modificacions del contracte 
 
El contracte podrà ser modificat per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 
a 207 i concordants de la LCSP. Sempre es donarà audiència al contractista, i la formalització del contracte serà 
conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP, publicant l’anunci de modificació del contracte en el perfil 
del contractant. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP, les circumstàncies previstes que poden donar lloc a una 
modificació del contracte consistent en un increment d’un 20% del pressupost base del contracte, són les que es 
relacionen a continuació:  
 

- per obres derivades de l’existència de serveis afectats de sanejament, telecomunicacions, elèctrics, d’aigua i 
serveis de gas existents a l’àmbit de l’obra que no hagin estat informats per les empreses corresponents, i que 
siguin necessàries per a l’execució dels treballs contractats.  

- per obres derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originats per troballes 
arqueològiques, sòls contaminants o terrenys antròpics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, 
majors necessitats, baixa de rendiments o aturades de les obres. 

 
Es preveuen fins a un màxim de modificacions previstes del 20%, ja que es preveu que les variacions en l’execució 
de les obres no superin aquest percentatge respecte el preu inicial del contracte.   
 
Les modificacions previstes acordades seran obligatòries per al contractista, i en cas de modificacions successives, 
el seu conjunt no podrà superar els límits anteriors. 
 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar indemnització. En el 
supòsit que s’introdueixin unitats d’obra no previstes en el projecte o que difereixin substancialment de les 
contemplades, resulta d’aplicació l’article 242.2 de la LCSP.  
 
Tanmateix, cal recordar que no tenen consideració de modificacions els supòsits assenyalats en l’article 242.4, 
com l’excés de mesuraments del projecte sempre que en global no representin un increment de la despesa superior 
al 10% del contracte inicial, recollint l’excés en la certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus contradictoris 
que no suposin un increment del preu global ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3%.  
 
 
15.- Incompliments i penalitats 
 
Es consideraran incompliments molt greus: 
 

1. El retard en un termini superior a quatre setmanes naturals respecte el termini d’execució de les obres 
fixat en el contracte,  per causes imputables al contractista. 

2. L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució del contracte. 

3. La resistència reiterada als requeriments efectuats per la direcció facultativa, el coordinador de seguretat 
i salut, el responsable municipal del contracte o l’Ajuntament, o la seva inobservança. 

4. La realització dels sistemes de treballs, materials, màquines, mitjans o personal diferents als previstos en 
el projecte, plecs, ofertes del contractista i en el contracte, o insuficients o inadequats per prestar el servei. 

5. La falsedat de la informació facilitada pel contractista als efectes de les valoracions i certificacions, o el 
falsejament de les prestacions consignades pel contractista en els documents de cobrament. 

6. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en els treballs. 

7. L’incompliment de les obligacions del tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin del contracte. 

8. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i 
les de seguretat i salut en el treball. 

9. Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos en la gestió de residus, abocament d’aigües, i en 
general sobre el medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 

10. Rebre, el contractista o algun dels seus treballadors, alguna remuneració o contraprestació per part de 
tercers durant qualsevol de les fases de l’execució del present contracte. 

11. La reiteració en comissió d’incompliments greus, quan ja sigui la segona pel mateix motiu. 



 
 

 
 

 
Es consideraran incompliments greus: 
 

1. El retard en un termini superior a dues setmanes naturals respecte el termini d’execució de les obres fixat 
en el contracte, per causes imputables al contractista. 

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la paralització o abandonament en 
l’execució de les obres en un termini superior a dues setmanes, per causes imputables al contractista. 

3. L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa i desídia cap a la direcció facultativa, coordinador de 
seguretat i salut, responsable municipal del contracte o l’Ajuntament. 

4. El retard en la presentació dels documents en els terminis indicats en els plecs. 

5. No avisar a la direcció facultativa de les incidències del servei, o no assistir el cap d’obra a una visita 
d’obra sense avís previ almenys un dia abans de la visita. 

6. La descortesia o el tractament incorrecte als veïns o qualsevol afectat pels treballs. 

7. La reiteració en comissió d’incompliments lleus, quan ja sigui la segona pel mateix motiu. 

 
Es consideraran incompliments lleus: 
 

1. El retard en un termini fins a dues setmanes respecte el termini d’execució de les obres fixat en el 
contracte, per causes imputables al contractista. 

2. L’incompliment del Pla de treball, la no assistència a preu d’obra, la paralització o abandonament en 
l’execució de les obres en un termini superior a dos dies, per causes imputables al contractista. 

3. Qualsevol incompliment parcial de l’execució de les obres o qualsevol incompliment contractual que per 
la seva intensitat i grau de perjudici pugui ser qualificada únicament com a lleu. 

4. Totes aquelles no previstes anteriorment i que infringeixen d’alguna manera les condicions establertes en 
els plecs i el contracte, sempre que sigui en perjudici lleu de l’execució de les obres. 

 
Als efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió prèvia del mateix incompliment i la imposició 
de penalitats per resolució administrativa ferma, durant la vigència del contracte. 
 
En cas d’incompliments, l’Ajuntament aplicarà les penalitats següents: 
 

1. Incompliments molt greus:  6.000 euros.  

2. Incompliments greus:    2.000 euros. 

3. Incompliments lleus:       600 euros. 
 
En quant a l’incompliment pel retard respecte el termini d’execució de les obres, s’imposarà una penalitat diària en 
la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, sense perjudici de l’aplicació de la 
penalitat per incompliment greu o molt greu quan el termini superi les dues o quatre setmanes respectivament. 
 
En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, 
i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents.  
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués 
constituït, quan no es puguin deduir els pagaments esmentats.  
 
 
16.- Altres condicions del contracte 

 
Consultes durant la licitació: 
 
Les respostes a les consultes efectuades durant la licitació seran publicades en el perfil del contractant i tindran 
caràcter vinculant, per tal de garantir la igualtat i la concurrència en el procés de licitació. 
 
 
Es recomana que en el termini d’exposició pública, es formulin les consultes tan aviat com sigui possible, abans 
dels sis darrers dies hàbils del termini. Les preguntes efectuades en aquests darrers dies de presentació de les 
ofertes, podran no ser contestades si no hi ha temps material per detectar la consulta i poder redactar la resposta. 
En cap cas es contestaran les consultes que arribin en els últims tres dies del termini.    

 
 



 
 

 
 

Confidencialitat de la documentació: 
 
En les seves ofertes, les empreses hauran d’assenyalar de forma expressa quines són les parts dels documents 
tenen la consideració de confidencials. Si no s’indica de forma expressa els continguts confidencials, es considera 
que el conjunt de documents presentats no tindrà aquest tracte.  
 
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés amb ocasió de 
l’execució del contracte, tant aquella que contingui dades de tipus personals com la resta de documents.  

 
Protecció de dades: 
 
En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, tant la que presentin els licitadors abans 
de l’adjudicació del contracte i posteriorment per part del contractista, caldrà que hagin obtingut prèviament el 
consentiment de les persones afectades per poder facilitar aquella informació a l’Ajuntament, amb la finalitat de 
presentar-se a la licitació, i en cas de ser adjudicatari, per al seguiment del contracte. Les persones afectades 
hauran d’estar informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant 
l’Ajuntament de Gurb.  
 
La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà tractada per a la qualificació de les 
ofertes, i posteriorment per donar compliment al contracte i a les obligacions establertes en la normativa de 
contractació pública i altres que siguin d’aplicació. Els destinataris d’aquesta informació seran el propi Ajuntament, 
així com terceres persones que en l’execució i fiscalització del contracte hagin d’accedir a la mateixa.  
 
El contractista no podrà, sense prèvia autorització de l’Ajuntament, publicar notícies ni fotografies de les obres ni 
autoritzar a tercers la seva publicació.  
 
L’Ajuntament de Gurb es reserva el dret sobre les obres que s’executin per part del contractista, d’editar i en 
qualsevol format, publicar i explotar directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, 
cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns. 

 
Garantia definitiva: 
 
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 106 de la LCSP. 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta serà la corresponent al 5% de 
l’import d’adjudicació, IVA exclòs. La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes 
previstes a l’article 108.1 LCSP.  

 
Responsable del contracte: 
 
De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del contracte 
seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l’obra. 
 
A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de la unitat 
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions del responsable del contracte seran les 
que s’assenyalen en el PPTP. 

 
Subcontractació: 
 
Es permet la subcontractació. El contractista podrà subcontractar  la realització de treballs i prestacions accessòries 
del contracte, sempre havent comunicat prèviament les empreses subcontractistes i els treballs a realitzar, i 
autoritzat per l’òrgan de contractació, de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP.  
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit, a l’inici de l’execució del contracte o 
abans de celebrar subcontractes, la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els 
representats legals del subcontractista així com la justificació de l’aptitud d’aquest de conformitat amb l’establert 
en els plecs i per la normativa, i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. 
 
El contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació durant l’execució del 
contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.  
 
Durant l’execució de les obres, el contractista reflectirà les subcontractacions en el llibre de subcontractació, i ho 
comunicarà al coordinador de seguretat i salut, d’acord amb la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i la normativa d’aplicació. 



 
 

 
 

 
La subcontractació i els pagaments a subcontractistes restaran subjectes al que disposen els articles 215 a 217 de 
la LCSP. 

 
Revisió de preus: 
 
En aquest contracte no procedeix la revisió de preus. 

 
Pagament dels treballs: 
 
El pagament d’aquest contracte es realitzarà tal com s’assenyala a la LCSP, i es consideraran inclosos en el preu 
d’adjudicació i seran a càrrec de l’adjudicatari la totalitat de despeses que es relacionen en el PPTP, no donant lloc 
a cap increment del preu d’adjudicació. 
 
 
17.- Conclusions 
 
Així doncs, vista la necessitat de contractar les obres de construcció d’una via ciclista als polígons de La Cabra i 
Mas Galí, al terme municipal de Gurb, i ateses les consideracions anteriorment exposades, el tècnic sotasignat 
proposa: 
 

1) Que l’Ajuntament de Gurb, si ho creu convenient i sempre que existeixi partida pressupostària suficient, inicií 
la tramitació per a la contractació de les obres de construcció d’una via ciclista als polígons de La Cabra i Mas 
Galí, al terme municipal de Gurb.  

 
En tot cas, aquesta Corporació podrà acordar allò que consideri més oportú o convenient per als interessos 
municipals. 
 
 
Gurb, 9 de setembre de 2020 
 
l'enginyer industrial, 
Manel Espachs Pagès  
 
 
 
 




