
 

 
NIF A58623406. Pl. de l’Aigua, 1. 08820 El Prat de Llobregat . Telèfon 93 479 35 35; info@aiguesdelprat.cat   

    1/26 

Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte d’obres amb motiu de la 

l’execució de l’obra civil per a la substitució de la xarxa d’aigua potable (XAP) en diferents trams de 
l’avinguda del Pare Andreu de Palma i del carrer Lo Gaiter del Llobregat al Prat de Llobregat 

Expedient C-2021-10 

 

Sumari 

I DISPOSICIONS GENERALS 

1. Necessitats de la contractació 

2. Objecte i codificació del contracte 

3. Naturalesa i règim jurídic del contracte. Documentació amb caràcter contractual 

4. Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de la informació en general 

5. Termini d’execució 

 

II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 

6. Sistema de determinació del preu i pressupost de licitació 

7. Valor estimat del contracte i revisió de preus 

8. Forma de pagament 

9. Garantia definitiva 

 

III PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

10. Tipus de tramitació i procediment d’adjudicació 

11. Òrgan de contractació. Mesa de contractació 

12. Responsable del contracte 

13. Perfil del contractant. Informació sobre la licitació.  

14. Comunicacions i notificacions  

15. Capacitat i solvència de les persones licitadores 

16. Criteris de valoració de les ofertes. Llindar de qualitat 

17. Documentació que han de presentar els licitadors per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor 

18. Presentació electrònica de les ofertes  

19. Documentació a incloure en els sobres digitals  

20. Obertura de proposicions,  qualificació dels documents i proposta d’adjudicació. Motius d’exclusió 

21. Proposicions amb valors anormals i/o desproporcionats 

22. Adjudicació i formalització del contracte 

 

IV EXECUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

23. Comprovació del replanteig. Programa de treball 

24. Condicions especials d’execució 

25. Subcontractació 

26. Control de l’execució de l’obra. Certificacions d’obra 

27. Modificacions de l’objecte del contracte. Procediment  

28. Modificacions del subjecte del contracte. Cessió del contracte 

29. Responsabilitats. Assegurances 

30. Altres obligacions 

31. Obligacions amb penalitzacions 

32. Recepció de les obres. Extinció contracte. Termini de garantia 

33. Resolució del contracte 

 

V RECURSOS, ARBITRATGE I JURISDICCIÓ COMPETENT 

34. Recurs especial en matèria de contractació. Recurs en via administrativa 

35. Arbitratge 

36. Jurisdicció competent 

Annex: 

1. Model presentació oferta econòmica 

mailto:info@aiguesdelprat.cat


 

PCAP contracte obra civil per a la substitució de la XAP trams Pare A de Palma i Lo Gaiter del L. Exp. C-2021-10 

Pàg. 2 de 26 

 

 

 
I DISPOSICIONS GENERALS 

1. Necessitats de la contractació 

Pel que fa a les necessitats a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte, contingut i la no 

divisió en lots queda acreditat a  l’informe de necessitats que consta a l’expedient i publicat al perfil del 

contractant.  

 

2. Objecte i codificació del contracte 

Execució dels treballs d’obra civil per a la substitució de la xarxa d’aigua potable existent en diferents 

trams de l’avinguda del Pare Andreu de Palma i del carrer Lo Gaiter del Llobregat.  

L’obra civil a realitzar està detallada en la memòria tècnica valorada Obra de substitució de les canonades 

de la xarxa d’abastament d’aigua potable en diferents trams dels carrers del Pare Andreu de Palma i de 

Lo Gaiter del Llobregat al municipi del Prat de Llobregat (desembre 2020). No sent objecte del contracte 

la part d’obra mecànica ni la retirada del fibrociment.  

En total es tracta de substituir 325 ml de de canonades,  dividides en 7 trams d’execució segons plànols i 

detall en la memòria anterior.  

La classificació de l’objecte del contracte d’obres en la CPV (Vocabulari Comú de Contractes Públics) és la 

corresponent a 45232150-8 Treballs realitzats amb canonades de distribució d’aigua.  

 

3. Naturalesa i règim jurídic del contracte. Documentació amb caràcter contractual 

1. Aigües del Prat SA, és una societat municipal de capital íntegrament de l’Ajuntament del Prat de 

Llobregat. Té la consideració de poder adjudicador no administració pública, per la qual cosa li és 

d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) segons 

allò establert a l’article 3 de l’esmentat text legal. 

El contracte té caràcter privat, de conformitat amb els articles 26.1 b) i és d’aplicació l’article 318. b) en 

quan a l’adjudicació del contracte. Pel que fa als efectes i extinció, es regirà pel dret privat, llevat les 

modificacions del contracte i altres circumstàncies que seran d’aplicació les normes de la LCSP, segons 

allò establert a l’article 319 de la LCSP. 

La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada per part dels licitadors del contingut 

d’aquest plec i de la memòria tècnica valorada sobre els treballs d’obra civil a realitzar.  

2. Aquest contracte es regirà per les determinacions que consten a la memòria tècnica valorada de les 

obres de substitució de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable en diferents trams dels 

carrers del Pare Andreu de Palma i de Lo Gaiter del Llobregat al municipi del Prat de Llobregat 

(desembre 2020), per aquest plec de clàusules administratives particulars, per les instruccions que 

pugui donar la directora d’obres, i per les normes de dret públic que li siguin d’aplicació així com les 

normes de dret privat. 

 

4. Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat de la informació en general 

En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, que presentin els licitadors 

abans de l’adjudicació del contracte i posteriorment per part del contractista, aquests garanteixin que 
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han obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per poder facilitar aquella 

informació a Aigües del Prat SA amb la finalitat primer, de presentar-se en aquesta licitació i si resulta 

adjudicatari, per al seguiment del contracte. També garanteix que les persones afectades han estat 

informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Aigües 

del Prat SA.  

La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà dipositada a les oficines de 

la societat municipal, plaça de l’Aigua, número 1 del Prat de Llobregat. Serà tractada per Aigües del Prat 

per a la qualificació de les ofertes, si fos el cas i posteriorment per donar compliment al contracte i a les 

obligacions establertes en la normativa de contractació pública i altres que siguin d’aplicació. Els 

destinataris d’aquesta informació seran Aigües del Prat SA, així com terceres persones que en l’execució 

del contracte hagin d’accedir a la mateixa i els que realitzin tasques de fiscalització a la societat 

municipal. 

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual tingui accés amb 

ocasió de l’execució del contracte, tant si conté dades de tipus personals o no.  

El contractista no podrà, sense prèvia autorització d’Aigües del Prat SA, publicar notícies, dibuixos ni 

fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació. 

Aigües del Prat SA es reserva el dret sobre les obres que s’executin per part del contractista, d’editar, 

projectar, i, en qualsevol format, explotar directament o mitjançant acords amb tercers quants 

reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns.  

 

5. Termini d’execució 

El termini d’execució és de 4 mesos (de dilluns a divendres), segons allò establert  al punt 4.3 de la 

Memòria tècnica valorada de les obres de substitució de les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua 

potable en diferents trams dels carrers del Pare Andreu de Palma i de Lo Gaiter del Llobregat al municipi 

del Prat de Llobregat (desembre 2020).   

 

II RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 

6. Sistema de determinació del preu i pressupost de licitació 

El pressupost que consta a la memòria tècnica valorada de les obres s’han elaborat en  base a les obres 

realitzades per la societat municipal, tal com s’ha indicat a l’informe de necessitats.  

El pressupost per a l’execució del contracte és de 58.583,01 €  més el 21 % d’IVA  

Pressupost d’execució material  49.229,42 € 

Despeses Generals 13 %    6.399,82 € 

Benefici Industrial 6 %     2.953,77 € 

  Total Pressupost per contracte            58.583,01 € 

  21 % d’IVA     12.302,43 € 

  TOTAL                70.885,44 € 

En el preu del contracte es consideren incloses totes les despeses que s’originin com a conseqüència de 

les obligacions establertes en aquest plec i en la memòria tècnica valorada, així com  els tributs que li 

siguin d’aplicació segons les disposicions vigents, a excepció de l’IVA, que figura en quantitat apart. 

El contractista només té dret a percebre les unitats d’obra dels treballs realment executats. 
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7. Valor estimat del contracte i revisió de preus 

1. Al preveure modificacions de l’objecte del contracte, tal com es detalla a la clàusula 27 d’aquest plec, 

el valor estimat del contracte és de de 70.299,91 € més IVA, segons el detall següent: 

 Preu de licitació:  58.853,01 € 

 Possibles modificacions: 11.716,60 €  

 

2. De conformitat amb l’article 103.5 de la LCSP i sent el termini de vigència del contracte inferior a 2 

anys, no correspon la revisió de preus.  

 

8. Forma de pagament  

1. El contractista presentarà una factura pels treballs realitzats que s’acompanyarà de la certificació 

d’obra corresponent. Als efectes del que s’estableix a la disposició addicional 32 de la LCSP, les factures 

hauran de fer referència expressa a que l’òrgan de contractació és el Director Gerent d’Aigües del Prat 

SA i que el destinatari de les mateixes és l’Àrea Econòmica de la societat. També haurà d’incloure el 

número d’expedient C-2021-10. 

Juntament amb la factura, el contractista presentarà -a través de la plataforma de gestió de prevenció 

de riscos laborals de la societat municipal-  la documentació acreditativa d’estar al corrent de les quotes 

de la Seguretat Social i del pagament als treballadors. 

El pagament de la factura, una vegada conformada la certificació d’obres, es realitzarà de conformitat 

amb l’apartat 4 de l’article 198 de la LCSP. L’abonament es realitzarà per transferència bancària al 

número de compte que indiqui el contractista. 

2. No es faran abonaments a compte en concepte d’operacions preparatòries realitzades per a les obres 

ni per acopis de material i equips d’obra.  

3. El contractista no adquirirà cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència del contracte, que 

no podrà ser interpretar en el sentit d’atorgar al contractista la possessió sobre el que construeixi o 

sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que el construït queda en poder 

de la societat municipal, sense perjudici de l’obligació d’aquesta d’abonar el seu valor i els dels restants 

drets i obligacions sobre l’obra previst en el contracte. 

 

9. Garantia definitiva 

1. El licitador que es proposi com adjudicatari haurà de dipositar una garantia del 5% del preu del 

contracte.  Quan com a conseqüència d’una modificació del contracte experimenti una variació en el 

preu, s’haurà de reajustar la garantia perquè guardi la deguda proporció amb el nou preu modificat. 

Aquesta garantia respon:  

- de l’obligació de formalitzar el contracte en termini 

- de les possibles penalitzacions que es puguin imposar al contractista 

- de la correcta execució del contracte, de les demores en el compliment del contracte i dels danys i 

perjudicis causats a la societat municipal, quan no sigui procedent la resolució del contracte 

- de la inexistència de vicis o defectes durant el termini de garantia de les obres 

 

En qualsevol dels supòsits previstos, la societat municipal podrà procedir contra la garantia definitiva i 

disposar lliurament del seu import, sense perjudici de les accions que pugui exercitar l’adjudicatari. El 

contractista haurà de reposar la garantia en la quantitat que s’hagi descomptat.  
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2. La garantia no es retornarà o cancel·larà fins que s’hagin produït el venciment del termini de garantia 

de l’obra i complertes per part del contractista totes les obligacions contretes.  

 

III PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

10. Tipus de tramitació i procediment d’adjudicació 

Aquesta licitació es tramita de forma ordinària i té caràcter electrònic. El contracte s’adjudicarà pel 

procediment obert regulat als articles 156 i següents de la LCSP i, en conseqüència, la seva adjudicació 

es realitzarà a favor de la proposició que obtingui una major puntuació, tenint en compte els criteris de 

selecció establerts a la clàusula corresponent d’aquest plec.  

La participació en la licitació es farà de forma electrònica, tal com es descriu a la cl. 18 d’aquest plec. 

 

11. Òrgan de contractació. Mesa de contractació 

1. L’òrgan de contractació de la societat municipal és el Director- Gerent en virtut de les escriptures 

atorgades davant el Notari del Prat de Llobregat, Román Torres López, l’11 de novembre de 2014 

(Protocol número 1172) i del 24 de febrer de 2015 (Protocol 196). 

2. L’òrgan de contractació estarà assistit d’una Mesa de contractació formada per: 

Aureliano García Ruz, Director-Gerent d’Aigües del Prat SA, com a president i els vocals:  

- Jordi González Sánchez, Director de l’Àrea Tècnica i de Producció. Podrà ser substituït per Lluís 

Argudo Sesmilo, Cap de la Secció de Xarxes. 

- Domingo Virtus López, Tècnic de Compres. Podrà ser substituït per Gilbert Navarro Crepo- 

López, Tècnic de Compres. 

Actuarà com a secretària Sole Esbrí Solano, adscrita a l’Àrea de Clients. Podrà ser substituïda per Josep 

Mateo Marqués, Director de l’Àrea Econòmica i de Recursos Humans. 

 

12. Responsable del contracte 

Segons es preveu a l’article 62 de la LCSP, el responsable d’aquest contracte és el Cap de la Secció de 

Xarxes de l’Àrea Tècnica i de Producció, Lluís Argudo Sesmilo. Telèfon 93 479 35 30; correu electrònic 

oficinatecnica@aiguesdelprat.cat. 

 

13. Perfil del contractant. Informació sobre la licitació  

1. La documentació tècnica i els plecs així com tota aquella documentació relacionada amb la tramitació 

de l’expedient seran objecte de publicació a la plataforma sobre contractació pública de la Generalitat de 

Catalunya, que és accessible a través del perfil del contractant d’Aigües del Prat SA 

(www.aiguesdelprat.cat). 

2. Els dubtes o consultes sobre la licitació es podran dirigir per escrit a l’adreça electrònica 

compres@aiguesdelprat.cat fins a 5 dies hàbils anteriors a la finalització del termini per presentar 

propostes.  Les que es formulin posteriors a aquella data no seran resoltes, llevat que es refereixin a la 

forma de presentar la documentació en la licitació i hagi temps material per a la seva resolució abans de 

la finalització del termini per presentar propostes. 

La resposta a les consultes formulades es publicaran al perfil del contractant per a coneixement de totes 

les persones interessades en la licitació.   

mailto:oficinatecnica@aiguesdelprat.cat
http://www.aiguesdelprat.cat/
mailto:compres@aiguesdelprat.cat
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14. Comunicacions i notificacions  

D’acord amb la disposició addicional 15 de la LCSP, les notificacions, comunicacions i requeriments 

durant el procediment de contractació es realitzarà per medis electrònics, a través de la plataforma de 

contractació. Per aquest motiu les persones interessades s’hauran d’inscriure a la mateixa per tal que 

puguin rebre els avisos de la posada a disposició dels mateixos.  

Els terminis de les notificacions es computaran des de la data de l’enviament de l’avís de notificació o 

comunicació. El termini per considerar rebutjada una notificació és de 10 dies naturals. 

Si la notificació no es pot practicar per incorrecció de les dades comunicades per l’empresa en la 

plataforma de contractació o per modificació d’aquestes, sense previ avís a Aigües del Prat SA, tindrà els 

efectes de notificació rebutjada.  

 

15. Capacitat i solvència de les persones licitadores 

1. Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en prohibicions de contractar, de conformitat amb 

els articles 65 i següents de la LCSP. 

Si el licitador és persona jurídica, les prestacions objecte del contracte hauran de trobar-se compreses 

dins dels seus fins, objecte socials o àmbit d’activitat. 

2. Solvència econòmica o financera. De conformitat amb l’article 87 de la LCSP es considerarà que la 

tenen acreditada aquelles empreses que hagin declarat un volum global de negoci, en l’àmbit del 

contracte, de 105.450,00 €, referit a l’any de major volum de negoci dels 3 darrers.  

3. Solvència tècnica. De conformitat amb l’article 88.3 de la LCSP la solvència tècnica sol·licitada 

s’acreditarà amb l’execució de 3 obres similars a la que es contracta, que hagi realitzat l’empresa en 

els darrers 5 anys. Es considera obra similar les de construcció de xarxes de serveis de qualsevol tipus 

i les obres d’urbanització i pavimentació de carrers i vials amb un pressupost superior a 13.670,00 €.  

Es considera que tenen acreditada la solvència sol·licitada, les empreses que disposin d’una de les 

classificacions següents:  

Grup Subgrup 

C Edificaciones 2 Estructuras de fábrica u hormigón 

C Edificaciones 4 Albañilería, revocos y revestidos 

C Edificaciones 6 Pavimentos, solados y alicatados 

G Viales y pistas 6 Obras viales sin cualificación específica 

 

Per aquelles empreses que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys i no disposin de l’anterior 

classificació ni hagin realitzat 3 obres similars a les que es licita, es considera que disposen de 

solvència tècnica aquelles empreses que disposin al seu equip tècnic com a mínim  

- un tècnic de grau mig o grau en enginyeria o arquitectura, amb una experiència mínima de 3 anys 

en obres similars a la de l’objecte del contracte. 

- un encarregat d’obra, amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars a la de l’objecte del 

contracte. 

Les circumstàncies de capacitat i solvència s’acreditaran una vegada es proposi l’adjudicació del 

contracte per part de la mesa de contractació, llevat que Aigües del Prat SA ho sol·liciti amb 
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anterioritat als licitadors, de conformitat amb allò establert a la clàusula 18.3 d’aquest plec. Si 

adjudicat o no  el contracte, no pot acreditar les anteriors circumstàncies serà motiu d’exclusió de la 

licitació, poden donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista a 

l’article 71.1e) de la LCSP.  

La capacitat d’obrar, solvència dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de contractar 

s’acreditarà mitjançant la inscripció al ROLECE o al RELI, de les empreses inscrites. Les no inscrites 

hauran d’aportar la documentació corresponent indicada a la clàusula 21.1.B. 

També podran presentar proposicions les unions d’empresaris (UTE) que es constitueixin temporalment 

a l’efecte, de conformitat amb l’article 69 de la LCSP. Cadascun dels empresaris que componen 

l’agrupació haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i solvència sol·licitada. Indicaran en document 

privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d’ells i la 

persona o entitat que, durant la vigència del contracte, ha d’ostentar la plena representació de tots ells 

davant Aigües del Prat SA i que assumeix el compromís de constituir-se en UTE. Aquest document haurà 

d’estar signat pels representants de cada una de les empreses components de la UTE. Al perfil del 

contractat d’Aigües del Prat SA consta un model de document.  

La presentació de proposicions pressuposa, per part del licitador, la declaració responsable conforme 

reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb Aigües del Prat SA. 

La declaració de la situació financera, les capacitats i la idoneïtat per part de les empreses licitadores es 

portarà a terme emplenant i signat digitalment el document europeu únic de contractació (DEUC). 

Aquest document es pot descarregar de l’aplicació de contractació (sobre A). Constitueix la prova 

preliminar del compliment dels requisits exigits en aquest plec per presentar-se a la licitació. Si la 

informació continguda al DEUC ha estat falsejada, se’n ha ocultat o no es poden justificar 

documentalment les circumstàncies declarades, el licitador podrà ser exclòs del procediment sense 

perjudici de les accions legals que per falsejament documental pugin correspondre.  

Si el licitador resulta adjudicatari del contracte les circumstàncies declarades les haurà de justificar 

documentalment, llevat les que constin actualitzades al RELI o ROLECE. 

 

16. Criteris de valoració de les ofertes. Llindar de qualitat 

1. S’estableixen criteris que es poden valorar amb l’aplicació de fórmules i d’altres que depenen d’un 

judici de valor.  

S’estableix un llindar mínim de puntuació que ha d’obtenir la proposta tècnica, per poder seguir amb el 

procediment de licitació. El llindar mínim de qualitat s’estableix en l’obtenció de 12,50 punts 

sobre els 25 totals de la puntuació establerta per als criteris que depenen d’un judici de valor. 

 

2.- CRITERIS OBJECTIUS fins a 75 punts 

El preu del contracte: L’oferta econòmica amb el preu més baix obtindrà 75 punts, i la resta d’ofertes 

es puntuaran linealment fins a 0 punts, que correspondrà a l’import de licitació. 

   La fórmula a aplicar és:  X= 75*(A/B)  

X: és la puntuació que obté l’empresa que es valora 

A: preu de licitació menys l’oferta de l’empresa que es valora 

     B: preu de licitació menys l’oferta més econòmica presentada 

La puntuació de l’oferta econòmica s’arrodonirà al segon decimal.  
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3. CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR: Fins a 25 punts, establint un llindar mínim de 

qualitat de 12,50 punts. Aquest  llindar mínim es justifica perquè les obres que es contracten implica una 

relació molt directa amb els veïns de la zona, ja que a més dels sorolls, pols i altres incidències molestes 

que tota obra provoca, s’ha d’afegir que també es deixaran sense subministrament d’aigua els habitatges 

i comerços de l’àmbit d’actuació i que aquesta circumstància fa necessari vetllar de forma molt acurada 

pels tempos de l’obra i l’organització de la mateixa. Circumstàncies que són les que es valoren de forma 

subjectiva. 

Es valorarà el coneixement que l’empresa licitadora tingui de les obres que es liciten, la planificació i 

rendiments per tal de minimitzar al màxim les molèsties als veïns afectats per les mateixes. 

Formarà part del contracte aquelles circumstàncies relacionades a la memòria tècnica que es valora i que 

siguin acceptades per Aigües del Prat SA, sense que això suposi un increment del cost del contracte.  

Detall de la puntuació que es valora amb criteris subjectius: 

25 punts és la puntuació màxima a atorgar en la valoració dels criteris la quantificació dels quals depenen 

d’un judici de valor, es farà atorgant les puntuacions indicades en cada apartat que es demana de la 

memòria tècnica.  

Les empreses que no obtinguin una puntuació mínima de 12,50 punts sobre els 25, es considerarà que 

no han analitzat suficientment l’obra a executar i que les solucions aportades per a evitar les mínimes 

molèsties als abonats de la zona no son factibles o bé no n’han aportat. 

En qualsevol dels apartats que es puntuen, es valorarà amb zero punts aquella proposta que sigui 

errònia, no viable o incoherent. 

 

A. Fases i condicionament de les obres. Màxim 3 pàgines A4 a una sola cara. La puntuació 

màxima de 8 punts d’aquest apartat, es distribuiran de la forma següent:  

Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que demostri un coneixement acurat de l’obra 

i estigui correctament desenvolupada segons els que es demana a cada apartat. 

I. Anàlisi de l’obra fins a un màxim de 2 punts.  

Es demana una descripció de l’anàlisi general de l’obra a executar. 

 

II. Fases de les obres fins a un màxim de 2 punts. 

Es demana una enumeració i explicació de les fases constructives de l’obra.  

 

III. Condicionants fins a un màxim de 2 punts.  

Detallar els condicionats que a priori s’han de tenir en compte durant l’execució de l’obra.  

 

IV. Delimitació de les zones d’abassegament i de gestió de residus fins a 2 punts. 

Es presentarà un plànol en format A3 amb la proposta de les zones d’abassegament i gestió 

de residus.  

 

B. Relació d’equips humans i mecànics. Màxim 2 pàgines A4 a una sola cara.  Puntuació màxima 

de 3 punts. S’atorgarà la màxima puntuació a aquella proposta que ofereixi la relació d’equips 

humans i mecànics més adients per al desenvolupament de l’obra. La resta de propostes es valorarà 

de forma proporcional.  
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Aquelles propostes que  ofereixen equips humans i mecànics per sobre de les necessitats de l’obra es 

valoraran amb zero punts, ja que no es tracta d’encarir el cost de l’obra sinó de fer una proposta 

factible i que es pugui assumir dins del pressupost de licitació. 

 

C. Programa de treballs. Màxim 6 pàgines A4 a una sola cara. La puntuació màxima de 8 punts 

d’aquest apartat, es distribuiran de la forma següent 

I. Coherència del pla de treball. Presentació del diagrama de Gantt fins a 2 punts. 

El diagrama de Gantt s’haurà de realitzar tenint en compte el rendiment dels equips de treball 

i els dies de treball a l’obra que únicament seran de dilluns a divendres no festius. 

Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que presenti el diagrama de Gantt de 

forma correcta i coherent indicant tots els treballs a realitzar de forma ordenada. Per a cada 

actuació s’indicarà el personal i maquinaria assignats, indicant els rendiments previstos que 

proporcionaran el temps total de cada actuació.  

 

II. Camí crític fins a un màxim de 2 punts. 

S’hauran d’indicar les 3 tasques més crítiques, explicant cadascuna com afecta a la 

finalització de l’obra.  

Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que millor identifiqui i descrigui 

l’afectació a l’obra de les 3 tasques més critiques.  

 

III. Evolució temporal i percentatge d’assignació pressupostaria mensual fins a 2 punts. 

S’indicarà la previsió de certificació mensual utilitzant com a base les partides del pressupost 

de licitació, tant en import com en % del total d’obra executada. 

Es valorarà amb la màxima puntuació la proposta que sigui coherent amb el pla de treball 

aportat.  

 

IV. Tasques amb dedicació de personal i maquinaria (rendiments) fins a 2 punts. 

Per a cada actuació s’indicarà el personal i maquinaria assignats, indicant els rendiments 

previstos. Aquest apartat servirà per a la confecció del diagrama de Gantt i justificar la 

durada de l’obra.  

Es valorarà amb la màxima puntuació aquella que sigui  coherent amb el diagrama de Gantt.  

 

D. Desenvolupament específic de l’obra al tram 2 de la memòria tècnica: carrer Lo Gaiter del 

Llobregat, entre el carrer del Prat i l’avinguda del Pare Andreu de Palma. Fins a un màxim de 

6 punts, distribuïts de la forma següent:  

I. Criteris constructius/executius. Màxim 2 pàgines A4 a una sola cara i 1 plànol A3. 

Puntuació total 3 punts.  

Es valorarà amb la màxima puntuació aquella proposta que descrigui el desenvolupament real 

de l’execució de l’obra a l’indret indicat, detallant l’execució de les feines a realitzar i el 

personal i maquinaria necessaris, així com qualsevol possible inconvenient que a priori es 

pugui produir. 

 

II. Criteris de mesures a adoptar a l’obra en relació a la prevenció de riscos laborals i 

viaris. Màxim 2 pàgines A4 a una cara i 1 plànol A3) Puntuació total 3 punts.  
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Es valorarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que millor descriguin, des del punt 

de vista de la prevenció, totes les mesures col·lectives i viaries necessàries per treballar de 

forma segura i afectant el menys possible a la mobilitat i accés als equipaments, habitatges, 

locals i empreses de la zona. 

 

17. Documentació que han de presentar els licitadors per a la valoració dels criteris sotmesos 

a judici de valor 

1. Per a fer-ne la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, el contingut de la memòria a 

presentar és el que s’indica a l’apartat 2 d’aquesta clàusula, així com el número màxim de pàgines per a 

cada apartat. Al tractar-se d’arxius pdf, sempre s’entenen per una cara. Si aquestes se superen, es 

descomptarà, del total de la puntuació atorgada en l’apartat corresponent:  

− 10% de descompte de la puntuació de l’apartat si supera d’1 a 3 pàgines. 

− 20% de descompte si supera en més de 3  pàgines 

Per tal que la lectura i estudi de la documentació presentada es faci sense dificultats, la tipologia de 

l’escriptura de tots els apartats de la memòria tècnica no serà inferior a arial 10 o similar.  

Tots aquells apartats dels que es dificulti la lectura no seran tinguts en compte i també aquella informació 

que consti en algun gràfic, quadre, etc que sigui il·legible no es tindrà en compte per a la valoració de 

l’apartat corresponent. 

A la memòria no es pot incloure cap xifra amb la que es pugui calcular la proposta econòmica 

que presenti el licitador. Si això succeís, la proposta quedaria exclosa de la licitació. 

 

2. Contingut de la memòria a presentar i número màxim de pàgines a presentar per a cada apartat de 

la memòria.  

A. Fases i condicionants de les obres (màxim 3 pàgines A4 a una sola cara i un plànol A3) 

I. Anàlisi de l’obra 

II. Fases de les obres 

III. Condicionants 

IV. Delimitació de les zones d’abassegament i de gestió de residus. 

B. Relació d’equips humans i mecànics específics (màxim 2 pàgines A4 a una sola cara) 

C. Programa de treballs (màxim sis pàgines A4 a una sola cara) 

I. Coherència del pla de treball. Presentació del diagrama de Gantt 

II. Camí crític 

III. Evolució temporal i percentatge d’assignació pressupostaria mensual 

IV. Tasques amb dedicació de personal i maquinaria (rendiments) 

D. Desenvolupament específic de l’obra al tram 2 de la memòria tècnica: carrer Lo Gaiter del 

Llobregat, entre el carrer del Prat i l’avinguda del Pare Andreu de Palma  

I. Criteris constructius/executius (màxim dos pàgines A4 a una sola cara i un plànol A3) 

II. Criteris de mesures a adoptar a l’obra en relació a la prevenció de riscos laborals i viaris 

(màxim dos pàgines A4 a una cara i un plànol A3) 

 

18. Presentació electrònica de les ofertes  

1. El termini de presentació de les ofertes serà el publicat a l’anunci de licitació al perfil del contractant i 

no podrà ser inferior a 26 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’esmentat anunci.  
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2. Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva sol·licitada, es presentaran 

exclusivament de forma electrònica a través de l’eina de Presentació d’ofertes Via Sobre Digital 2.0 de la 

Plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de Catalunya (PCSPC). 

La utilització d’aquest servei suposa: 

− La preparació i presentació d’ofertes de forma telemàtica per part del licitador. 

− La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema. 

− L’obertura i l’avaluació de la documentació a través de la Plataforma. 

3. Una vegada seleccionat l’expedient pel qual es vol presentar una oferta, en la part dreta de la pantalla 

apareix un requadre eLicita. Al fer clic en l’enllaç Presentar oferta via Sobre Digital s’obre una nova 

pestanya amb el formulari d’inscripció d’ofertes per l’expedient. 

Es recomana consultar la informació que hi consta en la pestanya de com presentar una oferta, on també 

hi consten les qüestions tècniques necessàries que ha de disposar el licitador. 

Acabat el registre d’inscripció, es crea l’espai per realitzar l’oferta i s’envia un correu electrònic a tots els 

contactes introduïts prèviament al formulari amb l’enllaç per poder activar l’oferta. En accedir a l’enllaç, 

s’obre una pàgina amb un botó per poder activar-la. Clicant el botó Activar oferta, aquesta quedarà 

activada. 

Una vegada activada, s’envia un correu electrònic als contactes informats de l’empresa, amb l’enllaç per 

poder accedir a l’espai per a la preparació de la licitació. 

Clicant a Preparació de l’oferta, ja s’ha accedit a l’espai de la preparació de la documentació i poder-se 

presentar a la licitació.  

L’oferta es pot anar complimentant, ja que l’eina informàtica permet preparar les ofertes de manera 

progressiva, pas a pas, a mesura que es disposa de la documentació de que conforma cada part de 

l’oferta. 

Els documents es van desant a l’espai reservat per a la licitació fins el moment que l’empresa decideix fer 

la presentació de l’oferta, que com molt tard ha de ser el dia de finalització del termini per presentar-se a 

la licitació.  Signar per part de l’apoderat de l’empresa correctament el resum de l’oferta, equival a signar 

tots els documents que la composen. 

És molt important conservar el correu d’activar l’oferta perquè és el que permet accedir a l’espai web del 

sobre digital i seguir amb la tramitació de la licitació. 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l’oferta fins al moment 

de la seva obertura, l’eina xifrarà els arxius electrònics enviats amb motiu de presentar-se a la licitació. 

Per aquest motiu abans de pujar els arxius electrònics, l’aplicació demana una paraula clau, formada per 

lletres, números i signes. 

Una vegada incorporada tota la informació i documentació sol·licitada (veure clàusula següent d’aquest 

plec) s’ha de validar la paraula clau utilitzada en el xifrat dels documents.  

Tot seguit se seguiran les indicacions de l’aplicació per tal de descarregar el resum, signar-lo i presentar 

l’oferta. Una vegada realitzada la presentació, l’eina informàtica proporcionarà a l’entitat licitadora un 

justificant d’enviament, susceptible d’emmagatzematge i impressió, amb el segell de temps. 

La paraula clau no queda enregistrada en cap moment en la plataforma i només la coneix el licitador. Si 

aquest no introdueix la paraula clau en la plataforma de contractació, o  ho fa de forma no correcta, serà 

impossible procedir a l’obertura de la seva proposta, per la qual cosa quedarà exclòs de la licitació, al ser 
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responsabilitat d’aquest la custòdia, durant tot el procediment, de la paraula amb la que ha xifrat els 

documents de la licitació.  

 

19. Documentació a incloure en els sobres digitals 

1. Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en 3 SOBRES DIGITALS, una vegada 

el licitador s’hagi inscrit a la licitació segons s’ha indicat a la clàusula anterior.  

La documentació es redactarà en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.   

Els formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació són: Pdf;  Word (.docx; .doc) i 

Excel .(xlxs; .xls;)  

L’oferta ha d’estar lliure de virus i de qualsevol programa o codi nociu. És obligació del licitador passar 

els documents per un antivirus. Serà responsabilitat del licitador que es pugui accedir al contingut dels 

documents.  

En el supòsit que algun document electrònic presentat estigui malmès, en blanc o sigui il·legible, l’òrgan 

de contractació, a través dels serveis administratius, en funció de quina sigui la documentació podrà 

sol·licitar la seva esmena. No es podrà esmenar la documentació del sobre B ni del sobre C, procedint-

se en aquest cas l’exclusió de l’empresa licitadora.  

En el supòsit de la proposició contingui algun virus informàtic i no hagi estat detectat per la societat 

municipal, i aquell malmeti, deteriori, alteri, suprimeixi, faci inaccessible dades informàtiques, 

programes informàtics o documents electrònics, es podran reclamar al licitador que ha presentat la 

proposició, les indemnitzacions per danys i perjudicis que hagi causat a Aigües del Prat, sense perjudici 

de les possibles accions penals, segons es preveu a l’article 264 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de 

novembre, del codi penal.  

 

SOBRE A. Documentació administrativa, amb el contingut següent: 

1. Document Únic Europeu de Contractació (DEUC).  Degudament complimentat i signat digitalment pel 

representant de l’empresa. Al sobre digital hi consta un formulari per tal de poder-lo complimentar i 

signar.  

2. Si es presenten formant UTE, hauran d’adjuntar el document a l’efecte, segons el  model que consta 

publicat al perfil del contractant d’Aigües del Prat SA. 

3. Si l’empresa no és espanyola, haurà de presentar un document conforme se sotmet expressament a la 

Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o en el seu 

cas, de Barcelona. 

Una vegada signats els documents corresponents  per l’apoderat de l’empresa i persona que també signa 

la resta de la documentació de la licitació, es pujaran els arxius a l’aplicació de la licitació electrònica. 

 

SOBRE B. Memòria tècnica 

La documentació a incloure en aquest sobre és la que servirà de base per a la valoració de l’oferta amb 

criteris subjectius, segons allò establert a la clàusula 16.3 d’aquest plec.  

El contingut i format de la memòria tècnica a presentar consta indicat al a clàusula 17.2 d’aquest plec: 

Recordar que en aquest sobre no s’ha de presentar cap xifra o altra dada amb la que es pugui calcular 

l’oferta econòmica que presenti el licitador. Si això succeís, la proposta quedaria exclosa de la licitació. 
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SOBRE C. Oferta econòmica 

S’inclourà l’oferta econòmica segons el model normalitzat que consta a l’annex 1 d’aquest plec. 

S’adjuntarà a l’oferta econòmica el detall de les partides que consten a la memòria tècnica valorada, 

segons l’arxiu excel que es publiqui al perfil del contractant.  

2. Sense perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació 

que hagi de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació 

que facilitin en les seves propostes, a aquest efectes s’haurà de detallar quina informació consideren 

confidencial. En cas que no es digui res o sigui una declaració genèrica, es considerarà que no hi ha cap 

dada de la proposició presentada per licitador que tingui caràcter confidencial.  

3. En qualsevol moment del procediment es podrà sol·licitar als licitadors que presentin la totalitat o 

part dels documents justificatius de les circumstàncies declarades, quan resulti necessari per garantir el 

bon desenvolupament del procediment, amb l’excepció relativa a aquelles dades que constin 

degudament acreditades per la inscripció de l’empresa al RELI o ROLECE, que es podran consultar en 

qualsevol moment del procediment de conformitat amb l’article 139.1 de la LCSP. 

 

20. Obertura de proposicions, qualificació dels documents i proposta d’adjudicació. Motius 

d’exclusió. 

1. L’obertura de les proposicions es realitzarà a través de la Plataforma de Contractació del Sector 

Públic, garantint que no es durà a terme fins que hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.  

Recordar que el licitador haurà d’incorporar la paraula clau a la plataforma de contractació. Sense 

aquesta paraula no es podrà fer visible la documentació presentada, per la qual cosa la proposta no 

podrà ser admesa a la licitació. 

2. Obertura del sobre A i sobre B  

Al perfil del contractant es publicarà el dia i hora de l’obertura d’aquests sobres, que es realitzarà en 

acte intern de la mesa de contractació.  

Si observés defectes esmenables en la documentació del sobre A, s’atorgarà als licitadors un termini de 

3 dies hàbils perquè els esmeni. La comunicació es realitzarà per la plataforma de contractació i es 

deixarà constància a l’acta de la mesa de contractació. 

Si no s’esmena la documentació en el termini requerit, s’entendrà que el licitador desisteix de la seva 

oferta, per la qual cosa quedarà exclòs de la licitació. 

De conformitat amb l’article 157 la valoració de les proposicions que s’hagi de realitzar amb criteris 

subjectius es farà pels serveis tècnics de la societat municipal, d’acord amb els criteris que figuren a la 

clàusula 16.3 d’aquest plec. 

 

3. Obertura sobre C amb la proposta econòmica 

La sessió serà pública. Es publicarà al perfil del contractant el dia i hora. Durant la situació de pandèmia 

de la COVID-19 les empreses que vulguin assistir-hi ho hauran de comunicar amb l’antelació suficient a 

l’adreça electrònica compres@aiguesdelprat.cat. 

En la sessió d’aquesta mesa, es procedirà a la lectura de les puntuacions obtingudes en la valoració 

realitzada de la proposta tècnica (sobre B), indicant aquelles empreses excloses de la licitació perquè no 

han assolit el llindar de puntuació mínim demanat, de conformitat amb la clàusula 15.1 d’aquest plec. 

mailto:compres@aiguesdelprat.cat
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4. Correspondrà a la mesa de contractació avaluar i classificar les propostes, segons les puntuacions 

establertes a la clàusula 16 i proposar:  

- L’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi obtingut major puntuació, llevat que la seva oferta 

es trobi incursa en presumpció d’anormalitat segons s’indica a la clàusula següent. Si es dona 

aquesta circumstància, s’haurà de seguir l’establert a la clàusula 21.2 d’aquest plec.  

Si valorades les propostes es produeix un empat, s’utilitzaran els criteris de l’article 147.2 de la LCSP 

per resoldre la igualtat. La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels 

licitadors en el moment què es produeixi l’empat. Els serveis administratius de la societat ho comunicarà 

a les empreses afectades per correu electrònic i ho publicarà al perfil del contractant, donant un termini 

màxim de 2 dies hàbils per aportar la documentació acreditativa.  

 

5. També correspondrà a la mesa de contractació proposar, l’exclusió de la licitació de les empreses que 

es trobin en alguna de les circumstàncies següents: 

− Que no hagin enviat la paraula clau en termini i/o els arxius enviats contingut virus o presentin 

altres incidències. 

- Que no compleixen amb els requeriments del plec (solvència, idioma de les propostes, arxius 

informàtics defectuosos o que no siguin del format requerit, incompliment dels requeriments, etc.). 

− L’exclusió de les propostes que hagin inclòs en el sobre A i/o B informació relativa al preu ofertat. 

− L’exclusió de les empreses que no hagin superat el llindar mínim de puntuació demanat a la clàusula 

16.1 i 16.3 d’aquest plec.  

− L’exclusió de les empreses que hagin presentar l’oferta econòmica superior al preu de licitació. 

− L’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi obtingut major puntuació, llevat que la seva oferta 

es trobi incursa en presumpció d’anormalitat segons s’indica a la clàusula següent. Si es dona 

aquesta circumstància, s’haurà de seguir l’establert a la clàusula 20.2 d’aquest plec.  

− Deixar deserta la licitació quan no existeixi cap oferta que sigui admissible d’acord amb els criteris 

d’adjudicació determinats en aquest plec. 

 

21. Proposicions amb valors anormals i/o desproporcionats 

1. Per considerar que una oferta pot contenir valors anormals i/o desproporcionats, s’aplicaran els 

paràmetres establerts a l’article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 

públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP): 

– Si només es presenta un licitador, quan l’oferta presentada sigui un 25% inferior al pressupost de 

licitació.  

– Si es presenten 2 licitadors, la que sigui inferior en més del 20% a l’altre oferta. 

– Si es presenten 3 licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica de les 

ofertes presentades. No obstant això, s’exclourà pel còmput de la mitjana l’oferta de la quantia més 

elevada, quan sigui superior en més del 10% a la mitjana obtinguda de les 3 empreses. En 

qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior al 25%. 

– Si es presenten 4 o més licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% a la mitjana aritmètica 

de les ofertes presentades. No obstant això, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a 

aquella mitjana en més d’un 10%, es procedirà a calcular una nova mitjana només amb aquelles 
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ofertes que no es trobin en aquella situació. En tot cas, si el número de les restant ofertes és 

inferior a 3, la nova mitjana es calcularà sobre les 3 ofertes de menor quantia. 

Per aquelles empreses que pertanyin un grup empresarial i es presentin diferents proposicions per 

societats en les quals concorrin algun dels supòsits establerts a l'article 42.1 del Codi de Comerç respecte 

als socis que les integren, que s’haurà indicat al DEUC (Part II. Apartat A, grup respostes sobre Forma de 

participació. Pàgines 4 i 5 del document incorporat al sobre A per a la seva complementació) als efectes 

del que preveu l’article 86.1 del RGLCAP, en el que s’estableix que únicament es tindrà en compte per 

establir la mitjana l’oferta més baixa.  

2. Si en aplicació dels anteriors paràmetres s’identifiquen 1 o més ofertes incurses en presumpció 

d’anormalitat, seguint l’establert a l’article 149 de la LCSP, es concedirà als licitadors un termini de 4 

dies hàbils perquè puguin presentar una justificació adequada de les circumstàncies que les permeten 

executar l’obra en aquelles condicions.  Es podrà justificar la proposta: 

- Amb la relació de preus descompostos dels materials i altres subministraments, aportant els 

certificats originals de compromís del subministrador de materials i/o maquinària. 

- Si està prevista l’execució d’un conjunt de partides per part d’un o varis subcontractistes, haurà 

d’aportar el pressupost detallat i justificat, així com el compromís degudament signat. 

- Altres circumstàncies que consideri d’interès el licitador que justifiquen la seva proposta 

econòmica.  

El requeriment es realitzarà a través de la plataforma de contractació i es publicarà al perfil del 

contractant. Si transcorregut el termini de 4 dies hàbils no es rep la informació justificativa sol·licitada, 

es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del 

procediment.  

Rebudes les justificacions, la mesa sol·licitarà un informe tècnic que analitzi la documentació i 

motivacions aportades pel licitador per poder mantenir la seva oferta. 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 

normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, 

social o laboral, nacional o internacional, incloent-hi l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials 

vigents. 

3. A la vista de les justificacions aportades i de l’informe tècnic, la mesa de contractació proposarà a 

l’òrgan de contractació motivadament l’admissió de l’oferta o la seva exclusió.  

 

22. Adjudicació i formalització del contracte 

1. L’empresa proposada per la mesa de contractació segons allò establert a la clàusula 20 d’aquest plec, 

haurà d’aportar la documentació que tot seguit s’indica, segons estigui inscrita en un Registre Oficial o 

no. Aquesta documentació, si s’escau, també s’haurà d’aportar respecte a les empreses a les capacitats 

de les quals es recorri. 

A. Per a les empreses inscrites al RELI o ROLECE:  

La mesa de contractació comprovarà en el Registre Oficials de licitadors (RELI o ROLECE) on estigui 

inscrita l’empresa que hagi presentat l’oferta més valorada en el seu conjunt, si aquesta està 

degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la 

solvència econòmica, financera i tècnica i no està incursa en cap prohibició per contractar.  

Per tant l’empresa que hagi presentat la millor oferta, a part de dipositar la fiança corresponent, 

únicament ha d’aportar la informació que no figuri inscrita en aquells registres, o no consta vigent o 
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actualitzada.  

També haurà d’aportat els noms, titulació i experiència del responsable de l’obra i el de l’encarregat, 

segons allò que s’indica a la clàusula 30.1 d’aquest plec.  

B. Per a les empreses no inscrites als anteriors Registres: 

− Escriptures de constitució de la societat, degudament inscrites en el Registre corresponent. 

− DNI de l’apoderat de l’empresa. 

− Escriptures on s’acrediti el poder bastant per a contractar en nom i representació de l’empresa 

− NIF de l’empresa. 

− Acreditació de la solvència econòmica o financera sol·licitada a la clàusula 15.2 d’aquest plec: 

Presentació dels comptes anuals aprovats i presentats, si fos el cas,  en els corresponents 

Registres. 

− Acreditació de la solvència tècnica sol·licitada a la 15.3 d’aquest plec: Certificat de la 

classificació. Si no es disposa, certificació d’haver realitzat en les darrers 5 anys, 3 obres de 

construcció de xarxes de serveis de qualsevol tipus i les obres d’urbanització i pavimentació de 

carrers i vials amb un pressupost superior a 13.670,00 €. 

− Si han licitat constituint una UTE, cada empresa que la formi haurà d’acreditar la seva 

personalitat i capacitat. 

− Document conforme ha estat dipositada la fiança corresponent.  

− Document on constin els  noms, titulació i experiència del responsable de l’obra i el de 

l’encarregat, segons allò que s’indica a la clàusula 30.1 d’aquest plec 

 

C. Per a les empreses estrangeres, es demanarà aquella documentació establerta legalment per tal 

d’acreditar les circumstàncies declarades. 

2. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o error de caràcter esmenable, els 

hauran d’esmenar en el termini màxim de 3 dies hàbils.  En el cas que no es complementi 

adequadament el requeriment, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i s’efectuarà 

proposta d’adjudicació a favor de l’empresa licitadora següent en puntuació. 

L’anterior fet, comporta l’exigència del 3% del pressupost base de licitació en concepte de penalitat, i, a 

més, pot donar lloc a declarar l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista a l’article 

71.2a) de la LCSP. Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la 

declaració pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar en el sector públic prevista a l’article 

71.1e) de la LCSP. 

3. Per part de l’òrgan de contractació d’Aigües del Prat SA, es procedirà a adjudicar el contracte a favor 

del licitador proposat per la mesa de contractació, una vegada comprovat que reuneix els requeriments 

per participar en aquesta licitació i hagi dipositat la garantia definitiva. En cas contrari, l’adjudicació 

recaurà en el següent licitador millor classificat.  

En el perfil del contractant es publicarà la informació necessària que permeti als interessats interposar 

recurs suficientment fonamentat contra la decisió d’adjudicació.  

4. En el  termini establert a l’article 153.3 de la LCSP, el contracte es formalitzarà per escrit. En el 

supòsit que no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a l’empresa següent en la 

classificació i se seguirà allò establert als apartats 4 i 5 del mateix article.  

5. No obstant l’exposat, l’òrgan de contractació, sempre que sigui per raons d’interès públic, podrà 

acordar la decisió de no adjudicar o subscriure el contracte o desistir del procediment, abans de la 

formalització del contracte. En aquests casos es podrà compensar als licitadors per les despeses que 

hagin incorregut en la preparació de la licitació, que en cap cas podrà ser superior a 100,00 €.  
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IV EXECUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

23. Comprovació del replanteig. Programa de treball 

1. En el termini màxim de 30 dies naturals des de la formalització del contracte, llevat que la societat 

municipal i el contractista acordin un altre, es procedirà a efectuar la comprovació i replanteig de l’obra 

en presència del contractista. 

Si el resultat de la comprovació del replanteig, segons parer del responsable del contracte i director de 

les obres i sense reserva per part del contractista, demostra la possessió i disposició real dels terrenys, 

la seva idoneïtat i la viabilitat de les obres a realitzar, es donarà l’autorització per iniciar-les sempre i 

quan s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut de l’obra. El termini d’execució de les obres s’iniciarà a 

partir de la data de signatura de l’acta corresponent, o de la data que es faci constar en la mateixa.  

2. El programa de treball es realitzarà en funció del presentat pel contractista en la seva proposta i 

acceptat per Aigües del Prat SA.  Els treballs es realitzaran sense interrupcions, llevat els dissabtes i 

dies festius. Els mesos d’estius es consideraran a tots els efectes hàbils per la qual cosa no està prevista 

la paralització de les obres per aquest motiu, llevat que Aigües del Prat SA i el contractista acordin un 

nou calendari de les obres. 

 

24. Condicions especials d’execució 

L’empresa contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els productes que s’utilitzin 

provinguin d’empreses que compleixin amb les normes, principis i drets fonamentals en el Treball: 

llibertat sindical, negociació col·lectiva, abolició del treball forçós, abolició del treball infantil i eliminació 

de la discriminació en matèria d’ocupació. 

 

25. Subcontractació 

En aquest contracte i seguint l’establert a la LCSP, es permet la subcontractació sempre i quan sigui 

autoritzada per part d’Aigües del Prat SA. 

Constitueix una obligació essencial del contracte no infringir les normes sobre subcontractació. La 

celebració dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades a la 

Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva 

normativa de desplegament. A títol enunciatiu:  

- Posseir una organització productiva pròpia 

- Comptar amb els mitjans materials i personals necessaris, i desenvolupar-los per al 

desenvolupament de l’activitat contractada 

- Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre els treballs desenvolupats pels 

seus treballadors a l’obra 

- Estar inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) 

- Comunicació obertura centre de treball, si l’obra té una durada de més de 30 dies 

- Informar els representants dels treballadors de totes les empreses de l’obra, sobre totes les 

contractacions o subcontractacions de la mateixa. 

 

De conformitat amb l’article 5.2 f) de la Llei de la subcontractació en el sector de la construcció, resta 

prohibida la subcontractació de subcontractistes que aportin fonamentalment mà d’obra, ja que si es 

dona aquesta circumstància es pot entendre que l’empresa no disposa amb recursos o maquinàries 

apropiades per a dur a terme l’activitat a l’obra que es pugui subcontractar.  
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Totes les empreses subcontractades hauran de signar un document conforme han assumit el Pla de 

seguretat i salut de l’obra objecte del contracte principal. 

En el supòsit que es vulgui subcontractar alguna part de l’obra, s’haurà de disposar del Llibre de 

subcontractació, habilitat prèviament per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, 

Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya.  

En aquest llibre s’anotaran les dades dels subcontractistes i autònoms que intervinguin a l’obra. En tot 

moment s’haurà de reflectir, per ordre cronològic des de l’inici dels treballs, totes les subcontractació 

l’objecte del seu contracte, la identificació de la persona que exerceix les facultats d’organització i direcció 

de cada subcontractista.  

Al llibre de subcontractació han de tenir accés Aigües del Prat, la direcció d’obra, la o el coordinador de 

seguretat i salut en fase d’execució, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l’obra, els 

tècnics de prevenció, els delegats de prevenció, l’autoritat laboral i els representants dels treballadors de 

les diferents empreses que intervinguin en l’execució de l’obra. 

El contractista haurà de comunicar a Aigües del Prat SA, amb una antelació mínima de 10 dies a l’inici 

dels treballs, la part de l’obra que subcontractarà, la identitat, dades de contacte i representant del 

subcontractista així com la resta de dades que conten a l’article 215, 2.b) de la LCSP. També haurà 

d’adjuntar una declaració responsable del subcontractista, on s’acrediti respecte d’aquest: 

 

− Que disposa d’infraestructura i mitjans adequats per a dur a terme l’activitat. 

− Que no està incurs en cap prohibició de contractar establerta a l’article 71 de la LCSP i en el Plec de 

clàusules administratives particulars. 

− Que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Per aquest motiu, el contractista principal ha d’exigir al subcontractista: 

- Certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries 

- Certificació d’estar al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social 

- Còpia de l’avaluació de riscos laborals 

- Adhesió al Pla de seguretat de l’obra  

- Comprovant d’haver informat als treballadors 

- Certificat que acrediti la vigilància de la salut dels treballadors on consti la seva aptitud 

- Comprovants de formació i informació dels treballadors en matèria de riscos laborals 

- Comprovant del lliurament dels equips de protecció individual als treballadors 

- Comprovant inscripció al REA 

 

Els subcontractistes únicament queden obligats davant el contractista principal, que assumirà la total 

responsabilitat de l’execució del contracte davant Aigües del Prat SA. 

Els subcontractistes no tindran acció directa davant d’Aigües del Prat SA, per les obligacions contretes 

amb ells per part del contractista principal.  

El contractista està obligat al pagament del preu pactat amb el subcontractista en els termes previstos 

a l’article 216 de la LCSP. En cap cas serà imputable a Aigües del Prat SA el retard en el pagament del 

contractista al subcontractista.  

 

26. Control de l’execució de l’obra. Certificacions d’obra 

1. Aigües del Prat SA, mitjançant el responsable del contracte i director de les obres, efectuarà la 
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inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar 

les instruccions oportunes per al correcte funcionament del contracte.  En concret les funcions que se li 

atribueixen són: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals. 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no 

correspongués a altres persones. 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de l’obra, així 

com ordenar que s’instal·lin senyals complementàries a la senyalització de l’obra o es modifiquin 

les ja instal·lades. 

d) La resolució d’incidències en relació a la interpretació de la documentació del contracte o bé per la 

necessitat de modificar-ne les condicions contractuals segons l’establert al Plec de clàusules 

administratives particular que regeixen aquest contracte. Es realitzarà amb audiència del 

contractista, en cas que segueixen les diferencies, s’informarà a l’òrgan de contractació per tal que 

resolgui sobre l’assumpte. Llevat que per raons d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les 

incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

e) Informar a l’òrgan de contractació sobre les incidències que en l’execució del contracte es 

produeixin i proposar les mesures a adoptar, incloses les penalitzacions previstes al Plec de 

clàusules administratives particular. 

2. Les certificacions que s’expedeixin, i conseqüentment les quantitats que s’abonin al contractista, 

tindran el caràcter de pagament a compte, subjectes a les rectificacions i a les variacions que resultin de 

l’amidament final sense que comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui.  

En el transcurs de l’obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades 

de cada partida, en cadascuna de les certificacions mensuals. 

 

27. Modificacions de l’objecte del contracte. Procediment  

El contracte es podrà modificar si es produeix alguna de les circumstàncies recollides en aquesta 

clàusula ja que no alteren la seva naturalesa. Pel que fa a l’import de les mateixes, no poden superar el 

20% del preu del contracte.  

a) Derivades de l’existència de serveis de sanejament, telecomunicacions, d’elèctrics, d’aigua i 

serveis de gas existents a l’àmbit de l’obra i de la necessària afectació per a l’execució dels 

treballs contractats. 

b) Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originats per aparició 

de sòls contaminants o terrenys antròpics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, 

majors necessitats, baixa de rendiments o aturada de les obres. 

No tenen la consideració de modificacions del contracte 

a) L’excés d’amidaments/mesuraments, entenent per tal la variació que durant la correcta execució 

de l’obra es produeixi exclusivament en el número de unitats realment executades sobre les 

previstes en la memòria tècnica, sempre que en el global no representin un increment del 10% 

del preu inicial del contracte.  

b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament entre Aigües del Prat i el contractista, sempre 

que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el 

seu conjunt excedeixin del 3% del pressupost primitiu del contracte. Si es dona aquesta 
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circumstància, entre els preus nous i els majors amidament no es podrà superar del 10% del 

preu inicial del contracte. 

Tampoc es considerarà modificació del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa 

superin el 20% de l’import d’adjudicació, el contractista podrà sol·licitar la resolució del contracte i la 

liquidació dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cap altre tipus d’indemnització o pagament en 

concepte de benefici deixat d’obtenir. 

Pel que fa al procediment, el contracte es modificarà a proposta de la direcció d’obra, prèvia audiència 

del contractista. L’òrgan de contractació haurà d’aprovar la modificació i aquesta en el termini de 5 dies 

s’haurà de publicar al perfil del contractant. Entre el contractista i Aigües del Prat SA se signarà una 

addenda al contracte amb la modificació aprovada per l’òrgan de contractació. 

Les modificacions aprovades seran obligatòries per al contractista. 

Si fos necessari la incorporació de preus no previstos a la documentació tècnica, s’ajustarà a unitats 

semblants d’aquesta. Si això no fos possible, se seguiran les determinacions en rendiments i preus 

establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC). 

Els preus per majors amidaments estaran afectats per la baixa realitzada per l’empresa a cadascuna de 

les partides ofertades. Els preus nous, s’establiran de forma contradictòria entre el contractista i la 

direcció de l’obra i responsable del contracte.  

 

28. Modificacions del subjecte del contracte. Cessió del contracte 

Poden haver-hi modificacions del subjecte del contracte quan: 

a) Hi ha una successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració 

empresarial, donant compliment als requisits i condicions establertes a l’article 98 de la LCSP. 

b) Si se substitueix el contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a un tercer, en 

els termes previstos a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia i 

expressa de l’òrgan de contractació per a  la cessió del contracte i que el cessionari tingui plena 

capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible i no es trobi en supòsits 

d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. El cessionari del 

contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspongui al cedent. 

 

29. Responsabilitats. Assegurances 

1. L’empresa contractista és responsable de la qualitat de l’obra, així com també de les conseqüències 

que es puguin deduir per a Aigües del Prat SA o per a terceres persones de les omissions, errors o 

mètodes inadequats en l’execució del contracte. 

El contractista no solament respon dels actes propis, sinó també dels subcontractistes i altre personal que 

li presti serveis.  

El contractista no tindrà dret al rescabalament per causa de pèrdues, avaries o perjudicis causats a l’obra 

ni en els béns dipositats a l’indret de la mateixa.  

El contractista realitza el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i perjudicis 

que es causin a Aigües del Prat SA i a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 

requereixi l’execució del contracte, excepte que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 

immediata i directa d’una ordre de l’empresa municipal. 
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2. Amb motiu de garantir la capacitat de l’empresa per a fer front a les responsabilitats dels danys que 

pugui causar, el contractista haurà de presentar un certificat que acrediti la contractació d’una 

assegurança de responsabilitat civil, emès per una entitat asseguradora degudament autoritzada, llevat 

que consti a la inscripció del RELI o ROLECE que en disposa. La vigència de la pòlissa ha de ser durant el 

període de vigència del contracte. La cobertura del risc serà com a mínim d’1.200.000,00 € per sinistre i 

de 300.000,00 € per responsabilitat civil patronal per víctima. 

En cap cas, s’entendrà que la responsabilitat civil del contractista pels danys produïts a Aigües del Prat 

SA o a tercers, resta limitada als imports citats. 

 

30. Altres obligacions 

A més de les obligacions establertes normativament i les recollides en el clausurat d’aquest plec i en la 

memòria tècnica valorada que regeixen el contracte d’obres que es licita, serà obligació del contractista: 

1. Disposar en l’equip de l’obra: 

a. Un responsable de la mateixa, que haurà de dedicar com a mínim 5 h setmanals a l’obra i  haurà 

de tenir una titulació d’enginyer de camins, enginyer tècnic d’obres públiques, arquitecte o 

arquitecte tècnic, amb una experiència mínima de 3 anys en obres similars, i 

b. Un encarregat de l’obra, amb una dedicació de jornada complerta i haurà de tenir una experiència 

mínima de 3 anys en obres similars a la de l’objecte del contracte.  

Aquestes persones han de formar part de l’empresa adjudicatària del contracte. Sí aquests no formen 

part de la plantilla laboral, la relació contractual haurà de ser directament entre el professional 

contractat i l’empresa contractista.  

2. Elaborar el Pla de seguretat i salut de l’obra. Aquest s’haurà de lliurar a Aigües del Prat SA en el 

termini de 7 dies naturals a partir de la signatura del contracte. En aquest termini també s’haurà 

de lliurar el Pla de residus de l’obra. 

3. Sol·licitar a les corresponents companyies, la informació sobre els serveis afectats en l’àmbit de 

l’obra de conformitat amb el punt 4.2 de la memòria tècnica valorada de les obres. 

4. Subministrar i col·locar al seu càrrec, abans de l’inici de les obres, un cartell institucional. Aquest 

serà de placa metàl·lica de dimensions aproximades 2 x 1,50 m; suportat sobre dos IPN-80 de 6 m 

de longitud aproximat.  

5. Subministrar i col·locar al seu càrrec, abans de l’inici de les obres,  els senyals necessaris per a 

indicar l’accés a l’obra i els punts de possible perill a causa de la mateixa, tant en la zona afectada 

com en els límits i rodalies. 

6. L’abonament del consum d’aigua que sigui necessari per al desenvolupament de l’obra. Si fos 

necessari un punt d’aigua, APSA realitzarà una escomesa provisional equipada amb comptador. Tot 

el consum d’aigua que es produeixi durant l’obra li serà facturat al contractista en una única factura 

al finalitzar l’obra.  

7. Conservació, manteniment i retirada de la senyalització de l’obra i cartell institucional. També 

estarà obligat a reposar la senyalització de forma immediata, sent al seu càrrec les despeses que 

es puguin ocasionar.  

8. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial 

aplicable. 

9. Informar a la plataforma de gestió de prevenció de riscos laborals d’Aigües del Prat SA,  tota la 
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documentació que li sigui requerida per part del departament de Seguretat i Salut de la societat 

municipal. 

10. Lliurar, en el termini màxim d’un mes a la finalització de les obres, la documentació de l’obra ( llibre 

de contractació, etc) en format paper i digital.  

11. Lliurar el projecte final de l’obra o as build amb tota la documentació generada durant l’execució de 

l’obra (assajos, homologacions materials, garanties, plànols, certificat de gestió de residus, relació 

de proveïdors, els informes i plànols de les xarxes de serveis, etc.) en format paper i digital (pdf i 

editable). 

12. La col·laboració amb Aigües del Prat SA en el compliment de les obligacions que sobre transparència 

i contractació pública. 

 

31. Obligacions amb penalitzacions 

Les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, als efectes del que disposen els articles 1152 i 1153 

del Codi Civil, no substituirà a la indemnització per danys i perjudicis que l’incompliment hagi pogut 

causar a Aigües del Prat SA, ni tampoc eximeix al contractista al compliment de les obligacions del 

contracte que es regula en aquest plec i a la memòria tècnica valorada.  Per la qual cosa, malgrat hagi 

estat penalitzat el contractista, a més de satisfer l’import de la penalització haurà de complir les 

obligacions per les quals hagi estat penalitzat.  

Sense perjudici d’aplicar la facultat resolutòria del contracte que li atribueix aquest plec a Aigües del 

Prat SA, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les causes següents: 

1. Per defecte de la qualitat de l’obra executada 

Els defectes de qualitat de l’obra realitzada, per manca del compliment de la memòria tècnica 

valorada o de les instruccions emeses per la directora de l’obra, donaran lloc a realitzar les accions 

necessàries per tal de resoldre els defectes detectats, sense que això suposi cap cost per part 

d’Aigües del Prat SA. 

2. Per infringir les normes de subcontractació 

La infracció de les condicions de subcontractació imposades a l’article 215 de la LCSP podrà donar 

lloc a la imposició al contractista d’una penalitat fins al 50% de l’import del subcontracte.  

3. Per incompliment en el termini de l’obra 

En el cas de sobrepassar en més de 15 dies el termini contractual per a la completa execució de 

l’obra, el contractista serà objecte de penalització consistent en la deducció del 0,5% de l’import de 

contractació de l’obra per cada dia de retard. 

4. Per incompliment de les ordres de la direcció d’obra, així com del coordinador de seguretat i salut. 

En el cas que l’encarregat o el cap d’obra de l’empresa contractista incompleixi les ordres de la 

direcció d’obra o del coordinador de seguretat i salut, de manera que es perjudiqui el correcte 

desenvolupament de les obres, es podrà imposar una penalització màxima de 1.000,00 € que es 

farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  L’aplicació de 3 penalitzacions d’aquest 

tipus, comportarà l’obligació del contractista de substituir l’encarregat o el cap d’obra. 

5. Per incompliment de les condicions especials d’execució 

Llevat que s’opti per resoldre el contracte, es podrà imposar una penalització màxima de 1.000,00€, 

que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
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32.  Recepció de les obres. Extinció contracte. Termini de garantia 

1. Finalitzades les obres, per part del responsable del contracte, de la directora de les obres i el 

contractista assistit per personal facultatiu, si ho considera oportú, se signarà l’acta de recepció de les 

mateixes.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així a l’acta, i la direcció d’obra 

assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises per a la seva correcció, fixant un 

termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini, el contractista no ho hagués efectuat a 

satisfacció de la direcció d’obra, es podrà atorgar un altre termini o declarar resolt el contracte, per 

causes imputables al contractista. 

D’existir repassos en l’acabament de les obres que no impedeixen el seu ús, Aigües del Prat les podrà 

rebre, fent-lo constar a l’acta de recepció així com el termini que la direcció d’obra li atorgui per a 

corregir-los.  

Si l’obra executada no es conforme a les especificacions contractuals, com a conseqüència de vicis o 

defectes imputables al contractista, podrà rebutjar-se de manera que Aigües del Prat quedarà exempta 

de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a aplicar les penalitats establertes en aquest plec, 

que forma part del contracte. També es podrà declarar resolt el contracte, per causes imputables al 

contractista, recuperant Aigües del Prat SA el preu indegudament satisfet.  

2. Abans de la recepció, el contractista haurà de portar a terme les actuacions que s’indiquen a 

continuació: 

- Retirada, amb la conformitat del director d’obra, dels cartells d’obra i qualsevol altra senyalització que 

no formi part de la senyalització final de l’obra. 

- Neteja a les obres executades i de la zona adjacent. 

3. En el termini màxim de 3 mesos, a patir de la recepció de l’obra, es procedirà al mesurament de les 

obres realitzades, i s’emetrà la certificació final de les obres executades que haurà de ser aprovada per 

la direcció d’obra i responsable del contracte.  

4. El contracte s’entendrà complert quan s’hagin realitzat la totalitat dels treballs d’obra civil que 

consten a la memòria tècnica valorada i s’hagi signar l’acta de recepció de les obres sense cap tipus de 

repàs o altres incidències. 

5. El termini de garantia és d’1 any. Durant aquest termini el contractista respondrà de la qualitat 

tècnica de les obres efectuades i dels materials emprats, quedant obligat a esmenar o reparar les 

deficiències que se’n derivin. S’exceptuaran els danys ocasionats en l’obra per força major, que seran 

suportats per Aigües del Prat SA, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que realitzi les 

obres de reparació, aplicant els preus del contracte. 

Dins els 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director de l’obra redactarà un 

informe sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de tota 

responsabilitat, excepte els vicis ocults, i es procedirà a la devolució de la garantia dipositada. En cas 

contrari, el termini d’un any se suspendrà fins a la reparació que correspongui. 

En el cas que el contractista no faci la reparació, Aigües del Prat l’executarà de forma subsidiària, i es 

rescabalarà a costa de la garantia, sense perjudici d’una possible indemnització pels danys i/o perjudicis 

ocasionats. 

6. Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment, amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia, 

per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del contractista, aquest 
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respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la recepció de les obres, de 

conformitat amb l’article 244 de la LCSP. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de 

manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del contractista restarà extingida totalment.  

 

33. Resolució del contracte 

El contracte es podrà resoldre per acord d’ambdues parts i per l’extinció de la personalitat jurídica de la 

societat contractista, llevat que per aquest motiu es pugui modificar el contracte segons consta a la 

clàusula corresponent.  

També es podrà resoldre el contracte, sense perjudici de les indemnitzacions que a favor d’una o altra 

part del contracte fossin precedents:  

- Per incompliment de l’objecte del contracte, des de no iniciar les obres en la data prevista com 

realitzar una mala execució de les mateixes. 

- Per la no presentació del Pla de seguretat i salut o negar-se a esmenar les circumstàncies indicades 

pel o per la coordinadora de seguretat i salut. 

- Per la no assumpció per part dels subcontractistes del Pla de seguretat i salut de l’obra. 

- Per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes de la memòria tècnica valorada i no es 

pogués modificar el contracte. 

- Per l’incompliment greu del Pla de seguretat i salut de l’obra. 

- Per l’incompliment de les normes sobre subcontractació. 

- Per la demora injustificada i per un termini superior a 1/3 del previst per al contracte, en el 

compliment del pla de treball que es pugui establir a l’iniciar les obres. 

- Per la demora en el pagament de les factures per part d’Aigües del Prat SA, segons els terminis 

establerts a l’apartat 6 de l’article 198 de la LCSP. 

- Per incompliment de les condicions especials d’execució del contracte establertes a la clàusula 24 

d’aquest plec. 

- Per la suspensió de les obres per un termini superior a 8 mesos. 

- Per l’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 

treballadors que estiguin treballant a l’obra, o per l’incompliment de les condicions establertes als 

convenis col·lectius d’aplicació.  

La resolució del contracte s’acordarà de forma motivada per l’òrgan de contractació d’Aigües del Prat 

SA. Si és per mutu acord els efectes serà els acordats entre ambdues parts. En la resta de casos, la part 

que hagi causat l’incompliment que ha donat lloc a la resolució, haurà d’indemnitzar a l’altra pels danys i 

perjudicis causats.  

V RECURSOS, ARBITRATGE I JURISDICCIÓ COMPETENT 

 

34. Recurs especial en matèria de contractació. Recurs en via administrativa 

Aquesta licitació no és susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, ja que el valor estimat 

del contracte és inferior al que s’estableix a l’article 44.1 de la LCSP. Segons el paràgraf segon de  

l’apartat 6 del mateix article, les actuacions dutes a terme per poders adjudicadors que no tinguin la 

consideració d’administracions públiques, com és el cas d’Aigües del Prat SA, s’han d’impugnar en via 
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administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, davant l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

  

35. Arbitratge 

Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre el contractista i Aigües del Prat SA, es 

resoldrà mitjançant l’arbitratge que preveu la Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la 

plena efectivitat dels compromisos contractuals que, malgrat això, hauran d’acomodar-se a la decisió de 

l’arbitratge.  

Aigües del Prat i el contractista se sotmeten a l’arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de 

Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge; 

obligant-se des de la signatura del contracte al compliment de la decisió arbitral.  

 

36. Jurisdicció competent 

De conformitat amb l’article 27.1 d) de la LCSP és competència de la jurisdicció contenciosa 

administrativa les qüestions relatives a la preparació i adjudicació contracte.  

Sense perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà competent per 

a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte 

objecte d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 27.2 de la LCSP. 

Les parts del contracte, en cas d’exercir accions judicials, se sotmeten expressament als Jutjats i 

Tribunals de qualsevol ordre jurisdiccional del Prat de Llobregat, o en el seu cas, de Barcelona.  

El Prat de Llobregat, 21 de juliol de 2021 

 

 

 

 

Jordi González i Sánchez      Sole Esbrí Solano 

Director Àrea Tècnica i de Producció      Serveis administratius 
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Annex 1 

MODEL PRESENTACIÓ OFERTA ECONÒMICA 

 

..........................................................................................................................................., amb 

DNI/NIE número ......................................................... com apoderada de l’empresa 

................................................................................., NIF ..................................................... , 

assabentada de les condicions exigides per optar a la contractació de l’execució dels treballs d’obra civil 

per a la substitució de la xarxa d’aigua potable (XAP) en diferents trams dels carrers del Pare Andreu de 

Palma i Lo Gaiter del Llobregat al municipi del Prat de Llobregat (expedient C-2021-10), es compromet a 

executar les obres amb subjecció al plec de clàusules administratives que regulen la licitació i el contracte 

d’obres, així com a la memòria tècnica valorada pel que fa a l’obra civil, documents que accepta 

íntegrament, per la quantitat que tot seguit s’indica: 

− Pressupost per contracte ........................................     € 

− 21 % d’IVA ...........................................................    € 

Total IVA inclòs ..................................    € 

 

S’adjunta a aquest document el detall de les partides del pressupost de l’obra, seguint el que consta a la 

memòria tècnica valorada.  

 

Lloc, data i signatura digital de l’apoderat o apoderada de l’empresa 


