
 

Pàgina 1 de 25 

 

 

Provença, 260 
08008 Barcelona 
Tel. 93 567 28 00 
Fax 93 567 27 80 
NIF Q 0801031 F 
aca.gencat.cat 

 

 
 
 
Sr. director de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

 
EXECUCIÓ D’OBRES I EXPLOTACIÓ (Amb valoració de la reducció de termini 
d’execució i BIM obligatori) 

 
 
1. Dades identificatives del contracte 
 

a) Contracte: 
Administratiu. 

 
b) Promotor: 

Àrea d’Execució d’Actuacions, per encàrrec de l’Àrea de Sanejament d’Aigües 
Residuals. 

 
c) Tipus: 

Mixt. 
 

d) Objecte: 
Execució de les obres de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta 
de Vallmoll i explotació. TM de Vallmoll. 

 
e) CPV: 

45252100-9 Treballs de construcció de plantes depuradores d’aigües residuals. 
90481000-2 Explotació d’una planta de tractament d’aigües residuals. 

 
f) Número de carpeta del repositori de projectes de l’ACA: 

1972. 
 

g) Data informe de supervisió del projecte:  
6 d’agost de 2020. 
 

h) Data de l’aprovació del projecte:  
25 de febrer de 2021. 

 
i) Data del certificat de disponibilitat dels terrenys:  

            Els terrenys no es troben disponibles. 
 

j) Data de l’acta de replanteig previ:  
28 de maig de 2021. 

 
 
 

Expedient: CTN2100472 
Procediment: Mixt Obert 
Assumpte:  Proposta de contractació 
Document: 7201928 

*7201928* 
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k) Data del Plec de Prescripcions Tècniques particulars pel període de proves i 

explotació durant l’any de garantia:  
27 de maig de 2021. 
 

l) Procediment: 
Obert. 

 
m) Forma adjudicació: 

Oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu atès que, donada la naturalesa dels 
treballs a realitzar, el preu no pot ser l’únic factor a tenir en compte. 

 
n) Tramitació: 

Ordinària. 
 

o) Import de licitació: 
El valor màxim del contracte es calcula mitjançant la suma del preu d’execució de 
les obres, el preu del model digital (BIM) d’obra executada, el preu de la gestió de 
les infraestructures durant la fase de proves de funcionament i el preu d’explotació 
durant el període de garantia. 
 

 Valor 
Preu obra (€) 2.826.728,78 

Preu model digitat (BIM) (*) 23.304,35 

Preu variable explotació (€/m3) 0,3667 

Preu fix explotació (€/mes) 5.766,35 

Cabal màxim (m3/mes) 12.166,67 

Preu proves (€) 30.682,44 

Preu explotació (€) 122.729,76 

Valor màxim contracte sense IVA (€) 3.003.445,33 

IVA proves i explotació (10%) 15.341,22 

IVA obra (21%) 598.506,96 

Valor màxim contracte amb IVA (€) 3.617.293,51 

 
(*) Aquesta partida no admet baixa. 
 

p) Justificació dels càlculs efectuats per determinar l’import de licitació: 
L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del projecte 
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres. 
La justificació del valor de l’explotació està inclosa en el corresponent annex del 
projecte. 
 

q) Valor estimat del contracte (VEC): 
3.003.445,33 € (més IVA). 
 

r) Termini màxim del contracte: 
El termini màxim del contracte és el resultat de la suma del termini d’execució de les 
obres, el termini màxim per a la realització de les proves de funcionament (12 
mesos) i del termini d’explotació durant l’any de garantia (12 mesos): 
 

Termini obra Termini proves Termini explotació Termini màxim contracte 

14 12 12 38 
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s) Justificació de la no divisió en lots: 

En base a la justificació sobre la naturalesa de contracte mixt d’aquest contracte 
indicada a l’informe justificatiu de la present contractació no es considera viable 
la seva divisió en lots. 
 

t) Incompatibilitat:  
Tenint en compte que el servei de direcció i coordinació d’aquestes obres es licitarà 
en paral·lel al contracte d’obres objecte d’aquesta proposta, atenent a l’article 70.2 
de la LCSP, no podrà resultar adjudicatari d’aquests serveis un licitador vinculat, 
directament o indirecta, amb l’empresa adjudicatària del contracte d’execució de les 
obres, ja sigui de forma individual o en unió temporal d’empreses o qualsevulla altra 
fórmula empresarial prevista a la normativa, en els termes previstos a l’article 42 del 
Codi de Comerç.  
 

2. Altres dades per configurar el contracte 
 

a) Sistema de determinació del preu del contracte: 
Per preus unitaris. 
 

b) En el cas de descomposició del preu en partides, indicació de com haurà de 
presentar l’oferta el licitador/a: 
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model indicat a 
l’Annex núm. 1 d’aquest document. 
 
Els licitadors presentaran oferta econòmica sobre el preu d’execució de l’obra i 
sobre el preu unitari mensual d’explotació de les instal·lacions, en el seu terme fix 
(expressat en €/mes) i en el variable (expressat en €/m3). 
En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del 
contracte amb l’IVA inclòs, els valors que prevaldran seran els dels preus oferts 
sense IVA. 
La partida corresponent al preu del model digital (BIM) d’obra executada no admet 
baixa.  
 

c) Lloc d’execució dels treballs: 
L’adjudicatari/a executarà les obres i les tasques d’explotació en el lloc previst en el 
projecte constructiu corresponent, tot i que podrà preparar part de la documentació 
que ha d’emetre en les seves pròpies dependències. 
 

d) Lloc de lliurament de la documentació: 
El lliurament de la documentació a la que està obligat l’adjudicatari/a durant 
l’execució dels treballs es farà a la seu electrònica de l’ACA o bé mitjançant 
qualsevol altra forma telemàtica que permeti un registre electrònic fefaent del seu 
lliurament. 
 

e) Termini de garantia: 
El termini de garantia de les obres serà d’1 any a comptar des de la data de l’inici 
del servei d’explotació. 
En aquest sentit, la data d’inici de l’explotació començarà amb la signatura de l’acta 
de recepció de les obres un cop finalitzada la fase de proves i verificat l’assoliment 
dels objectius de qualitat establerts en el projecte, juntament amb la presentació de 
tota la documentació preceptiva, fet del qual es deixarà constància en la mateixa 
acta. 
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f) Garantia definitiva: 

L’adjudicatari/a presentarà una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import de 
l’adjudicació. 

 
g) Classificació com a contractistes d’obres i solvència econòmica i financera i 

solvència tècnica exigida als licitadors: 
 
D’acord amb les indicacions de l’article 77.1 a) de la LCSP, els licitadors hauran de 
disposar de la corresponent classificació com a contractistes d’obres, tenint en 
compte que d’acord amb la disposició transitòria segona del Reial decret 773/2015, 
de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del RGLCAP, 
qualsevol de les dues classificacions a baix indicades serà vàlida per acreditar la 
solvència d’aquest contracte (vegeu el Reial decret 716/2019, de 5 de desembre, 
pel qual es modifica el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen 
determinats preceptes del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre que 
preveu que en contractes d’obra de quantia no superior a 5 milions d’euros amb 
termini de presentació d’ofertes entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre  de 
2021 (tots dos inclusivament) s’estén la vigència i l'eficàcia de les classificacions 
atorgades abans de l’entrada en vigor del Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, 
més enllà del 31 de desembre de 2019 tal i com aquest preveia): 
 

• Classificació segons el RGLCAP aprovat en el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre (RGLCAP) abans de la modificació pel Reial decret 773/2015. 

 

Obra Grup Subgrup Categoria 

 K 8 E 

 

• Classificació segons el Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es 
modifiquen determinats preceptes del RGLCAP: 

 

Obra Grup Subgrup Categoria 

 K 8 4 

 
Els licitadors no espanyols pertanyents a estats membres de la Unió Europea o a 
estats signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu que no disposin de 
l’esmentada classificació empresarial hauran d’acreditar la seva solvència 
econòmica i financera i la seva solvència tècnica com segueix: 
 

• Solvència econòmica i financera: 
 
El volum anual de negocis, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims 
conclosos, haurà de ser d’almenys una vegada i mitja l’import del VEC, és a dir: 
 
4.505.168,00 € (més IVA).  
 

• Solvència tècnica: 
 
El volum anual d’execució d’obra realitzat durant l’any de major execució dels últims 
cinc anys, del mateix tipus o naturalesa al que correspon als grups i subgrups que 
s’indiquen a la classificació empresarial com a contractistes d’obres, haurà de ser 
igual o superior a l’import de licitació, és a dir: 
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3.003.445,33 € (més IVA). 
 

h) Compromís d’adscripció de mitjans personals: 
En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la seva 
solvència tècnica, hauran de presentar un compromís d’adscripció permanent a 
l’equip d’execució ofert d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del 
delegat/da d’obra, del/de la cap d’obra, del /de la responsable d’equips 
instal·lacions i del/de la responsable de la realització de les proves i explotació 
posterior, que necessàriament han de complir amb els requisits establerts en el 
model que figura a l’Annex núm. 2 d’aquest document, sense incloure els noms ni 
cap altra documentació identificativa,  
 

i) Forma de pagament: 
L’abonament dels treballs d’execució d’obra es farà contra certificacions mensuals i 
la posterior emissió de les factures corresponents, i tindrà el caràcter de pagament 
a compte. 
 
L’abonament dels treballs realitzats durant la fase de proves es realitzarà mitjançant 
un únic pagament un cop assolits els objectius de qualitat establerts en el projecte, 
tot tenint en compte que la duració mínima de les proves serà de 3 mesos i la 
màxima de 12 mesos. 
 
La valoració econòmica es realitzarà mitjançant l’aplicació d’un coeficient variable 
sobre el preus unitaris d’explotació (terme fix i variable), segons la següent fórmula: 
 

                                         
 

             On: 
 
Vp: Valoració econòmica de les proves de funcionament (€) 
C: Coeficient de ponderació, que adoptarà els següents valors: 

• 1,00 si s’assoleixen els objectius de qualitat establerts en el projecte 

durant els 3 primers mesos de proves (n  3). 

• 0,50 si s’assoleixen els objectius de qualitat establerts en el projecte 

durant els 6 primers mesos de proves (3 < n  6). 

• 0,25 si s’assoleixen els objectius de qualitat establerts en el projecte 

abans de 12 mesos (6 < n  12). 
n: Número de mesos de duració de les proves fins assolir els resultats analítics 

previstos. El valor mínim de n serà de 3, corresponent a una fase de proves 
mínima de 3 mesos. 

Pf: Preu fix d’explotació ofert (€/mes) 
Q: Cabal realment tractat durant la fase de proves (m3) 
Pv: Preu variable d’explotació ofert (€/m3) 
 
En aquest sentit, l’inici de la fase de proves començarà amb l’emissió, per part del 
director/a de les obres, del corresponent certificat que podrà coincidir, o no, amb el 
certificat de finalització de les obres. 
 
L’abonament dels treballs d’explotació es farà contra certificacions mensuals, que 
s’emetran amb caràcter previ a les factures, tenint en compte el cabal mensual 
realment tractat amb els nivells exigibles de qualitat. La valoració econòmica es 
realitzarà mitjançant l’aplicació de la següent fórmula: 
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On: 
 
Ve: Valoració econòmica del servei d’explotació durant l’any de garantia (€/mes) 
Pf: Preu fix d’explotació ofert (€/mes) 
Q: Cabal mensual realment tractat (m3/mes) 
Pv: Preu variable d’explotació ofert (€/m3) 
 

j) Criteris d’adjudicació: 
La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de 
la valoració del preu i de la qualitat. 
 

k) Forma de valoració del preu de les ofertes: 
La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 20 punts sobre un total de 100, 
i es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula: 
 

Pv= Pv1 + Pv2 + Pv3 
                

Amb Pv1= (1 – (Ov-Om)/(1 x OL)) x 10 
 
On: 
Pv1: Puntuació oferta a valorar d’execució d’obra 
Ov: Oferta d’execució d’obra a valorar (€) 
Om: Oferta d’execució d’obra amb preu més baix (€) 
OL: Import de licitació d’execució d’obra (€) 
 
Amb Pv2= (1 – (EFv-EFm)/(1 x EFL)) x 5 
 
On: 
Pv2: Puntuació oferta a valorar (terme fix d’explotació) 
EFv: Oferta terme fix d’explotació a valorar (€/mes) 
EFm: Oferta terme fix d’explotació amb preu més baix (€/mes) 
EFL: Import de licitació del terme fix d’explotació (€/mes) 
 
 
Amb Pv3= (1 – (EVv-EVm)/(1 x EVL)) x 5 

 
On: 
Pv3: Puntuació oferta a valorar (terme variable d’explotació) 
EVv: Oferta terme variable d’explotació a valorar (€/mes) 
EVm: Oferta terme variable d’explotació amb preu més baix (€/mes) 
EVL: Import de licitació del terme variable d’explotació (€/mes) 
 

l) Forma de valoració qualitativa de les ofertes: 
La valoració màxima de la qualitat de les ofertes serà de 80 punts sobre un total de 
100 punts. 
Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a 
judici de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics objectius. 
 
1. Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici 

de valor: 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a 
judici de valor serà de 20 punts. 
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La valoració es realitzarà, de manera comparada entre totes les ofertes 
admeses, atenent als conceptes i barems següents: 
 
Criteri de valoració 1: Identificació dels aspectes més significatius 
Puntuació màxima: 10 punts 

 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una descripció tècnica de les obres a executar i de 
les fases constructives en les quals es poden organitzar, 
incloent les principals actuacions i activitats a realitzar en 
cadascuna d’elles. 

Valoració: Es valorarà el grau de coneixement de les obres a executar i la 
coherència en la seva organització (màxim 4 punts). 

 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 4 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una descripció dels condicionants (administratius, 
tècnics, gestió, etc) propis o externs a les obres que podrien 
afectar el seu normal desenvolupament, indicant aquelles 
activitats o gestions que, tenint un rendiment excepcionalment 
baix, puguin afectar al termini d’execució dels treballs. 

Valoració: Es valorarà que la identificació de les activitats o gestions que 
condicionen l’execució de les obres i que, pel seu rendiment 
baix, poden afectar al termini d’execució de les mateixes, sigui 
completa i concreta a l’àmbit de l’obra a executar (màxim 6 
punts). 

 
La incorporació de qualsevulla informació que permeti deduir, directament o 
indirecta, l’import de la proposició econòmica o el termini proposat per a 
l’execució de les obres serà motiu d’exclusió. 
 
Criteri de valoració 2: Pla d’assegurament de la qualitat i Pla de gestió 

mediambiental 
Puntuació màxima: 10 punts 
 
1. Subcriteri 2.1. Pla d’assegurament de la qualitat 

 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a  3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una proposta de pla d’autocontrol de qualitat 
específic per la present obra en tot el seu procés constructiu 
pel que fa a l’obra civil, els equips electromecànics i elèctrics. 

Valoració: Es valorarà que el pla d’autocontrol de qualitat proposat pel 
licitador/a sigui complet i concret a l’àmbit de l’obra a executar, 
amb especial atenció al nombre i importància dels assajos a 
realitzar. (màxim 5 punts). 
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2. Subcriteri 2.2. Pla de gestió mediambiental 
 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a  3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una proposta de pla de gestió mediambiental amb 
una breu descripció de les activitats i gestions encaminades a 
reduir l’impacte i els efectes mediambientals de l’execució de 
les obres. 

Valoració: Es valorarà que el pla de gestió ambiental de l’obra i les 
mesures que es duran a terme per a la seva gestió siguin 
completes i concretes a l’àmbit de l’obra a executar. (màxim 5 
punts). 

 
La incorporació de qualsevulla informació que permeti deduir, directament o 
indirecta, l’import de la proposició econòmica o el termini proposat per a 
l’execució de les obres serà motiu d’exclusió. 
 
En cas que la documentació presentada superi l’extensió màxima fixada, es 
valorarà el contingut de l’oferta fins aquesta extensió màxima. 
 
En cas que la documentació presentada no respecti la mida mínima de la lletra, 
es restaran 0,5 punts a la valoració de l’apartat corresponent.  
 
Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri o 
subcriteri tècnic si s’escau, es calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per 
cada criteri tècnic o subcriteri tècnic, aplicant la següent fórmula 
d’homogeneïtzació: 
 
Pop= P x VTop/VTmv 
 
On: 

 
Pop: Puntuació de l’oferta a puntuar 
P: Puntuació del criteri o subcriteri 
VTop: Valoració de l’oferta a puntuar 
VTmv: Valoració de l’oferta millor valorada 

 
La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així 
obtingudes per cada criteri o subcriteri tècnic. 
 
S’estableix un llindar mínim per cada criteri i subcriteri, si s’escau, del 50% de 
la seva puntuació màxima. 
 
Aquest llindar s’estableix a l’efecte que si cap de les valoracions tècniques 
l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula d’homogeneïtzació, i la puntuació a atorgar 
serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia 
a l’aplicació de la fórmula d’homogeneïtzació, de manera que s’asseguri un 
llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació 
possible.  
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En concret: 
 
Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes 
obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda 
exclosa de la licitació. 
Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i 
cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació. 
 

2. Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 
objectius: 
 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 
objectius serà de 60 punts. 
 
La valoració es realitzarà atenent als conceptes i criteris especificats en l’Annex 
núm. 3 d’aquest document, document que hauran de fer servir els licitadors per 
a la presentació de les seves propostes.  
 
S’inclou la valoració de l’ampliació del termini de garantia de les obres, 
establert en un any, per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb 
l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació:  
Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència 
de vicis o defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el 
desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el 
contractista és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en els 
treballs, és d’especial rellevància que en aquests contractes que tenen per 
objecte obres en l’àmbit hidràulic, com és el cas que ens ocupa, el termini de 
garantia sigui el més extens possible de manera que resulti un incentiu per a la 
bona execució i, alhora, es disposi d’un període de temps més ampli per a 
detectar possibles defectes a esmenar. 

 
S’inclou la valoració de la posada a disposició per part del contractista d’una 
Entitat Certificadora Independent (ECI) que durant l’execució de les obres 
acrediti el correcte desenvolupament dels programes de punts de control 
d’inspecció de la instal·lació per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat 
amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació: 
El disposar d’aquest servei durant l’execució de les obres es considera que 
aporta un valor afegit al fet de facilitar el registre i traçabilitat de la instal·lació 
executada des de l’origen mateix dels materials i equips subministrats, les 
condicions d’execució i el seu registre documental correcte per part d’un agent 
extern, imparcial als propis interessos del licitador. Aquest servei ha de 
repercutir en una millora del procés d’execució i de l’obra executada. 
 
S’inclou la valoració del % que, aplicat sobre l’import d’execució per contracta, 
el licitador es compromet a disposar durant l’execució de les obres per a 
desenvolupar el Pla d’Autocontrol de Qualitat per entendre que és un criteri 
qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a 
continuació: 
En tractar-se d’una licitació amb valoració d’ampliació del termini de garantia, 
es considera congruent i recomanable valorar que el licitador estigui disposat a 
garantir els nivells de qualitat durant l’execució més elevats possible, donat que 
ajudarà de forma directa a disminuir les possibles incidències durant tot el 
termini de garantia ofert. 
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S’inclou la valoració de l’experiència del delegat/da d’obra mitjançant la 
valoració de la seva experiència en el nombre d’obres similars on ha participat 
com a delegat/da o cap d’obra per entendre que és un criteri qualitatiu 
relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació, 
entenent com a obres similars les obres d’estacions de tractament d’aigües 
residuals d’un import mínim de 900.000,00 € (més IVA). 
 
La valoració de l’experiència del delegat/da, com a criteri d’adjudicació de la 
presenta licitació, té la seva fonamentació en la importància de l’expertesa 
d’aquesta figura, donada la seva funció de representació de l’adjudicatari 
davant l’ACA i tercers, en tot allò que afecti l’execució de l’obra i al 
desenvolupament del contracte, havent de comptar amb poder de decisió dins 
l’empresa i formació tècnica suficient per desenvolupar aquest càrrec. El 
delegat/da d’obra ha de supervisar les tasques del cap d’obra pel què fa a la 
coordinació de tots els agents intervinents en l’execució de les obres, tant els 
propis del contractista principal com els subcontractistes, si escau. També ha 
de supervisar les funcions executives del cap d’obra en el marc de l’execució 
del contracte, que són les següents: 
 
- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l’execució de les 
obres. 
- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres. 
- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra. 
- Planificació dels treballs. 
- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, el 
Coordinador de Seguretat i Salut i amb l’ACA. 
- És el responsable del compliment de les ordres de la Direcció d’obra, del 
Coordinador de Seguretat i Salut i de l’ACA. 
 
El delegat/da d’obra ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme 
la gestió tècnica i econòmica del contracte. Part d’aquesta formació només la 
proporciona l’experiència en obres similars, als efectes d’una bona gestió del 
present contracte. 
 
Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà 
requeriria que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim 
equivalent a l’ofert, que hauria de ser expressament validat per l’ACA. 
 
L’experiència d’aquesta figura en obres similars a l’objecte de la licitació, en 
aquest cas és una garantia de les vicissituds que poden concórrer durant la 
seva execució, atenent a les seves característiques particulars, amb capacitat 
de reacció, de solució i coordinació avalada per dita experiència. 
 
De tot l’anterior, és evident que el delegat/da d’obra que el contractista ha de 
posar a disposició del contracte durant la seva execució, s’encaixa com un eix 
central en el desenvolupament dels treballs que ha de vetllar per una correcta 
coordinació de tots els agents que hi intervenen i pel correcte desenvolupament 
del contracte.  
 
Per tot l’anterior, es considera que l’experiència del delegat/da d’obra proposat 
per part dels licitadors per l’execució del contracte és un element directament 
relacionat amb la “qualitat” professional i per tant amb l’oferta i les obres, 
directament relacionada amb l’objecte del contracte, en tant que pot afectar de 
manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta plenament 
justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 
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S’inclou la valoració de la reducció del termini d’execució de les obres per 
entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels 
motius que s’exposen a continuació: 
 
Per tal de poder complir amb el programa de mesures i disposar d’un bon 
sanejament de les aigües residuals en aquest municipi, és especialment 
rellevant poder disposar en la major brevetat possible d’aquesta EDAR i 
col·lectors per la millora mediambiental que suposa el sanejament de les 
aigües residuals d’aquest municipi.. 
 
En el cas que el licitador/a proposi una reducció del termini total d’execució de 
les obres, aquest fet quedarà reflectit en el programa de treballs que 
necessàriament presentarà en un termini no superior a 30 dies comptats des de 
la formalització del contracte. 
 
S’inclou la valoració, mitjançant criteri objectiu, del número de funcions 
assignades a dones dins l’equip per entendre que és un criteri qualitatiu 
relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació: 

 
El sector de la construcció, i especialment el de l’obra pública, ha estat dominat 
des dels seus orígens pel sector masculí, atenent a diferents motivacions 
socioculturals que en l’actualitat ja no es poden justificar sota cap punt de vista. 
És només al llarg dels darrers 20 anys que la incorporació de les dones a 
aquest sector s’ha començat a visualitzar, tot i que de forma lenta, progressiva i 
encara lluny dels llocs de responsabilitat directiva d’una forma natural i estable. 
 
Malgrat aquesta dominància del gènere masculí no es pot dir que el sector de 
la construcció hagi assolit un nivell d’excel·lència en tots els seus aspectes. De 
fet, aquesta circumstància suposa, en molts casos, una certa càrrega d’hàbits 
adquirits que cal anar superant per aconseguir que l’obra executada permeti 
garantir l’assoliment dels objectius de l’obra pública en termini, preu i qualitat. 
 
Sens dubte, les noves tecnologies i les noves metodologies de treball 
col·laboratives poden donar un gran impuls en aquest procés de millora 
progressiva, però la incorporació decidida de la dona també esdevé una 
finestra d’oportunitats en aquest sentit doncs ha de permetre aportar una visió 
alternativa i desacomplexada, una nova mirada als problemes que es 
presenten en l’àmbit de la construcció i una sensibilitat diferent a l’hora 
d’abordar la integració mediambiental de l’obra pública. Per altra banda, són 
ben conegudes les seves capacitats organitzatives i de lideratge, l’aportació de 
rigor i ordre, la socialització de les solucions aportades i la seva innata 
tendència al treball en equip. 
 
És per tot això que la contribució de la dona enginyera en el camp de la 
construcció, i especialment en les responsabilitats directives o de lideratge, han 
de ser considerades com un element de valor que convé potenciar des de les 
administracions públiques, no ja per l’indubtable valor social que això 
representa, sinó especialment pels beneficis directes que aportaran a la qualitat 
del producte final. 
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m) Subcontractació: 

En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a les 
figures de delegat/da d’obra, cap d’obra, responsable d’equips i instal·lacions i 
responsable de la realització de les proves i explotació posterior, atenent a la seva  
vinculació directa amb el resultat de les prestacions contractades i a les 
responsabilitats que se’n deriven. 
 
Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els 
licitadors no podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a les 
figures de delegat/da d’obra, cap d’obra, responsable d’equips/instal·lacions i 
responsable de la realització de les proves i explotació posterior. 
 

n) Determinació de les ofertes anormalment baixes: 
En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran presumptes 
ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, en els casos següents: 
 

• Amb caràcter general, quan la baixa del preu ofert sobre el pressupost de 
licitació d’execució de les obres sigui superior en més de 5 unitats percentuals 
en relació a la mitjana aritmètica de les baixes. En aquells casos en els quals el 
nombre d’ofertes admeses sigui igual o inferior a 2, quan la baixa del preu ofert 
sobre el pressupost de licitació d’execució de les obres sigui superior en més 
de 5 unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de les baixes i 
superior a 15 unitats percentuals. 

• Quan la baixa del preu ofert sobre qualsevol del preus unitaris d’explotació 
(terme fix i variable) sigui igual o superior al 15%. 

 
La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels 
següents supòsits: 
 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta 
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix. 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix. 

 
Si, per aplicació d’aquests criteris, s’identifiquen presumptes ofertes anormalment 
baixes en el seu conjunt, la justificació de les mateixes per part dels licitadors 
prevista a l’article 149.4 de la LCSP es farà, exclusivament, atenent als següents 
conceptes: 
 

• L’estalvi que permeti els serveis prestats. 

• Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables 
de que es disposa per a prestar els serveis. 

• La innovació i originalitat de les solucions proposades per a prestar els serveis. 

• El respecte a les obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, 
social o laboral, justificant que els preus no estan per sota de mercat i que no 
incompleixen allò establert a l’article 201 de la LCSP. 

• La possible obtenció d’ajuts públics. 
 

o) Indicació de les condicions especials d’execució del contracte: 
 
Les que s’estableixin en el PCAP. 
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L’execució de les obres es realitzarà amb la metodologia de treball BIM, tant pel 
què fa al seu desenvolupament (Model de construcció), com a la seva finalització 
(Model d’obra executada). 

 
La Generalitat de Catalunya va publicar el juny 2019 la Guia BIM Gencat i Manual 
BIM Gencat, que estableixen un marc general de treballs, i l’Agència Catalana de 
l’Aigua ha elaborat un Manual BIM per a les actuacions de l’ACA.  El manual 
redactat és un document viu que caldrà revisar i enriquir amb la pròpia 
implementació de la metodologia. En qualsevol cas, els documents esmentats i les 
seves actualitzacions serviran de referència per a l’execució del present contracte. 
 
El Manual i els documents complementaris que serviran de marc per a implementar 
la metodologia BIM en les actuacions de l’ACA es troben al web de l’ACA al 
següent link:  
 
http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-
laca/ 

Els models d’obra executada es plantejaran per a que puguin ser utilitzats de base 
per a elaborar els futurs models d’operació. Per això, el model haurà de contenir 
tant la informació 3D de la instal·lació final, com la informació real associada als 
actius de la instal·lació. Per aquest motiu, en cas de tractar-se d’obres d’ampliació 
i/o remodelació d’instal·lacions existents, caldrà incloure en el model, l’aixecament 
de l’obra executada i de la part de les instal·lacions que es mantinguin, 
independentment de si formen part o no de la remodelació prevista. D’aquesta 
manera, el model haurà de ser un reflex fidel de la realitat final del conjunt de totes 
les instal·lacions. 

Els objectius mínims a assolir en els models d’obra executada són els següents 
d’entre els plantejats en el Manual BIM de l’ACA i d’acord amb la tipologia 
plantejada en el Manual BIM Gencat:   

• Facilitar la interpretació i comunicació del procés constructiu (Objectiu 1 del 
Manual). 

• Facilitar la gestió (explotació i manteniment si és el cas) de la infraestructura 
acabada (Objectiu 6 del Manual). 

 
Justificació de l’aplicació de la metodologia BIM 
 
El 5 de febrer del 2019, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TES/188/2019, de 
21 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern d'11 de desembre 
de 2018. Aquest Acord determina els contractes en què s'ha d'aplicar la 
metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada 
Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho i indica 
que la metodologia Building Information Modelling (BIM), que s'ha desenvolupat en 
els darrers anys en diversos països, permet superar gran part dels inconvenients 
que es deriven de la metodologia de treball tradicional. Es tracta d'una metodologia 
de treball on col·laboren de forma contínua els diferents agents que participen en el 
cicle de vida de les obres i, d'aquesta manera, es facilita el traspàs d'informació 
entre ells. Aquesta metodologia consisteix en l'elaboració d'un model de 
col·laboració virtual en tres dimensions de l'obra en el qual s'integra tota la 
informació gràfica, econòmica i temporal, entre d'altra, sobre el qual treballen tots 
els agents, de manera que el model està en constant evolució i recull tota la 
informació actualitzada que ha de permetre operar durant les diferents fases del 
cicle de vida de les obres. 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-laca/
http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-laca/
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Tot i que en el cas de la present licitació no és obligatòria la implementació de la 
metodologia BIM al contracte segons l’Acord de Govern, atès que l’import de 
licitació de l’obra és inferior a l’import establert pels contractes subjectes a regulació 
harmonitzada, l’Agència Catalana de l’Aigua vol fer una aposta decidida per la 
metodologia BIM com a eina per incrementar el nivell de tecnificació de 
l’organització. Per aquesta raó considera necessari establir l’obligatorietat de la 
metodologia BIM a les seves licitacions. En el cas de la licitació de la present 
execució d’obra aquest establiment ha de permetre, a més: 
 

• Millorar l’execució de les obres, d’acord amb els avantatges que ofereix aquesta 
metodologia pel què fa a la previsió i resolució de possibles interferències i 
conflictes al llarg de l’execució de l’obra, i pel què fa al control del 
desenvolupament de l’obra. 

• Disposar d’un model d’obra executada que defineixi de forma fidel l’obra 
construïda i el conjunt de la instal·lació final resultant, per tal que en faciliti 
l’operació i manteniment.  

 
p) Indicació de les obligacions contractuals essencials: 

        Les que s’estableixin en el PCAP. 
Es considera obligació contractual essencial l’assoliment, dins del termini màxim 
establert per a la fase de proves del contracte (12 mesos), dels objectius de qualitat 
de l’aigua tractada en els termes indicats en el projecte constructiu vigent. 
 
En aquest sentit, es considerarà que els objectius de qualitat de l’aigua tractada 
s’han assolit quan així quedi acreditat mitjançant l’analítica realitzada sobre una 
mostra representativa integrada en un període de 24 hores de manera proporcional 
al cabal o a intervals regulars, per un laboratori habilitat. 
 
Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment 
comportaria la resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip 
d’execució d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del Delegat/da 
d’obra, del cap d’obra, del responsable d’equips i instal·lacions i del responsable de 
la realització de les proves i posterior explotació oferts, que necessàriament han de 
complir amb els requisits establerts a l’annex 2. No es considerarà que s’incompleix  
aquest compromís si l’adjudicatari substitueix la persona que ocupa aquests 
càrrecs, sempre que aquesta tingui el mateix (o superior) perfil professional i 
gènere. 
 

q) Causes de resolució: 
Tal i com preveu l’article 211 de la LCSP, a banda de les causes generals de 
resolució del contracte, també ho serà l’incompliment de les obligacions 
contractuals essencials descrites a l’apartat anterior. 
 
En aquest sentit, si l’adjudicatari/a no assoleix, dins del termini màxim establert per 
a la fase de proves (12 mesos), els objectius de qualitat de l’aigua tractada en els 
termes indicats en el projecte constructiu vigent, serà causa de resolució del 
contracte. No obstant això, i amb la finalitat de garantir la prestació d’un servei bàsic 
com el sanejament i evitar l’abocament a medi de les aigües residuals no tractades, 
la resolució del contracte preveurà la prestació del servei d’explotació en les 
mateixes condicions tècniques del contracte per part de l’adjudicatari/a fins que 
l’ACA contracti la prestació del servei a una empresa alternativa, en el termini 
màxim de 12 mesos. La contraprestació econòmica que rebrà l’adjudicatari/a per 
aquest servei transitori serà l’equivalent al preu d’explotació contractual (preu fix i 
preu variable) però afectat pel coeficient 0,25. Si en el decurs d’aquest temps de 
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transició l’adjudicatari/a demostra el compliment dels objectius de qualitat de l’aigua 
tractada en els termes indicats en el projecte constructiu vigent, a partir d’aquell 
moment el coeficient passarà a ser 1,00. 
 

r) Regim de responsabilitats i obligacions específiques de l’adjudicatari/a: 
En cas de canvi de la persona que ocupa el càrrec de delegat/ada d’obra, de cap 
d’obra, de responsable d’equips i instal·lacions i de responsable de la realització de 
les proves i posterior explotació, l’adjudicatari del contracte té l’obligació de 
comunicar i acreditar aquesta circumstància i sol·licitar autorització a l’ACA per a la 
substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre 
amb el mateix (o superior) perfil professional i gènere. 
 
L’adjudicatari/a del contracte, s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de 
responsabilitat civil i de tot risc construcció que cobreixi aquella responsabilitat en 
què pogués incórrer amb motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la 
durant la seva vigència. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, 
l’adjudicatari/a serà plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats. 
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres i de la seva 
explotació d’acord amb el projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes 
en el PCAP. 
 
En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar 
les obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les 
obres, qui emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al 
seu càrrec, per a garantir aquest extrem. 
 
Les condicions d’execució de la fase d’explotació estan recollides en el plec de 
prescripcions tècniques particulars que les regulen i que forma part d’aquest 
contracte. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en 
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’ACA o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte.  
 
L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les 
obres. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits 
de força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 
15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 
del de la LCSP. 
 
En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció 
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del departament de Territori i 
Sostenibilitat dicti un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules 
PM10 (partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres), l’empresa 
contractista s’obliga a aplicar, al seu càrrec, les mesures indicades per l’ACA 
orientades a reduir l’impacte de les obres ocasionat per la càrrega, descàrrega, 
manipulació, apilament o transport de material pulverulent, així com pel trànsit de 



 

Pàgina 16 de 25 

vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-se un episodi de contaminació 
ambiental per PM10, l’ACA podria decretar la suspensió temporal de qualsevol 
activitat potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi.  
 

s) Previsió de penalitats: 
Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la facultat 
resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 
Aquestes penalitats, però, no seran d’aplicació en el cas d’una demora en 
l’execució de les obres quan l’adjudicatari/a hagi ofert una reducció en el seu termini 
d’execució. En aquests casos i d’acord amb la previsió de l’article 193.3 de la LCSP 
que permet la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives particulars d’unes 
penalitats diferents a les que enumera el mateix article, tenint en compte les 
característiques especials del contracte, la demora en l’execució del contracte per 
incompliment del termini total d’execució dels treballs comportarà l’aplicació de les 
següents penalitats reforçades: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,20 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 
S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig i que finalitza amb l’emissió, per part del director de les 
obres, del certificat de finalització de les obres un cop realitzats tots els treballs 
previstos al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions 
necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin. 
 
En cas d’incompliment del termini atorgat pel director/a de les obres, director/a 
ambiental (si escau) i coordinador/a en matèria de seguretat i salut per a l’execució 
de qualsevulla ordre en l’exercici de les seves responsabilitats s’estableixen les 
següents penalitats: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 
En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da d’obra, cap 
d’obra, responsable d’equips/instal·lacions i responsable de la realització de les 
proves i explotació posterior, si la sol·licitud  a l’ACA es fa més tard dels 15 dies 
establerts o bé no es produeix però aquesta comprova que el perfil i gènere són 
correctes, s’aplicaran les següents penalitats diàries de caràcter variable en funció 
del moment en el qual es produeixi la substitució a fi i efecte de compensar el 
perjudici ocasionat per la pèrdua del valor afegit acumulat: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç del termini 
contractual. 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç del termini 
contractual. 
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• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el tercer terç del termini 
contractual. 

 
Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball ofert, s’haurà 
de comunicar amb una antelació mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del 
mateix (o superior) perfil professional i mateix gènere a fi i efecte de no alterar el 
RDH. 
 
L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les 
obres. En cas d’incompliment d’aquest termini, s’aplicarà la següent penalitat: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs. 

 
En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball en el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, 
s’aplicaran les següents penalitats: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte. 

 
En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del 
director/a de les obres o de l’ACA, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat 
o seguretat de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció 
posterior, l’ACA podrà aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del 
pressupost d’execució material de l’element defectuós en funció de la seva gravetat 
i sota el seu criteri, amb independència de l’aplicació de les mesures correctives 
necessàries que dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest element. 
 

t) Previsió de possibles modificacions del contracte amb especial indicació de si 
està permesa la cessió del contracte: 
No es preveuen modificacions del contracte. 
 
Es permet la cessió del contracte sempre que es compleixi el que preveu l’article 
214 de la LCSP. 
 

u) Programa de treballs i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball: 
L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treball que inclourà totes les dades que 
s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
 
En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació 
l’empresa contractista presentarà a l’ACA el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual 
cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no 
podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.  
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En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 
treball serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per 
incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos 
possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà 
reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 

v) Recepció de les obres: 
Atenent a les característiques especials d’aquest contracte, i en virtut de l’article 
210.2 de la LCSP, l’Acta de recepció de les obres es formalitzarà un cop s’acrediti 
l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua tractada en els termes establerts en 
el projecte constructiu aprovat i en aquest plec, en un màxim de 12 mesos a 
comptar des de l’emissió, per part del director/a de les obres, del certificat d’inici de 
les proves de funcionament. 
 
Es preveu la recepció parcial d’aquelles parts d’obra que, necessàriament, han de 
ser lliurades a l´ús públic en règim d’explotació per a garantir la continuïtat en 
l’execució de les obres sense interrupcions en el servei. En particular, i de forma no 
limitativa, es podran rebre parcialment els següents elements o unitats d’obra: 
 

• Escomeses i instal·lacions elèctriques l’ús de les quals ha de ser cedit a la 
companyia proveïdora del servei. 
 

w) Revisió de preus: 
No. 
 

x) Responsable del contracte: 
Durant la fase d’explotació, el responsable del contracte serà el Sr. Jordi Robusté i 
Cartró, cap del Departament de Tecnologia i Operació.  

 
y) Documentació a sol·licitar a l’empresa proposada com a adjudicatària: 

A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa 
proposada com a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 

 
- En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 

entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), 
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de l’adjudicació 
del contracte. 

 
- Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica, funcional i de terminis 

de la proposta presentada segons el model que figura a l’Annex núm. 4. 
 

- Acreditació de la titulació i experiència mínimes requerides (veure annex Declaració 
responsable sobre el compromís d’adscripció de mitjans personals) del delegat/da 
d’obra, cap d’obra, responsable d’equips i instal·lacions i   responsable de la 
realització de les proves i explotació posterior. Aquesta acreditació constarà del 
currículum amb tot l’historial professional referit únicament i exclusivament als 
requisits exigits i dels certificats expedits o visats pels òrgans competents 
(administracions, col·legis professionals o empreses), juntament amb una còpia 
autentificada de la seva titulació acadèmica. 
 

- Acreditació de la participació del/de la Delegat/ada d’obra ofert en qualitat de 
delgat/ada d’obra o de cap d’obra en obres similars segons l’oferta de l’empresa. 
(s’entén per obres similars les obres d’estacions de tractament d’aigües residuals 
d’un import mínim de 900.000,00 € (més IVA)) 
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z) Documentació a sol·licitar a l’empresa adjudicatària: 
Visat per part del Col·legi professional corresponent de les tasques a realitzar per part de 
la figura de delegat/da d’obra. 
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ANNEX Núm. 1 

 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DEL PREU I TERMINI 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte Execució de les obres de l'estació depuradora d'aigües 
residuals i col·lectors en alta de Vallmoll i explotació. TM de Vallmoll amb número de clau 
d’expedient CTN2100472, es compromet (en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, pel 
següents preus d’execució d’obra i preus unitaris d’explotació: 
 
 

  Mesos Oferta 

Preu execució obra (€) (a)    *****,** 

Preu execució obra amb IVA (€)     *****,** 

Preu model digital (BIM) obra 
executada 

(b)  23.304,35 

Preu variable explotació (€/m3) (c)   *****,** 

Preu variable explotació amb IVA 
(€/m3) 

   *****,** 

Preu fix explotació (€/mes) (d)   *****,** 

Preu fix explotació amb IVA (€/mes)    *****,** 

Cabal (m3/mes) (e)  12.166,67 

Preu proves (€) f=3*(c*e+d) 3  *****,** 

Preu explotació (€) g=12*(c*e+d) 12  *****,** 

Preu ofert contracte (€) v=(a+b+f+g)   *****,** 

Preu ofert contracte amb IVA (€) (*)    *****,** 

 
 
 
I per a què consti, signo aquesta oferta de preu a .............. (data) 
 
 
 
(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, els valors que 
prevaldran seran els dels preus oferts sense IVA corresponents a l’execució de les obres i als components fix i variable del preu 
d’explotació. 
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ANNEX Núm. 2 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE 
MITJANS PERSONALS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte Execució de les obres de l'estació depuradora d'aigües 
residuals i col·lectors en alta de Vallmoll i explotació. TM de Vallmoll amb número de clau 
d’expedient CTN2100472, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
...........................,  
 

DECLARA 
 
Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a l’equip 
tècnic els càrrecs que compleixin amb els requisits establerts en la següent taula, i a 
mantenir-los durant tota la seva vigència, tret de raó justificada i acceptada prèviament i 
explícita per part de l’ACA (*). 
 

Càrrec Titulació Antiguitat Experiència 

Delegat/da d’obra 

Titulació de grau o màster en 
enginyeria, titulació tècnica o superior 
en enginyeria, amb competències 
professionals reconegudes per a 
desenvolupar la funció de delegat  
d’obra en obres d’estacions de 
tractament d’aigües. 

   8 anys 8 anys 

Cap d’obra 

Titulació de grau o màster en 
enginyeria, titulació tècnica o superior 
en enginyeria, amb competències 
professionals reconegudes per a 
desenvolupar la funció de cap d’obra 
en obres d’estacions de tractament 
d’aigües.. 

  5 anys  5 anys 

Responsable 
d’equips/instal·lacions 

Titulació de grau o màster, titulació 
tècnica o superior, diplomatura o 
llicenciatura de l’àmbit tècnic o 
científic. 

  5 anys  5 anys 

Responsable de la 
realització de les proves 
i explotació posterior 

Titulació de grau o màster, titulació 
tècnica o superior, diplomatura o 
llicenciatura de l’àmbit tècnic o 
científic. 

  5 anys  5 anys 

 
(*) L’adjudicatari/a del contracte haurà de comunicar i acreditar el canvi i sol·licitar autorització a l’ACA per a la substitució de la 
persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) perfil professional i gènere. 
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ANNEX Núm. 3 

 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A 
CRITERIS AUTOMÀTICS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte Execució de les obres de l'estació depuradora d'aigües 
residuals i col·lectors en alta de Vallmoll i explotació. TM de Vallmoll amb número de clau 
d’expedient CTN2100472 es compromet (en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, 
d’acord amb la següent proposta tècnica: 
 

 
 
I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data) 
 
(*) Expressat en anys. 
 
 

Descripció Puntuació màxima Tipus Oferta 

Termini i abast de garantia de les obres (*) 20 1 any ........ anys 

1 any        0 punts  

1,5 anys        5 punts  

2 anys      10 punts  

2,5 anys       15 punts  

3 anys      20 punts  

Participació d’una ECI (**) 4 - No / Sí 

No       0 punts 

Sí   4 punts 

% destinat a PAQ (***) 6  % 

1%               0 punts 

1,5%               3 punts 

2%               6 punts 

Participació del Delegat/da d’obra com a 
Delegat/da o cap d’obra en obres similars 
(****) 

15 - ...... obres 

3        0 punts  

 4      10 punts  

 6     15 punts  

Termini d’execució obres (mesos) 10 14 mesos ..... mesos 

14 mesos       0 punts  

13,5 mesos       5 punts  

          13 mesos    10 punts  

Funcions de l’equip assignades a dones 
(*****) 

5  
...... funcions 

        Cap        0 punts  

    Una o més        5 punts  
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(**) En cas de marcar Sí, el licitador/a declara el seu compromís de posar a disposició de l’execució de les obres, i amb el cost 
al seu càrrec, una Entitat Certificadora Independent (ECI) que durant l’execució de les obres acrediti el correcte 
desenvolupament dels programes de punts de control d’inspecció de la instal·lació. 
 
(***) El Licitador/a fixarà el % que, aplicat sobre l’import d’execució per contracta, es compromet a disposar durant l’execució de 
les obres per a desenvolupar el Pla d’Autocontrol de Qualitat (PAQ). En cas de resultar adjudicatari, aquest % esdevindrà 
contractual i s’haurà de justificar convenientment en l’elaboració i seguiment del PAQ. Es considera obligatori un pressupost 
mínim de l’1% aplicat sobre l’import d’execució per contracta, raó per la qual la puntuació, en aquest cas, és de 0 punts. 
 
(****) Contractes d’obres d’estacions de tractament d’aigües residuals d’import mínim de 900.000,00 € (més IVA).. 
 
(*****) El licitador/a justificarà, utilitzant el model que apareix en l’Annex núm. 5, les funcions assignades a dones dins l’equip 
proposat, incloent només els membres exigits segons l’Annex núm. 2 d’aquesta licitació i sense indicar noms i cognoms 
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ANNEX Núm. 4 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA, 
FUNCIONAL I TEMPORAL DELS TREBALLS OFERTS 

 
 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte Execució de les obres de l'estació depuradora d'aigües 
residuals i col·lectors en alta de Vallmoll i explotació. TM de Vallmoll amb número de clau 
d’expedient CTN2100472, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
...........................,  
 

DECLARA 
 
Que l’oferta presentada resulta viable en els aspectes tècnics, econòmics, funcionals i 
temporals segons les especificacions i objectius del projecte constructiu. 
 
 
 
 
 
I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 
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ANNEX Núm. 5 

 
JUSTIFICACIÓ DE LES FUNCIONS ASSIGNADES A DONES DINS L’EQUIP 

 
 

Funció dins l’equip  Gènere (H/D) 

Delegat/da d’obra  ........... 

Cap d’obra  ........... 

Responsable d’equips/instal·lacions  ........... 

Responsable de la posada en marxa 
i explotació posterior 

 
........... 

Número de funcions de les dones 
de l’equip  

..... 

 
 

 
 




