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ORDRE D'ESTUDI PC-SPD-20313 

 
 

Troncals de Fibra Òptica. Bloc Zona Guissona: 
- Tram entre les poblacions de Guissona i Montgai 
- Tram entre les poblacions de Calonge de Segarra i Sanaüja 
 

L'objecte d'aquest projecte és la definició de la xarxa troncal de Fibra Òptica del Bloc Zona Guissona. 
 
1. Dades generals. 

 
Tipus d'Estudi Projecte constructiu 
Classe d'Obra Instal·lacions 
Subclasse d'obra Telecomunicacions 

      
Eix PK Inicial PK Final 

    
      
Longitud aproximada  58,8 Km 

Municipis afectats 

Comarques 
Pressupost previst (PEC IVA inclòs) 3.491.883,19 € 
Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
      
Termini de redacció 
Lliurament de maqueta 3 setmanes abans del lliurament definitiu 
      
Cal fer informació pública No   

Responsable del seguiment del 
projecte Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 
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2. Antecedents i definició de les obres a estudiar 

 
2.1. Antecedents 

 
 L’Acord del Govern del 22 d’octubre del 2019, pel qual s’aprova l’encàrrec a Infraestructures de la 

Generalitat de Catalunya, SAU, (Infraestructures.cat) per al desplegament de trams i la redacció de 
projectes executius d’extensió de la xarxa pública de fibra òptica. 

 L’Acord de Govern del 4 d’agost del 2020, pel qual s’aprova l’ampliació de encàrrec a Infraestructures de 
la Generalitat de Catalunya, SAU, (Infraestructures.cat) per al desplegament de trams i la redacció de 
projectes executius d’extensió de la xarxa pública de fibra òptica. 

 
2.2. Definició dels treballs a realitzar. 

 
L’abast del treball consistirà principalment, sense que el llistat sigui limitatiu, en les següents tasques: 

 Definició i valoració dels treballs d’implantació de la xarxa de fibra òptica en el bloc Zona Guissona 
mitjançant el corresponent projecte constructiu tenint en compte les prescripcions tècniques i partides 
pressupostàries definides pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. El pressupost 
de les obres s’haurà de confeccionar necessàriament en format TCQ/ITEC i també en format .xls. 

 Redacció del projecte constructiu seguint les prescripcions definides en els següents documents: 
o “ENSD_ESPF_028v10_Projecte constructiu” 
o “ENSD_ESPF_008v23_Documentació_a_Lliurar” 
o “ENSD_ESPF_013v30_Llibre_Estils” 
o “ENSD_ESPF_014v60_Codificació_Documents” 
o “ENSD_ESPF_004v32_Codificacio_Elements_Xarxa” 
o “ENSD_ESPF_001V21_EXT_10032020” 

Que han estat elaborats pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i que s’adjunten 
a la present ordre d’estudi. El projecte inclourà la definició de les seccions tipus i de les noves seccions i 
solucions constructives validades per cadascun dels titulars de les vies per les quals es desenvolupi el 
desplegament de la xarxa, que millor encaixin en l’entorn.  

 Amb l’objectiu d’assegurar una òptima divisió de les activitats programades que permeti reduir el període 
d’execució de les obres, la coordinació entre els diferents trams i la minimització de les possibles afeccions 
al territori que se’n puguin derivar, caldrà que el redactor estructuri les activitats considerades en els 
projectes/lots necessaris que permetin l’assoliment de l’objectiu fixat.  

 Gestió de tota la tramitació necessària fins l’obtenció definitiva dels permisos i llicències dels quals s’hagi 
de disposar per part de cadascuna de les entitats i organismes competents, independentment de la seva 
naturalesa, els quals puguin veure’s afectats per l’execució de les obres contemplades en el projecte. 

 Generació dels Annexos de Seguretat i Salut segons criteris d’Infraestructures.cat 
 Generació dels Annexos de Gestió de Residus segons criteris d’Infraestructures.cat 
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3. Condicionants a tenir en compte. 
 
El redactor del projecte a l’hora de dur a terme els treballs tindrà en compte els següents condicionants: 
 

 Caldrà tenir en compte en la redacció del projecte les diferents figures de planejament urbanístic, i de 
protecció ambiental que puguin existir en l’entorn de l’àmbit del projecte. 

 Així mateix caldrà considerar també els possibles projectes que puguin estar desenvolupant-se en el citat 
entorn (millores locals, variants de carreteres, obres locals...). 

 La solució que finalment s’acabi adoptant en el Projecte Constructiu ha de permetre la legalització 
d’aquelles instal·lacions que ho requereixin i ha d’incloure tots els elements relatius a prevenció de riscos 
laborals que en permetin l’explotació segons la legislació vigent. 

 
4. Termini de redacció. 
 
El termini de redacció del projecte constructiu no superarà els  4,5 mesos i és el resultat de considerar les 
següents dedicacions mitjanes estimades pels diferents perfils durant el període: 

 Redactor de projecte: 45% 
 Tècnic de camp: 45% 
 Delineant: 40% 

 
Caldrà lliurar una maqueta del projecte 3  setmanes abans del seu lliurament definitiu, d’acord amb les 
instruccions de la direcció del projecte. 

 
 
5. Seguiment del projecte. 
  
El seguiment del projecte anirà a càrrec del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. 
 
La persona responsable de l’expedient serà el Sr. Antoni Barahona Carrasco. 

 
6. Valoració dels treballs 
 
La redacció del PC s’estima en  53.000 €  (IVA inclòs) 

Barcelona, 

Vist i plau, 

Gestor – Tècnic Polítiques Digitals  




