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1. Document del projecte/ memòria valorada

El Projecte/Memòria valorada consta dels documents següents:

- Document núm. 1: Memòria i annexos.

- Document núm. 2: Plec de condicions.

- Document núm. 4: Pressupost.

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a el projecte.

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que 
són  d’obligat  compliment,  llevat  modificacions  degudament  autoritzades.  Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són:

Memòria.

Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars).

Mesuraments Pressupost total.

La resta de documents o dades de el projecte són informatius i estan constituïts pels 
annexos,  els  estadets,  els  pressupostos  parcials,  el  resum  de  pressupostos  i  el 
pressupost per al coneixement de l’Administració.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració,  sense que això suposi  que es responsabilitza  de la  certesa de les 
dades que se  subministren.  Aquestes  dades s’han de considerar,  tan  sols,  com a 
complement d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus 
propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base 
del  contracte;  per  tant,  el  contractista  no  podrà  al·legar  cap  modificació  de  les 
condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius 
(com per  exemple,  preus de bases de personal,  maquinària i  materials,  fixació  de 
lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials 
d’esplanació,  justificació de preus,  etc),  llevat  que aquestes dades  apareguin  en 
algun document contractual.

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de 
no obtenir  la  suficient  informació directa,  que rectifiqui  o  ratifiqui  la  continguda als 
documents informatius de el projecte.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà 
d’executar com si  s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del 
director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al 
contracte.

2. Responsabilitat del contractista

El  contractista  és  responsable  de  l’execució  de  les  obres  segons  les  condicions 
establertes  al  contracte  i  en  els  documents  que  componen  el  projecte.  Com  a 
conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal 
executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi 
reconegut  i  examinat  la  construcció  durant  les  obres,  ni  tampoc  que  hagin  estat 
abonades les liquidacions parcials.
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3. Obligacions del contractista

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la 
relació  detallada  de  la  maquinària,  mitjans  auxiliars  i  plantilla  que  utilitzarà  per  a 
l’execució de les obres, amb les dades següents:

a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs.

b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les 
obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de 
comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap 
d’obra i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per 
oficis i categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei 
de les obres.

d) El  contractista donarà coneixement,  per escrit,  dels subcontractes  que  vol 
concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En 
general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 215 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant 
LCSP).

e) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb 
aquesta,  el  contractista  disposarà  a  peu d’obra  d’una línia  telefònica  i  d’un 
correu electrònic.

f) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per 
a la seva localització immediata.

g) L’ajuntament,  amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal 
del  contractista,  sense  obligació  de  respondre  de  cap  dels  danys  que  al 
contractista  pugui  causar  l’exercici  d’aquesta  facultat.  Això  no  obstant,  el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a 
l’obra.

h) Amb relació  a  l’oficina  d’obra  i  al  llibre  d’ordres,  només  es  regirà  pel  que 
disposen les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va 
comprometre dedicar a la licitació i  la direcció, per al normal compliment de 
llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un 
local apropiat com a oficina.

4. Compliment de les disposicions vigents

Es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, 
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, 
Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa 
tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d’aplicació  en aquells  treball  que,  directa  o indirectament,  siguin  necessaris  per  al 
compliment del contracte.

5. Indemnitzacions a càrrec del contractista

Particularment,  el  contractista haurà de reparar,  a càrrec seu, els serveis públics o 
privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
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El  contractista  haurà  de mantenir  durant  l’execució de l’obra,  i  refer  quan aquesta 
finalitzi,  les  servituds  afectades,  essent  a  compte  del  contractista  els  treballs 
necessaris per a tal objectiu.

6. Despeses a càrrec del contractista

Seran a càrrec del contractista les següents despeses:

 despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.

 despeses de construcció i  retirada de tota mena de construccions auxiliars, 
instal·lacions, ferramentes, etc.

 despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària 
de materials.

 despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  d’instal·lacions  per  al 
subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les 
obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

 despeses  i  indemnitzacions que es produeixen a  les ocupacions temporals; 
despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors, així 
com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat.

 despeses  de  retirada  de  materials  rebutjats,  evacuació  de  restes,  neteja 
general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc, així com 
els cànons i  despeses per a la deposició controlada al  gestor de residus o 
centre de reciclatge autoritzat de les restes procedents de l’obra.

 despeses  ocasionades  pel  subministrament  i  col·locació  dels  cartells 
anunciadors de l’obra.

 qualsevol  altre tipus de despesa  no especificada es considerarà  inclosa als 
preus unitaris contractats.

7. Direcció de les obres

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada.

El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de 
l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present 
projecte.

8. Condicions generals d’execució de les obres

Queda  entès  d’una  manera  general,  que  les  obres  s’executaran  d’acord  amb  les 
normes de bona construcció  lliurement  apreciades per  la  direcció  tècnica  de  les 
obres.

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació 
que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que 
hagin  de  quedar  amagades  o  que  a  judici  del  director  d’obra  o  del  contractista 
requereixin el dit reconeixement.
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De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació,  constatació,  medició  i  liquidació,  que  seran  subscrits  per  la  direcció 
tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el  contractista a mesura que es 
vagin complimentant  les diferents unitats d’obra  i  a criteri  de la direcció d’obra.  El 
contractista  haurà  d’abonar  les  despeses  dels  treballs  auxiliars  necessaris  per  fer 
medició, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.

9. Modificacions d’obra

Ni el director de l’obra, ni el contractista, podran introduir o executar modificacions a 
les obres compreses en el contracte sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la 
modificació  i  del  pressupost  que  en  resulti  com a  conseqüència.  Se  seguiran  els 
tràmits previstos a l’article 207 de la LCSP.

10. Control d’unitats d’obra

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa.

L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista.

El  laboratori  encarregat  del  control  d’obra realitzarà tots els assaigs del  programa, 
prèvia  sol·licitud  de  la  direcció  facultativa  de  les  obres,  d’acord  amb  el  següent 
esquema de funcionament:

1) A criteri  de  la  direcció  facultativa  es  podrà  ampliar  o  reduir  el  nombre  de 
controls previstos al programa esmentat més amunt.

2) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui 
executar  el  control  corresponent;  a  tals  efectes  el  contractista  facilitarà  al 
laboratori la seva tasca.

3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.

4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament 
al contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf.

11. Mesures d’ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per 
a la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució 
de  les  obres,  de  tots  els  accidents  o  perjudicis  que  pugui  sofrir  llur  personal  o 
causar-los a d’altres persones o entitats.  En conseqüència, el  constructor assumirà 
totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, 
de Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment 
la Llei 54/03, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de 
Riscos Laborals i  el Reial Decret 171/04, de 30 de gener,  pel que es desenvolupa 
l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials.

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració.
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12. Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest 
Plec de Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En 
el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi 
haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no 
s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord 
amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui 
motiu de pròrroga en cas d’execució.

13. Replanteig de les obres

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a 
la correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de 
l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la 
direcció  consideri  necessaris  per  a  l’acabament  exacte,  en  planta  i  perfil,  de  les 
diferents  unitats.  Tots  els  materials,  equips  i  mà  d’obra  necessaris  per  a  aquests 
treballs aniran a càrrec del contractista.

14. Senyalització de les obres

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies.

Així  mateix,  en  el  termini  de  vuit  dies  hàbils,  posteriors  a  l’inici  de  les  obres,  el 
contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, 
d’acord  amb  els  normalitzats  per  l’ajuntament  d’Abrera.  A tals  efectes,  la  direcció 
facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació 
on s’haurà d’instal·lar.

15. Materials

Caldrà observar les prescripcions següents:

Si  les  procedències  dels  materials  fossin  fixades  als  documents  contractuals,  el 
contractista  haurà  d’utilitzar,  obligatòriament,  les  esmentades  procedències,  llevat 
autorització explícita del director d’obra.

Sempre  que  sigui  possible,  i  si  així  ho  determinen  les  anàlisis  qualitatives 
corresponents  i  ho  aprova  la  Direcció  d’Obra,  es  fomentarà  l’ús  de  materials 
procedents de la pròpia obra, com ara els provinents de demolició per a rebliments, 
subbases en vialitat, etc.

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin 
les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari.

 El contractista obtindrà,  a càrrec  seu,  l’autorització per  a l’ús de préstecs,  i 
aniran també a càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., 
que es presentin, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada 
al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.
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El  contractista  notificarà  a  la  direcció  de  l’obra,  amb  la  suficient  antelació,  les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat.

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud 
del director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos 
per una entitat  oficial  i  certificats  de garantia  i  de colada dels  materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels 
quals no hagi estat aprovada pel director de les obres.

16. Desviaments provisionals

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos  provisionals  per  als  desviaments  que  imposin  les  obres,  amb  relació  al 
trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix a la 
Memòria o amb les instruccions que rebi de la direcció.

S’haurà de realitzar un pla específic d’accessos, on es recolliran tots els accessos a 
emprar a l’obra, existents o no.

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

La conservació,  durant  el  termini  d’utilització  d’aquestes  obres provisionals,  serà  a 
càrrec del contractista.

17. Abocadors

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a 
càrrec del contractista, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al 
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

S’haurà de realitzar un pla específic d’abocadors, on es recolliran tots els abocadors a 
emprar a l’obra, existents o aquells de terres inerts que es pretengui crear.

Els abocadors existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. 
La  documentació  relativa  a la  seva legalització  ha de ser  entregada a la  Direcció 
Facultativa.

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra 
(d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants 
(si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es 
destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat).

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent 
en matèria de medi ambient.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu 
a  la  hipòtesi  feta  en  la  justificació  del  preu  unitari,  ni  l’omissió  en  l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar 
modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra 
corresponent  no  inclou la  dita  operació  de transport  a  l’abocador,  sempre  que als 
documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.
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Si  als  mesuraments  i  documents  informatius  de  el  projecte  es  contempla  que  el 
material obtingut de l’excavació de rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i 
la  direcció  d’obra  rebutja  aquest  material  perquè  no  compleix  les  condicions  del 
present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista 
haurà  de  transportar-lo  a  abocadors  autoritzats  sense  dret  a  cap  abonament 
complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per 
haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de 
les  disposicions  vigents  que  facin  relació  al  transport  i  abocament  de  materials, 
autoritzacions. permisos necessaris i canons, així com els cànons i despeses per a la 
deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat.

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa 
vigent en matèria de medi ambient.

El  director  de  les  obres  podrà  autoritzar  abocaments  de  terres  a  l’interior  d’àrees 
parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats 
siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. 
Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del 
contractista,  ja  que es consideren incloses als preus unitaris.  D’altra banda,  no es 
podrà extreure cap tipus de material  de les àrees esmentades al paràgraf anterior, 
sense l’autorització expressa del director de l’obra.

La destinació  i  ús de qualsevol  material  que s’extregui  de l’obra  la  determinarà  la 
direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec 
del contractista la reposició del material extret.

18. Préstecs

La localització de préstecs (existents o de nova creació), així com les despeses que 
comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.

Els préstecs existents que es preveu emprar han d’estar convenientment legalitzats. 
La documentació relativa a la seva legalització ha de ser entregada  a  la  Direcció 
d’obra, per tal que aquesta l’adjunti a l’informe ambiental d’obra abans d’iniciar l’ús de 
préstec.

Sempre que sigui possible, s’intentarà que el balanç de terres dins de la pròpia obra 
(d’entrada i de sortida) s’aproximi a zero, afavorint la utilització de les terres sobrants 
(si així ho determina el resultat de les anàlisis qualitatives d’aquestes per a l’ús que es 
destina i quan la Direcció d’obra doni la seva conformitat).

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de complir la resta de normativa vigent 
en matèria de medi ambient.

Ni el fet que la distància als préstecs autoritzats sigui més gran que la que es preveu a 
la  hipòtesi  feta  en  la  justificació  del  preu  unitari,  que  s’inclou  als  annexos  de  el 
projecte,  ni  l’omissió  en  l’esmentada  justificació  de  l’operació  de  transport  als 
abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix 
al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de 
transport des de la zona de préstec, sempre que als documents contractuals es fixi 
que la unitat sí que la inclou.
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19. Expropiacions, servituds, serveis i elements afectats

Els  objectes  afectats  seran  traslladats  o  retirats  per  les  companyies  i  organismes 
corresponents.  Malgrat  tot,  el  contractista  tindrà  l’obligació  de  realitzar  els  treballs 
necessaris  per  a  la  localització,  protecció  o  desviament,  en  tot  cas,  dels  serveis 
afectats de poca importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec 
a les partides alçades existents a l’efecte del pressupost  o per unitats d’obra, amb 
aplicació dels preus del quadre núm. 1.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o 
altres  elements  que  s’hagin  de  conservar,  es  protegiran  convenientment,  per  tal 
d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint 
les  instruccions  del  director  de l’obra,  se  senyalaran i  delimitaran sobre  el  terreny 
abans d’iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu 
càrrec. L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent 
abans de malmetre’l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds 
de  qualsevol  tipus,  o  de  serveis  existents  que  sigui  necessari  respectar,  o  quan 
s’escaigui  l’execució simultània de les obres i  la  substitució o reposició de serveis 
afectats, el contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització 
dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i 
risc de qualsevol tipus.

El  contractista  sol·licitarà  a  les  diferents  entitats  subministradores  o  propietaris  de 
serveis  plànols  de  definició  de  la  posició  dels  esmentats  serveis,  i  localitzarà  i 
descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. 
Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 
als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació.

Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament 
alguns treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà 
íntegrament a càrrec del contractista.

20. Col·locació de serveis

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei 
dins l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del 
clavegueram.

21. Existència de trànsit durant l’execució de les obres

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució 
de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista.

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències 
siguin  mínimes  i,  si  s’escau,  construirà  els  desviaments  provisionals  que  siguin 
necessaris  dotant-los de la  senyalització  corresponent,  sense  que això  sigui  motiu 
d’increment  del  preu  del  contracte.  En  cas  que  siguin  necessaris  desviaments 
provisionals,   el  contractista  prendrà  totes les mesures  necessàries  per  garantir  la 
seguretat de tots els que hi circulin.
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Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
servei esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment 
podran  ser  objecte  de  reclamació.  En  cas  que  l’anterior  impliqui  la  necessitat 
d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la 
direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs  als  preus 
unitaris, com en l’apartat anterior.

22. Interferència amb altres contractistes

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de 
les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, 
obres  complementàries,  com  ara  l’execució  de  xarxes  elèctriques,  telefòniques,  o 
altres treballs.  En aquest  cas,  el  contractista  complirà les ordres de la  direcció de 
l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les 
obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i 
d’endegar els treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, 
deguts  a  l’esmentada  execució  per  fases,  es  consideraran  incloses  als  preus  de 
contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació.

23. Desviament de serveis

Abans de començar les excavacions,  el  contractista,  tot  basant-se en els plànols i 
dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles 
serveis  existents,  si  és  factible,  haurà  d’estudiar  i  replantejar  sobre  el  terreny  els 
serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per 
no fer- los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si  el  director  de  l’obra  està   conforme,  sol·licitarà  de  l’empresa  i  organismes 
corresponents  la  modificació  d’aquestes  instal·lacions.  Aquestes  operacions 
s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1.

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no 
tindrà  dret  a cap indemnització  pel  retard  per  dificultats  en l’execució  de les dites 
obres,  en cas que la  direcció  d’obra  consideri  necessària  l’adjudicació  a  una altra 
empresa. En qualsevol cas, l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus 
d’indemnització.

24. Recepció d’obra i termini de garantia

Neteja final de les obres.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció,  a  la  neteja  general  de  l’obra,  retirarà  els  materials  sobrants  o  rebutjats, 
runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra 
no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar 
l’obra executada en perfecte estat de policia.

Restauració  de  les  àrees  emprades  per  a  la  ubicació  de  les  instal·lacions 
auxiliars.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció,  a  la  restauració  de  les  àrees  que  hagin  estat  emprades  per  a  la  
ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de materials 
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i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà 
l’ús original del sòl.

Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació.

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per abocar o extreure 
terres i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús 
original del sòl.

Recepció de les obres.

Un cop finalitzades les  obres  i  abans de procedir  a  la  seva  recepció,  la   direcció 
tècnica  de  les  obres  practicarà  un  reconeixement  exhaustiu  en  presència  del 
contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits 
per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà 
constar  i  es  donaran  al  contractista  les  instruccions  oportunes  per  arranjar  els 
desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la 
direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement  i,  en el  cas que els arranjaments 
s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.

Abans de la recepció, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació 
necessària  sobre  els  serveis  realment  executats,  que  permetin  elaborar  el  plànol 
definitiu de l’obra.

Termini de garantia.

El termini de garantia de l’obra serà d’un any, comptat a partir de la signatura de l’acta 
de  recepció,  llevat  que  en  el  Plec  de  Condicions  Tècniques  Particulars,  o  en  el 
contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció,  degut  a  l’incompliment  del  contracte  per  part  del  contractista,  aquest 
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la 
recepció, d’acord amb l’article 244 de la LCSP.

25. Conservació de les obres

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i 
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades 
sobre  el  mateix  contracte  (obra  principal,  abalisament,  senyalització  i  barreres, 
plantacions,  sembres,  hidrosembres,  enllumenat,  instal·lacions  elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.).

El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la 
seva recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
contractista.

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o 
que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul 
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de  les  seves  previsions  econòmiques,  les  despeses  corresponents  a  les  dites 
reposicions o a les assegurances que siguin convenients.

26. Certificació final d’obra i liquidació

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de les obres, l'òrgan de 
contractació haurà d’aprovar la certificació final  de les obres executades,  que serà 
abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.

Dins del  termini  de quinze dies  anteriors  al  compliment  del  termini  de garantia,  el 
director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe 
sobre l’estat de les obres. Si aquest és favorable, el contractista quedarà rellevat de 
tota responsabilitat, excepte vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de 
la garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions 
pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies.

27. Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà 
als mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra.

Els  preus  unitaris  que figuren  al  quadre  de  preus  núm.  1  inclouen sempre,  llevat 
prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament 
(inclòs  drets  de  patent,  cànon  d’extracció,  etc.),  transport,  amàs,  manipulació  i 
utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat d’obra; les 
despeses  de  mà  d’obra,  maquinària,  mitjans  auxiliars,  ferramentes,  instal·lacions, 
normalment  o incidentalment,  necessàries per  acabar la  unitat  corresponent,  i   els 
costos indirectes.

La  descomposició  dels  preus  unitaris  que  figura  al  quadre  de  preus  núm.  2  és 
d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar 
modificació  dels  preus  en  lletra  del  quadre  núm.  1  per  a  les  unitats  totalment 
executades, per errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A 
l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest efecte.

Fins  i  tot  a  la  justificació  del  preu  unitari  que apareix  al  corresponent  annex  a  el 
projecte, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: 
jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 
de materials bàsics; procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions 
necessàries  per  a  completar  la  unitat  d’obra;  dosificació,  quantitat  de  materials, 
proporció  de  diferents  components  o  diferents  preus  auxiliars,  etc.  Els  esmentats 
costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari,  ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari,  i  estan 
continguts en un document formalment informatiu.

La  descripció  de  les  operacions i  materials  necessaris  per  a  executar  cada  unitat 
d’obra, que figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. 
Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar la 
unitat  d’obra  en  la  seva  totalitat,  formen  part  de  la  unitat  i,  conseqüentment,  es 
consideren inclosos al preu unitari corresponent.
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28. Partides alçades

Les  partides  que  figuren  com  a  “pagament  íntegre”  a  les  Condicions  Tècniques 
Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran 
íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars; es justificaran, a partir dels preus unitaris de 
la justificació de preus.

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la 
seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja 
que s’abonarà únicament l’import de les factures.

29. Abonament d’unitats d’obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord 
amb el que s’estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars, s’entendrà que 
es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material 
o treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el 
perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, 
es  considerarà  inclòs  als  preus  unitaris  del  contracte  i  no  podrà  ser  objecte  de 
sobrepreu.

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents de el projecte no podrà 
ser  objecte  de  reclamació,  ni  de  preu  contradictori,  perquè  es  consideren 
expressament inclosos als preus del contracte.

30. Revisió de preus

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 89 a 94 de la LCSP. La 
revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si ha 
transcorregut un any des de l’adjudicació.

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el 
seu cas, la fórmula o sistema de revisió aplicable.

31. Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec de 
prescripcions tècniques, seran d’aplicació les disposicions següents:

 Llei  9/2017,  de 8  de novembre,  de Contractes  del  Sector  Públic  (en  vigor  des  del  
9/03/2018)

 Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, en tot allò no s’oposi al que estableix la 
LCSP.

 Condicions  Tècniques  d’elements  simples  i  compostos  d’edificació,  urbanització  i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya.

 Normes  per  a  la  redacció  de  Memòries  d’Abastament  d’Aigua  i  Sanejament  de 
Poblacions, Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU

 NTE,  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  en  tot  allò  que  no  contradiguin  les 
Exigències Bàsiques (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat per 
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Reial Decret 314/2006, de 17 de març, text refòs amb modificacions del RD 1371/2007, 
de 19 d’octubre, i correcció d’errates del BOE de 25 de gener de 2008.

 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol 
de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals 
i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents.

 Normes  NLT del  Laboratori  de Transport  i  Mecànica  del  Sòl  “José  Luís   Escario”, 
Normes  DIN,  ASTM  i  altres  normes  vigents  a  altres  països,  sempre  que  siguin 
esmentades a un document contractual.

 Decret  136/1960,  de  4  de  febrer  de  1960,  pel  qual  es  convaliden  les  taxes  dels 
laboratoris del Ministerio de Obras Públicas.

 Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció 
Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02).

 Llei  10/1998,  de  21  d’abril,  de  Residus,  modificada  per  Llei  62/2003,  de  30  de 
desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.

 Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 
833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 
Residus; així com el  Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que modifica l’esmentat 
Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 
dels residus.

 Decret  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la 
construcció.

 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 
mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de 
febrer.

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,  
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

 Reial  Decret  105/2008,  d’1  de febrer,  pel  que es  regula  la  producció  i  gestió  dels 
residus de construcció i enderroc.

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.

 Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

 Decret  1/1997,  de  7  de gener  de 1997,  sobre  la  disposició  del  rebuig  en  dipòsits 
controlats.

 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 
olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988.

 Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres.

 Llei  6/2005, de 2 de juny, de modificació de la Llei 7/1993, del  30 de setembre, de 
carreteres.
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 Norma 3.1-IC. Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre Ministerial de 
27 de desembre de 1999 i  modificada parcialment  per  l’Ordre Ministerial  de 13 de 
setembre de 2001.

 Norma 6.1 i  2-IC. Seccions de Ferms, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per 
l’Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre.

 “Seccions estructurals de ferms urbans en sectors de nova construcció”, dels enginyers 
E. Alabern i C. Guilemany (1990).

 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció 
General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 
1976 i per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva  
publicació, i les seves posteriors modificacions:

o O.C.  292/86  T.  Asumpte:  Marques  vials  (Maig  1986)  (Derogada  per  l’O.C. 
325/97 T).

o O.M. de 31-7-86 per la que s’aprova la instrucció de la Direcció General  de 
Carreteres sobre seccions de ferms a autovies (Derogada per l’O.M. 23-5-89 
que aprova la Instrucció 6.1 i 2-IC sobre seccions de ferm).

o O.C. 293/86 T Sobre lligants bituminosos (23-12-86).

o O.C.  294/87  T  "Recomanacions  sobre  regs  amb  lligants  hidrocarbonatats" 
(28-5- 87). (Derogada per l’O.C. 5/2001).

o O.C. 295/87 T "Recomanacions sobre elements metàl·lics per a formigó armat o 
pretesat" (6-8-87).

o O.M. de 21-1-88. Oficialitza les modificacions realitzades per l’O.C. 293/86 T i  
per l’O.C. 295/87 T).

o O.C.  297/88 T "Recomanacions sobre estabilitzacions  "in situ"  i  tractaments 
superficials  amb  lligants  hidrocarbonatats”  (29-3-88).  (Derogada  per  l’  O.C. 
5/2001).

o O.C.  299/89  T  "Recomanacions  sobre  mescles  bituminoses  en  calent". 
(Derogada per l’O.C. 5/2001).

o O.M. de 8-5-89. Modifica parcialment articles referits a lligams bituminosos.

o O.M. de 28-9-89. Revisa l’article 104 (Desenvolupament i control de les obres).

o O.C. 311/90 C y E "Plecs de prescripcions tècniques i paviments de formigó 
vibrat" (23-3-90). (Derogada per l’O.C. 5/2001).

o O.C.  322/97  "Lligants  bituminosos  de  reologia  modificada  i  mescles 
bituminoses discontínues en calent per a capes de rodadura de petit espessor" 
(24-2-97). (Derogada per l’O.C. 5/2001).

o O.C.  325/97 T Sobre senyalització,  abalisament  i  defensa de les  carreteres 
referent als seus materials constituents (30-12-97).

o O.M.  de 27-12-99.  (BOE 22-1-00).  Revisa,  deroga i  inclou diferents  articles 
referits a lligants bituminosos i hidràulics.

o O.M.  de 28-12-99  (BOE 28-1-00)..  Revisa,  deroga i  inclou  diferents  articles 
referits  a  materials  per  a  senyalització  horitzontal  i  vertical.  Oficialitza  les 
modificacions realitzades per l'O.C. 325/97 T.

o O.C.  326/00  Sobre  geotècnia  vial  en  allò  referent  a  materials  per  a  la 
construcció d'explanacions i drenatges.
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o O.C. 5/2001 Sobre regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó 
(aquesta Ordre es va modificar molt lleugerament per la O.C. 5bis/02 i per la 
O.C. 10bis/02).

o Ordre FOM/475/2002,  de 13 de febrer,  per  la  que s’actualitzen  determinats 
articles  del  Plecde  Prescripcions  Tècnicas  Generales  per  a  Obres  de 
Carreteres i Ponts relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març).

o Ordre   FOM/1382/2002,   de   16   de   maig.   (Correcció   d'errates   BOE 
26/11/02).

o Oficialitza les modificacions realitzades per la O.C. 326/00).

o O.C. 10/2002 Sobre capes estructurals de ferms (modificada lleugerament per 
la

o O.C. 10bis/02).

o Ordre  FOM/891/2004,  d'1  de  març.  (Correcció  d'errates  BOE  25/5/04). 
Oficialitza les modificacions realitzades per les O.C. 5/01 i O.C. 10/02).

o O.C.  21/2007 Sobre  l'ús  i  especificacions  que  han  de complir  els  lligants  i 
mescles bituminoses que incorporin cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús 
(NFU).

o Ordre FOM/3818/2007, de 10 de desembre per la que es dicten instruccions 
complementàries  per  a  la  utilització  de  d’elements  auxiliars  d’obra  en  la 
construcció de ponts de carretera. (BOE 27/12/07).

 Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 
a Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms.

 Instrucció sobre les accions a considerar al MEMÒRIA de ponts de carreteres (IAP), 
aprovada per l’Ordre de 12 de febrer de 1998, modificada parcialment (derogats els 
apartats 3.2.4.2 “Accions sísmiques” i 4.1.2.b) “Situacions accidentals de sisme”) pel 
RD 637/07, de 18 de maig, pel que s’aprova la Norma de Construcció Sismoresistent: 
Ponts (NCSP-07).

 Norma de Construcció Sismoresistent:  Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 
637/07, de 18 de maig.

 Instrucció de Formigó Estructural (EHE), aprovat pel RD 2661/1998, d’11 de desembre.

 Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, de 26 de 
desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de març de 2004.

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 
314/2006,  de  17  de  març,  que  deroga  la  NBE  CT-79  “Condicions  tèrmiques  dels 
edificis”, la NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB-90 “Cobertes amb materials 
bituminosos”,  la NBE FL-90 “Murs  resistents  de fàbrica de maons”,  la NBE-EA- 95 
“Estructures d’acer en edificació”, NBE CPI-96 “Condicions de protecció contra incendis 
dels edificis” i les “Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament 
d’aigua”  OM  de  9  de  desembre  de  1975.  Amb  les  correccions  d’errors  i  errates 
publicats als BOE nº 254, de 23 d’octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 
2007; i BOE nº 22, de 25 de gener de 2008.

 Document  bàsic «DB-HR Protecció davant el  soroll» del  Codi  Tècnic de l’Edificació 
(CTE),  aprovat per RD 1371/2007, de 19 d’octubre, que deroga el  Plec General  de 
Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY- 85);  
el Plec de Condicions per a la recepció de maons ceràmics a les obres de construcció 
(RL-88); i el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de blocs de 
formigó a les obres de construcció (RB-90).
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 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 
Construcción,  en aquells  punts  no especificats  al  present  Plec o a les Instruccions 
Oficials.

 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.

 Instrucció de l’Institut  de Ciències de la Construcció Eduardo Torraja per  a tubs de 
formigó armat o pretensat.(setembre de 2007).

 Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  canonades  de  sanejament  de 
poblacions, aprovat  per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n.  228, de 23 de 
setembre) i correcció d’errors BOE n. 51, de 28 de febrer de 1987.

 Instrucció 5.2-IC. Drenatge Superficial,  de la Instrucció de Carreteres, aprovada per 
l’Ordre de 14 de maig de 1990.

 Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  per  a  canonades  d’abastament  d’aigua, 
aprovat per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i 
Ordre 23/12/1975.

 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per 
OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost  
de 1949.

 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
qualitat de l‘aigua de consum humà.

 Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats 
(aigua, electricitat, telèfon i gas).

 Reglament  sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques 
d’alta  tensió  i  les  seves  instruccions  tècniques  complementàries  ITC-LAT 01  a  09, 
aprovat per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) (entrada 
en vigor  el  19 de setembre de 2008),  que deroga  el  Decret  3151/1968,  de 28 de 
novembre, pel  que s’aprova el Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió 
(efectes de la derogació des de 19 de setembre de 2010).

 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre.

 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació, 
aprovades per Ordre de 6 de juliol de 1984 (BOE n. 183), complementades per Ordre 
de 18 de octubre de 1984 (BOE n. 256), actualitzades per Ordre de 27 de novembre de 
1987 que actualitza actualitza les Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT 
13 y MIE-RAT 14 (BOE n.  291);  Ordre de 23 de juny  de 1988,  que  actualitza  les 
Instruccions  Tècniques  Complementàries  MIE-RAT  01,  MIE-RAT  02,  MIE-RAT  07, 
MIE-RAT 09,  MIE-RAT 15,  MIE-RAT 16,  MIE-RAT 17,  MIE-RAT 18  (BOE n.  160  i 
correcció d’error BOE n. 237 de 3/10/1988); Ordre de 16 d’abril de 1991, que modifica 
el punto 3.6 de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 06 (BOE n. 98); Ordre 
de  16  de  maig  de  1994,  que  adapta  al  progrés  tècnic  la  Instrucció  Tècnica 
Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 131); Ordre de 15 de desembre de 1995, que 
adapta al progrés tècnic la Instrucció Tècnica Complementària MIE-RAT 02 (BOE n. 5, 
de 5/1/1996); Ordre de 10 de març de 2000 que modifica les Instruccions Tècniques 
Complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 
MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 (BOE n. 72 i correcció d’errors 
BOE n. 250 de 18/10/2000).
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 Reglament  Electrotècnic  per  a  Baixa  Tensió  i  les  seves  Instruccions  Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost 
(BOE de 18 de setembre de 2002).

 Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades 
al DOGC.

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció 
del medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378).

 Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12.

 Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment 
les  especificacions  tècniques  dels  canelobres  metàl·lics  (bàculs  i  columnes 
d’enllumenat  exterior  i  senyalització  de  trànsit)  i  la  seva  homologació  pel  Ministeri 
d’Indústria i Energia, amb correcció d’errors al BOE n. 67, de 19 de març de 1986;  
modificació de l’Annex per  Ordre d’11 de juliol  de 1986; modificat  pel  Reial  Decret 
2698/1986, de 19 de desembre; derogat, en allò que fa referència a normes tècniques i 
homologació, pel Reial Decret 105/1988, de 12 de febrer; modificats els Articles 2, 4 Y  
5,  afegits  dos  nous  Articles  i  renumerat  l’article  6  com Article  8,  pel  Reial  Decret 
401/1989, de 14 d’abril; substituït l’Annex per Ordre de 16 de maig 1989; i  derogat 
parcialment  de tot  ho coincident  amb allò  contingut  a  la  Directiva  89/106/CEE per 
aquests productes.

 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el  subministrament d’energia 
(Decret de 12 de maig de 1954).

 Reglament  tècnic  de  distribució  i  utilització  de  combustibles  gasosos  i  les  seves 
instruccions  tècniques  complementàries  ICG  01  a  11,  aprovats  pel  Reial  Decret 
919/2006, de 28 de juliol.

 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per 
Ordre  Ministerial  de  18  de  novembre  de  1974,  en  tot  allò  que  no  s’oposa  al  
Reglament  tècnic  de  distribució  i  utilització  de  combustibles  gasosos  i  les  seves 
instruccions  tècniques  complementàries  ICG  01  a  11,  aprovats  pel  Reial  Decret 
919/2006, de 28 de juliol.

 Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció d’Obres 
del  Ministeri  de la Vivenda el  Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General 
d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147).

 Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit,  
Circulació  de Vehicles  a  Motor  i  Seguretat  Vial,  aprovat  pel  Reial  Decret  legislatiu 
339/1990, de 2 de març (BOE n. 304).

 Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el Reglament General de 
Circulació  per  a  l’aplicació  i  desenvolupament  del  text  articulat  de  la  Llei  Trànsit,  
Circulació  de Vehicles  a  Motor  i  Seguretat  Vial,  aprovat  pel  Reial  Decret  legislatiu 
339/1990, de 2 de març. (BOE n. 306).

 Norma  8.1-IC.  Senyalització  vertical,  de  la  Instrucció  de  Carreteres,  aprovada  per 
l’Ordre de 28 de desembre de 1999 (BOE n. 25 de 29/1/2000).

 Norma 8.2-IC. Marques vials, de la Instrucció de Carreteres, aprovada per l’Ordre de 16 
de juliol de 1987 (BOE n. 185), correcció d’errors en BOE n. 233 de 29/9/1987.

 Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes fora de 
poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987.
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 Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 
863/1985,  de  2  d’abril;  desenvolupat  per  Ordre  de  2  d’octubre  de  1985;  correcció 
d’errors al BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i  modificat l’Article 109 per Reial  
Decret 150/1996, de 2 de febrer.

 Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament General de  Normes Bàsiques 
de Seguretat Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985, determinades 
ITC dels capítols III i IV; Ordre de 2 d’octubre de 1985, ITC dels capítols V, VI i IX; 
Ordre de 3 de febrer 1986, ITC 12.0-01 i ITC 12.0-02; Ordre de 3 de juny de 1986, 
modifica l’ITC 06.0.07; Ordre de 22 de març de 1988, ITC dels capítols II, IV Y XIII;  
Ordre de 27 de març de 1990, ITC 04.7.05 del capítol IV; Ordre de 16 d’abril de 1990,  
ITC  del  capítol  VII;  Ordre  de  16  d’octubre  de  1991,  ITC  07.1.04  del  capítol  VII 
(derogada por Ordre ITC/2585/2007, de 30 d’agost de 2007); Ordre de 19 d’abril de 
1994, determinades ITC relatives als capítols IV i V; Ordre de 16 de juliol de 1998, ITC 
12.0.04 del capítol XII (derogada per Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig); Ordre de 
26 d’abril de 2000,.ITC 08.02.01 del capítol XII; Ordre ITC/1683/2007, de 29 de maig, 
ITC 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02; Ordre ITC/2585/2007, de 30 d’agost, ITC 2.0.02.

 Reglament  d’explosius  i  Instruccions  Tècniques  Complementàries  1  a  25  incloses, 
aprovat per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE n. 61), correcció d’errors al 
BOE n. 157, de 2 de juliol de 1998; modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 
i afegits els annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d’11 de març; substituïda ITC 10,  
per  Ordre  PRE/252/2006,  de  6  de  febrer;  afegeix  apartat  5  a  l’ITC  25,  per  Ordre 
PRE/848/2006;  afegeix  apartat  3  a  l’ITC 19  i  substitueix  les  8,  15 i  23,  per  Ordre 
PRE/174/2007, de 31 de gener.

 Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes 
destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres.

 Llei  20/1991, de 25 de novembre,  de promoció de l’accessibilitat i  de supressió de 
barreres arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per 
Decret Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.

 Decret  135/1995,  de  24  de  març,  de  desplegament  de  la  Llei  20/1991,  de  25  de 
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d'aprovació  del  Codi  d'accessibilitat  i  la  nova  redacció  del  Capítol  6  pel  Decret 
204/1999, de 27 de juliol amb correcció d’errades en el DOGC n. 3048, de 3 de gener 
de 2000.

 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a 
la data del contracte.

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives.

32. Disposicions aplicables d’àmbit mediambiental

32.1. Legislació de disposició general

D’àmbit estatal:

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

D’àmbit autonòmic:

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
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 Decret  136/1999,  de  18  de  maig,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  general  de 
desplegament  de  la  Llei  3/1998,  de  27  de  febrer,  de  la  intervenció  integral  de 
l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos

 Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, pel qual s’aprova 
el  desplegament  de  la  llei  3/1998,  de  27  de  febrer,  de  la  intervenció  integral  de 
l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos.

 Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència 
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental.

32.2. Legislació d’urbanisme i construcció sostenible

D’àmbit autonòmic:

 Directiva 20001/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny, relativa a 
l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes al medi ambient.

D’àmbit estatal:

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.

 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, para instalaciones fotovoltaiques.

D’àmbit autonòmic:

 Decret  135/1995,  de  24  de  març,  de  desplegament  de  la  Llei  20/1991,  de  25  de 
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

32.3. Legislació de sòls i geologia

D’àmbit comunitari:

 Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació.

D’àmbit estatal:

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

 Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el.  que  se  establece  la  relación  de 
actividades.  potencialmente  contaminantes  del  suelo  y  los  estándares  para  la 
declaración de suelos contaminados.

D’àmbit autonòmic:

 Ordre de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15 de  
juliol,  sobre  normes  de  protecció  del  medi  ambient  d’aplicació  a  les  activitats 
extractives.

 Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

 Decret  396/2006, de 17 d’octubre,  pel  qual es regula la intervenció ambiental  en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn 
amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció.

32.4. Legislació del cicle de l’aigua

D’àmbit comunitari:
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 Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre, relativa a la prevenció i el control 
integrats de la contaminació.

 Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, 
relativa a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades 
en el medi aquàtic de la Comunitat.

 Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del  Consell,  de 12 de desembre de 
2006,  relativa  a  la protecció  de les  aigües subterrànies  contra  la contaminació i  el  
deteriorament.

D’àmbit estatal:

 Real Decreto 849/1986, de 11 d’abril, por el que se aprueva el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulioc, que desarrolla los títulos preliminares, I,  IV,  V, VI I  VII  de la ley 
29/1985, de 2 de agosto, de aguas.

 Real  Decreto 1315/1992, de 30 de octubre,  por  el  que se modifica parcialmente el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, con el  fin de incorporar a la legislación interna la Directiva del  Consejo 
80/68/CEE  de  17  de  diciembre  de  1979,  relativa  a  la  protección  de  las  aguas 
subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.

 Real  Decreto  2116/1998,  de 2  de octubre,  por  el  que  se modifica  el  Real  Decreto 
509/1996,  de 15 de marzo,  de desarrollo  del  Real  Decreto-Ley  11/1995,  de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales

 Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el  que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas substancias  contaminantes  y  se modifica  el  Reglamento  del  Dominio 
Público Hidràulico aprovado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas.

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

 Real  Decreto  606/2003,  de  23  de  mayo,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidraúlico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y VII de la Ley 29/1985, de 2  
de agosto, de aguas.

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de activitades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración 
de suelos contaminados.

 Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General  para el  Territorio y la  
Biodiversidad,  por  la  cual  se  declaran  las  Zonas  Sensibles  en  las  Cuencas 
Hidrográficas Intercomunitarias.

 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de la reutilización de aguas depuradas.

 Real  Decreto  9/2008, de  11  de  enero, por  el que se  modifica el  Reglamento  del  
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

D’àmbit autonòmic:

 Decret  328/1988,  d'11  d'octubre,  pel  qual  s'estableixen  normes  de  protecció  i 
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
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 Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals.

 Resolució MAB/124/2002, d'11 de gener, per la qual es dóna publicitat a la relació de 
les zones sensibles corresponents a les conques internes de Catalunya i de les zones 
sensibles per eutrofització potencial en les zones costaneres

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de 
Sanejament

 Decret  Legislatiu  3/2003,  de  4  de novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de la 
legislació en matèria d'aigües de Catalunya.

 Ordre MAH/122/2004,  de 13 d'abril,  per  la qual  s'aproven els  models  de declaració 
d'abocament.

 Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del decret 103/2000, de 6 de març, pel  
qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

32.5. Legislació de contaminació atmosfèrica

D’àmbit comunitari:

 Directiva 96/62/CE, de 26 de setembre, sobre avaluació i gestió de la qualitat de l’aire 
ambient.

 Directiva 1999/30/CE del Consell de 22 d’abril de 1999 relativa als valors límit de diòxid 
de sofre, diòxid de nitrogen y òxids de nitrogen, partícules i plom a l’aire ambient

 Directiva 2000/69/CE del  Parlament  Europeu y del  Consell,  de 16 de novembre de 
2000, sobre els valors límit per al el benzè i el monòxid de carboni a l’aire ambient.

 Directiva 2002/80/CE de la Comissió, de 3 d’octubre de 2002, per la qual s’adapta al  
progrés  tècnic  la Directiva 70/220/CEE del  Consell  relativa  a les  mesures  que han 
d’adoptar-se  contra  la  contaminació  atmosfèrica  causada  per  les  emissions  dels 
vehicles de motor.

D’àmbit estatal:

 Real Decreto 2042/1994, de 14 d’octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de 
Vehículos.

 Real Decreto 1357/1998, de 26 de junio, por el que se modifica el artículo 2 del Real  
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de 
vehículos.

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del  
aire ambiente en relación con el  dióxido de azufre,  dióxido de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno, partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono

 Resolución  de  11  de  septiembre  de  2003,  de  la  Secretaría  General    de   Medio 
Ambiente,   por  la  que   se   dispone  la

 publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se 
aprueba el  Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de 
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles 
(COV) y amoniaco (NH3).
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 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo  y  ejecución  de  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control  
integrados de la contaminación.

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

D’àmbit autonòmic:

 Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric

 Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de 
novembre, de Protecció de l’Ambient Atmosfèric

 Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de Protecció de l’Ambient 
Atmosfèric

 Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de  
protecció de l'Ambient Atmosfèric.

 Decret  398/1996,  de 12 de desembre,  regulador  del  sistema de plans graduals  de 
reducció d'emissions a l'atmosfera

 Llei 7/98, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció 
de l’ambient atmosfèric.

 Decret 152/2007, de 10 de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la  
qualitat  de  l'aire  als  municipis  declarats  zones  de  protecció  especial  de  l'ambient 
atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig

32.6. Legislació de contaminació acústica

D’àmbit comunitari:

 Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

D’àmbit estatal:

 Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica 
de Vehículos.

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,  
de 17 de noviembre,  del  Ruido,  en lo referente a la evaluación y gestión del  ruido 
ambiental.

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de

 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas.

 Mesures per a la coordinació de la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica amb les previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 
37/2003 del ruido

D’àmbit autonòmic:

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
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32.7. Legislació de contaminació lluminosa

D’àmbit autonòmic:

 Llei  6/2001,  de  31  de  maig,  d’ordenació  ambiental  de  l’enllumenament  per  a  la 
protecció del medi nocturn.

 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de 
la  Llei  6/2001,  de 31  de  maig,  d’ordenació  ambiental  de l’enllumenament  per  a  la 
protecció del medi nocturn.

32.8. Legislació de contaminació electromagnètica

D’àmbit comunitari:

 Recomanació del Consell, de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en 
general a camps electromagnètics (0 Hz a 300 GHz)

D’àmbit estatal:

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 
que  establece  condiciones  de  protección  del  dominio  público  radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y de 
gestión de residuos.

32.9. Legislació de residus

D’àmbit comunitari:

 Directiva 2006/12/CE del  Parlament  Europeu y del  Consell,  de 5 de abril  de 2006, 
relativa als residus

D’àmbit estatal:

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

 Real  Decreto 1406/1989, de 10 Noviembre,  por  el  que se impone limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos

 Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la  
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,  
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

 Orden  de  7  de  diciembre  de  2001  modificando  el  Real  DL  1406/1989,  sobre 
limitaciones en el uso de ciertas substancias peligrosas.

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuos mediante depósito en vertedero

 Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero,  por  el  que se publican las operaciones  de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados.
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 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición.

D’àmbit autonòmic:

 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels  
olis usats.

 Decret  Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre,  pel  qual  s’aprova la refosa de textos 
legals vigents en matèria de residus industrials.

 Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

 Decret 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.

 Decret  201/1994,  de  26  de  juliol,  regulador  dels  enderrocs  i  altres  residus  de  la 
construcció.

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats.

 Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.

 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,  
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

 Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus

 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus.

 Llei 9/2008, del 10 de juliol, de modiicació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus

 Llei  8/2008,  del  10  de  juliol,  de  inançament  de  les  infraestructures  de  gestió  dels 
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus

32.10. Legislació de patrimoni cultural

D’àmbit estatal:

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

D’àmbit autonòmic:

 Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català.

 Decret 78/2002, de 5 de maç, del Reglament de Protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic

32.11. Legislació de medi natural, vegetació

D’àmbit comunitari:
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 Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 
fauna i flora (Directiva Hàbitats).

D’àmbit estatal:

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el  que se establece medidas para 
contribuir  a  Garantizar  la  Biodiversidad  mediante  la  Conservacion  de  los  Habitats 
naturales y de la Fauna y Flora silvestres.

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de 
especies amenazadas.

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

D’àmbit autonòmic:

 ORDRE de 5 de novembre de 1984 sobre protecció de plantes de la flora autòctona  
amenaçada a Catalunya.

 Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de 
juliol, de la Generalitat de Catalunya.

 Decret  120/1989,  de  17  d'abril,  sobre declaració  d'arbredes  monumentals,  d'interès 
comarcal i d'interès local.

 Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de 
Catalunya.

 Decret  64/1995  de  7  de  març  de  prevenció  d’incendis  forestals.  Generalitat  de 
Catalunya.

 Decret  130/1998,  de  12  de  maig,  pel  qual  s’estableixen  mesures  de  prevenció 
d’incendis  forestals  en  les  àrees  d’influència  de  carreteres,  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.

 Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural

 Ordre  MAH/228/2005,  de  2  de  maig,  de  declaració  d'arbres  monumentals  i 
d'actualització de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local.

 Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les  
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,  
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.

 ACORD GOV/112/2006,  de 5  de  setembre,  pel  qual  es  designen zones  d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària 
(LIC).

 Resolució AAR/2999/2007, de 28 de setembre, per la qual es prohibeix la plantació en 
espais públics d’espècies susceptibles al foc bacterià (Erwinia amylovora).

32.12. Legislació de medi natural, fauna

D’àmbit comunitari:

 Directiva 79/409/CEE del  Consell,  de 2 d'abril,  relativa a la conservació de les aus 
silvestres.
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 Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i la 
fauna i flora (Directiva Hàbitats).

 Directiva 94/24/CEE del Consell, de 8 de juny de 1994 per la que es modifica l'annex II 
de la DIRECTIVA 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres.

 Acord  GOV/112/2006,  de  5  de  setembre,  pel  qual  es  designen  zones  d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària 
(LIC).

D’àmbit estatal:

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el  que se establece medidas para 
contribuir  a  Garantizar  la  Biodiversidad  mediante  la  Conservacion  de  los  Habitats 
naturales y de la Fauna y Flora silvestres.

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de 
especies amenazadas.

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

D’àmbit autonòmic:

 ORDRE,  de  23  de  novembre  de  1994,  per  la  qual  s’amplia  la  relació  d’espècies 
protegides a Catalunya.

 ORDRE, de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 
Catalunya.

 LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

 Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació 
de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985,  
d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 
4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.

32.13. Legislació de mobilitat

D’àmbit autonòmic:

 Text refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2005.

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
Llei 9/2003, de 13 de juny de mobilitat.

 Decret  344/2006, de 19  de setembre, de regulació  dels  estudis d’avaluació  de la  
mobilitat generada.

 Decret 135/1995 codi d’accessibilitat de Catalunya.

Abrera, a data de la signatura electrònica.

L’arquitecte coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
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