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1. OBJECTE DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les operacions 

necessàries per a la contractació de les obrera d’allargament de vies i andanes de l’estació de Plaça 

Catalunya de la línia Barcelona-Vallès dels FGC, complementant allò especificat al Plec de 

Condicions Tècniques d’FGC i Plec General d’obres d’FGC, que es troben a la web d’FGC. 

En tot allò què no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò 

especificat en el Plec de Prescripcions Tècniques General d’FGC, així com en les normatives 

d’obligat compliment, en especial aquelles relatives a la Prevenció de riscs laborals i Reial decret 

1627/1997. Per aquest motiu, l’adjudicatari comunicarà al Coordinador de Seguretat i Salut (qui 

actuarà com a representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva 

activitat. Així mateix, rebrà del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots 

els efectes oportuns. 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin 

inscrites en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre 

es fa a la següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ACTUACIONS 

Les actuacions objecte de la present licitació estan descrites al document Projecte Constructiu de 

l’allargament de vies i andanes de l’Estació de Plaça Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat, 

adjunt com a Annex núm.1 del present plec 

Les actuacions a desenvolupar per a la realització de les obres d’aquesta licitació, són:  

- Fase 1. Ampliació Vestíbul Rambles 

- Fase 2. Barreres tarifàries 

- Fase 3. Escala fixa entrevia 2-3 

- Fase 4. Nova escala i ascensor vies 1-2, costat Rambles 

- Fase 5. Allargament vies i andanes 1 i 2, costat Rambles 

- Fase 6. Allargament andanes vies 3 i 4, costat Bergara 

 

Pel que fa a l’execució de l’allargament de la via 1, el licitador haurà de tenir en compte el 

previst a l’ Informe de definició estructural per l’allargament de via 1. Estació de Plaça 

Catalunya, que s’adjunta com a Annex núm.2 del present plec. 

http://www.fgc.cat/
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L’import de les actuacions objecte d’aquesta licitació, és el següent:5 

Concepte Import 

Obres per a l’allargament de vies i andanes de l’estació de Plaça 
Catalunya dels FGC.       2.855.428,39 €  

Total PEM       2.855.428,39 € 

Despeses Generals (13%) 371.205,69 € 

Benefici Industrial (6%) 171.325,70 € 

TOTAL PEC (sense IVA) 3.397.959,78 € 

 

Per a poder disposar d’un millor coneixement tècnic dels equips i instal·lacions d’FGC objecte 

d’aquesta licitació per tal que els licitadors puguin fer una oferta concorde amb allò demanat per 

FGC en aquest plec, és considera necessària la realització d’una visita “in situ” a les dependències 

on s’executaran els treballs, en la qual es farà una descripció detallada dels equips, instal·lacions, 

les actuacions a executar i els condicionats específics a tenir en compte, com a complement a allò 

descrit en aquest plec tècnic. 

Atès que la visita es fa en instal·lacions ferroviàries en servei i s’han d’acomplir els procediments de 

seguretat establerts per FGC, es fixa un dia únic on poden assistir totes les empreses interessades 

en participar en aquesta licitació. 

3. EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà en el termini de dues setmanes el pla d’obra desenvolupat, el qual haurà 

d’ésser aprovat per FGC. 

El contractista haurà de disposar d’un recurs preventiu fixe a l’obra durant tota l’execució del 

contracte. 

El contractista haurà de presentar, abans de l’inici dels treballs, un procediment de treballs i un 

anàlisi de riscos associat al mateix 

Es contempla un termini de 15 mesos per a realitzar totes les tasques.  

El programa de realització dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC. 

Els canvis en l’ordre d’execució i horari dels treballs que introdueixi FGC, no implicaran en cap cas 

compensacions econòmiques al Contractista. 

No serà objecte de reclamació qualsevol impediment als treballs derivats de la compatibilització en 

l’espai o en el temps de les tasques a realitzar amb les d’altres contractistes que puguin estar 

treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC o d’Administracions competents. 
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En cas de retard en el termini parcial del desenvolupament de l’obra, segons el Planning aprovat, el 

contractista es compromet a incrementar els ritmes de treballs amb la incorporació de nous equips, i 

disponibilitat de treballs durant tota la setmana, inclòs dissabtes, diumenges i festius, segons les 

disponibilitats d’FGC. Tot això fins posar-se al dia en el termini d’execució segons el Planning 

aprovat. Les despeses generades en concepte de vigilància i neteja derivada de l’obra, aniran a 

càrrec del contractista. 

Quedaran inclosos dintre dels deures del contractista, la neteja diària de la zona de treball un cop 

finalitzat els treballs i abans de la posada en servei de l’estació. 

La major part dels treballs s’executaran en horari nocturn. Aquests treballs hauran de preservar el 

descans dels veïns i els sorolls derivats dels mateixos no podran superar la normativa vigent. Caldrà 

informar a l’Ajuntament i veïns en cas necessari. 

L’estació de Plaça Catalunya haurà de romandre en perfecte estat de neteja durant l’execució de les 

obres, i el contractista serà responsable de mantenir en perfectes condicions de neteja, i per tant 

sense pols ni cap tipus de runa o brutícia, no únicament la zona d’obres sinó el vestíbul al complet. 

Caldrà que es faci una neteja diària sobre tot el mobiliari de l’estació.   

L’empresa haurà de disposar de Responsable de Brigada i Protector de Via i en cas de necessitar 

pilot de catenària, l’homologació d’aquest correrà a càrrec del contractista.  

Per al desenvolupament dels treballs, es consensuarà amb FGC la zona d’accés i d’abassegament 

de materials durant les obres.  

Al finalitzar el treball diari, s’haurà d’enviar per e-mail el comunicat diari de les actuacions 

realitzades, al Responsable dels Treballs d’FGC. El Contractista garantirà la qualitat dels treballs i 

dels materials, tant de les instal·lacions com de la construcció. Es compliran les normatives vigents. 

L’Ofertant garantirà que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’instal·lació ni de 

construcció. 

FGC realitzarà les inspeccions necessàries per assegurar la seguretat i qualitat dels treballs segons 

normativa aplicable indicant les correccions oportunes i sense que aquest treball suposi cap cost 

addicional a FGC 

El material procedent de l’excavació i que no sigui aprofitable es transportarà a abocador autoritzat, 

havent-se de presentar els corresponents certificats.  

Seran a càrrec de l’empesa adjudicatària la realització de totes les gestions i tràmits amb 

l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a la utilització d’espais.  

Pel que fa a al muntatge i instal·lació de les noves escales mecàniques i el nou ascensor, l’empresa 

licitadora haurà de donar compliment a les especificacions tècniques que s’adjunten com a Annex 

núm.3 i Annex núm.4 del present plec. Els muntatges els hauran de fer empreses homologades a tal 

efecte per FGC. 

Pel que fa a l’execució dels treballs, l’empresa licitadora haurà de disposar d’una tractora/dresina 

amb plataforma, apta per vies d’ample 1.435 mm. Els costos d’inspecció per a l’autorització de 

circulació seran a càrrec del contractista. La dresina haurà transportar la runa des de Plaça 

Catalunya fins a Sarrià.  
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Cas que en alguna fase de l’obra sigui necessari la presència d’agents d’acompanyament, el cost 

d’aquests correrà a càrrec de l’empresa adjudicatària.  

S’haurà d’executar l’obra sense afectar els sistemes de PLAEST (CTTV, megafonia, interfonia, 

telecomandament, venda i peatge,...), de manera que aquests equips han d’estar operatius en tot 

moment durant l’execució dels treballs.  

L’empresa licitadora haurà de disposar de personal i recursos, propis o d’una empresa 

subcontractada especialitzada en instal·lacions, per actuar de forma immediata en cas d’incidència 

deguda a l’obra a les instal·lacions d’FGC. 

4. DELEGAT D’OBRA 

El contractista nomenarà un Delegat d’Obra que serà l’interlocutor amb FGC.  

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haurà de visar la seva actuació 

com a tal al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. 

5. ANNEXES 

S’adjunta la següent documentació tècnica, complementària a aquest Plec: 

 

ANNEX NÚM.1: Projecte Constructiu de l’Allargament de vies i andanes a l’Estació de Plaça 

Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de Febrer de 2019. 

ANNEX NÚM.2:  Informe de definició estructural per l’allargament de via 1. Estació de Plaça 

Catalunya, de març de 2019. 

ANNEX NÚM.3:  Plec de prescripcions tècniques Ascensors per a estacions de FGC. 

ANNEX NÚM.4:  Plec de prescripcions tècniques Escales mecàniques a les estacions de FGC. 
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