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Barcelona,  

 

REUNITS 

 

D’una part, _________ (L’ENTITAT CONTRACTANT) la Sra.  ___________, major d’edat, amb 

DNI __________, i amb domicili a efectes d’aquest contracte al carrer Calàbria 66, CP 08015, de 

Barcelona. 

 

 

 

I, d'altra part, el Sr. _____________, major d’edat, amb NIF ______________, i amb domicili a 

efectes d’aquest contracte a __________________. 

 

 

INTERVENEN 

 

La primera part, en nom i representació de la Companyia Mercantil "[…]." (en endavant 

“L’ENTITAT CONTRACTANT”), domiciliada a Barcelona, carrer _______, NIF __________, 

inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom ______, foli ___, full núm. _______, 

inscripció __. Actua/en en la seva condició de _______ de la Companyia, especialment 

facultada/facultades/facultats per aquest atorgament en virtut d’escriptura d’atorgament 

autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. _____________ el dia __ de ____ de ______, amb el 

núm. ____ del seu protocol. 

 

La segona part, en nom i representació de la Companyia Mercantil____________________, (en 

endavant, el contractista o l’adjudicatari) domiciliada a______________, carrer _______, NIF 

__________, inscrita en el Registre Mercantil de _______ al Tom ______, foli ___, full núm. 

_______, inscripció __. Actua/en en la seva condició de _______ de la Companyia, especialment 

facultada/facultades/facultats per aquest atorgament en virtut d’escriptura d’atorgament 

autoritzada pel Notari de _______, Sr. _____________ el dia __ de ____ de ______, amb el 

núm. ____ del seu protocol. 

 

EXPOSEN 

 

I.- L’ENTITAT CONTRACTANT, d’acord amb els seus Estatuts, és una societat de titularitat 

pública que gestiona i explota diferents instal·lacions a la ciutat de Barcelona. 

 

II.- L’ENTITAT CONTRACTANT ha convocat un procediment de licitació per a l’adjudicació de 

les Obres relatives al Projecte Executiu de rehabilitació estructural de edificis de nínxols 

dels departaments 1er, 2on i 3er , i urbanització del departament 2n del cementiri de sants 

(etapa 1 - fase 22 - pla director 2019), publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al 

Perfil del Contractant d’aquesta entitat. 

 

III.- L’òrgan de contractació de L’ENTITAT CONTRACTANT ha resolt en data _______________, 

adjudicar el contracte indicat a l’empresa ________________. 

 

IV.- El contractista ha acreditat davant de l’ENTITAT CONTRACTANT la seva capacitat i 

personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present contracte; 

ha acreditat també la seva solvència tècnica i professional, econòmica i financera sol·licitada al 
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Plec de Clàusules Particulars reguladores de la licitació (en endavant, referit com a Plec) i ha 

constituït la fiança definitiva exigida en el Plec, que ha quedat dipositada a la disposició de 

l’ENTITAT CONTRACTANT als efectes previstos en aquest contracte. 

 

V.- Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per portar a terme aquest acte i 

procedeixen a la formalització del Contracte d'execució de les obres abans esmentades, i que 

queda subjecte a les següents: 

 

CLÀUSULES 

1.- OBJECTE 

 

1.1.- L’ENTITAT CONTRACTANT d'una part, i de l'altra l’adjudicatari assumint la integritat de 

drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen mitjançant el present document 

el contracte de les Obres relatives al Projecte Executiu de rehabilitació estructural de 

edificis de nínxols dels departaments 1er, 2on i 3er , i urbanització del departament 2n del 

cementiri de sants (etapa 1 - fase 22 - pla director 2019). 

 

L’adjudicatari declara conèixer i s’obliga a respectar totes i cadascuna de les especificitats de 

l’obra detallades en els annexos que s’acompanyen al present contracte.  

 

Les esmentades obres s’executaran d’acord amb el present contracte i amb subjecció a la 

següent documentació que revestirà caràcter contractual: 

 

- Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. 1.   

- Projecte/Plec de Prescripcions Tècniques, com annex núm. 2. 

- Proposta tècnica presentada per l’adjudicatari, com annex núm. 3. 

- Oferta econòmica presentada per l’adjudicatari, com annex núm. 4. 

- Còpia de la garantia definitiva, com annex núm. 5. 

- Pòlissa de Responsabilitat Civil, com annex núm. 6. 

- Compromís acceptació especificitats de l’obra, com annex núm. 7. 

- Condicions especials d'execució, com annex núm. 8. 

- Manual tancament d’obres, com annex núm. 9.  

 

De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest contracte, 

manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant 

part integrant del contracte. En cas de contradicció entre el contracte i la documentació que 

s’annexa, prevaldrà el que estableix el contracte i, després, el que indiquen els annexos, per 

ordre de la seva prelació, d’acord amb la numeració indicada anteriorment. 

 

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i 

l’edificació existent a on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries 

que es consideren aptes per la correcta execució de les obres. Així mateix, manifesta també que 

ha estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera suficient, així 

com les clàusules del present contracte i tots els seus annexos. 

 

Tenint en compte tot l’anterior, el Contractista declara que té capacitat per desenvolupar els 

treballs objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i 

condicions exposades en la documentació contractual. La interpretació i definició dels detalls 

correspondrà a la Direcció d’Obra. 
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1.3.- També és objecte del contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, 

l’execució dels treballs topogràfics, de reconeixement, assaigs i proves necessàries per a la 

localització, recepció de materials, classificació i determinació de les característiques 

geomecàniques dels materials d’excavacions i préstecs, programació detallada de cada una de 

les operacions dins del programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia, 

així com l'obtenció i elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l'obra en relació 

amb la programació de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, 

i la pròpia formulació, dels plànols detallats d'execució, concordats amb els del Projecte base i 

les dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs de 

condicions i els reglaments vigents. 

 

1.4.- L’ENTITAT CONTRACTANT podrà, durant l’execució de les obres, modificar aquest 

contracte de conformitat amb allò establert en el present contracte per a les modificacions 

contractuals. 

 

En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir les obres amb estricta subjecció a les 

normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense 

que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls. 

 

1.5.- Queda nomenat com a representant del contractista per a l’exercici dels drets i compliment 

de les obligacions que es derivin d’aquest contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que 

s’ha esmentat, com a Delegat d’Obra Sr. _____________ i com a responsable de Seguretat i 

Salut Sr. ______________. 

 

Així mateix, queda nomenat com a cap d’obra el Sr. _____________. 

 

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades 

de cap manera pel contractista, excepte en el que cas que simultàniament designés a un altre 

representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, en 

cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedirà en un termini que 

no excedirà a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el 

nou representant del qual el Contractista comunicarà el seu nom a L’ENTITAT CONTRACTANT, 

haurà de ser expressament acceptat i aprovat per aquesta. 

 

1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest 

contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessió sobre 

el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment 

que allò construït en virtut del present Contracte queda en poder de L’ENTITAT CONTRACTANT, 

sense perjudici de l’obligació d’aquesta d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions 

sobre l’obra segons el previst en aquest contracte. 

 

 

2.- PREU 

 

2.1.- L'import total estimatiu de l'obra es fixa en la quantitat de ________________, abans d’IVA, 

en cas de no correspondre legalment l'exempció d'aquest impost. 

 

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant 

alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades 

segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris 
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corresponents a l'annex relatiu a l’oferta econòmica que s’adjunta al present contracte. No 

obstant, en el cas de que els preus presentats per l’adjudicatari en la seva oferta modifiquin algun 

dels imports, amidaments o partides en sentit contrari a l’establert en el Plec de Condicions 

Particulars de la licitació, l’adjudicatari presentarà novament un pressupost amb els valors 

homogeneïtzats, d’acord amb les instruccions que consten a l’esmentat Plec, és a dir, d’acord 

amb els imports que consten al pressupost que es conté al Projecte que s’annexa a aquest 

contracte.  Aquest preu final serà incrementat en un 13%, en concepte de despeses generals i 

d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista. 

El producte final constituirà l’import total de l’obra, que s’estima en 

______________________________ més el corresponent IVA, en cas de no correspondre 

legalment l’exempció d’aquest impost, tal com s’assenyala al primer paràgraf del punt 2.1. 

 

En l'annex relatiu a l’oferta econòmica que s’adjunta al present contracte hi figura també el 

desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra, abans indicat, que s'adjunta com a 

pressupost d'aquesta. 

 

En concepte de retribució per l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el 

treball, el contractista facturarà a L’ENTITAT CONTRACTANT, la quantitat fixa de 

______________ ABANS D’IVA, llevat del cas en què el contractista hagi minorat la partida de 

Seguretat i Salut del Projecte. En aquest cas, s’aplicarà aquesta última, per compte i risc del 

contractista.  

 

2.2.- En el supòsit que L’ENTITAT CONTRACTANT modifiqui aquest contracte d’acord amb allò 

previst a la clàusula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels amidaments de les obres 

inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra, 

detallades en l'annex relatiu a l’oferta econòmica que s’adjunta al present contracte. 

 

Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, no prevista a l'annex relatiu a l’oferta 

econòmica que s’adjunta al present contracte ni deduïble d'aquest, el preu de l'esmentada nova 

unitat d’obra es fixarà contradictòriament d’acord amb allò especificat a la clàusula 2.7. 

 

Les modificacions consistents en una substitució es valoraran de conformitat amb els paràgrafs 

anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment d’obres. 

 

2.3.- Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com en els preus unitaris de l'annex 

relatiu a l’oferta econòmica que s’adjunta al present contracte s'entendran inclosos, sense que la 

relació que segueix sigui limitada, sinó merament enunciativa: 

 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, amb 

excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent i de les corresponents a les llicències d’obra. 

 

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, desenvolupament de Projecte 

Constructiu per l’equip de projecte seleccionat per L’ENTITAT CONTRACTANT en cas 

d’adjudicació de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control 

d'execució, proves, recepció i liquidació de l'obra. 

 

- Projecte d’estat i dimensions de l’obra executada, “AS  BUILT” de l’obra. 

 

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del departament competent, fins a 

un màxim de dos. 
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- Despeses de permisos o llicències propis del contractista necessaris per a l'execució de les 

obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies 

municipals d’obra i activitats ( en cas que sigui procedent). 

 

- Conservació de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 

 

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària. 

 

- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 

 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

 

- Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de 

presa de corrent, comptadors i altres elements. 

 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 

necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 

 

- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 

 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones limítrofes afectades per les obres. 

 

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi 

camins d'accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses 

zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament de 

l'obra. 

 

- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs. 

 

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la 

realització dels treballs. 

 

- Conservació i policia de la zona d'obres durant l'execució; el subministrament, col·locació i 

conservació de senyals i elements de seguretat dins de l'obra i de les zones de tercers i en les 

zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial 

atenció al trànsit. 

 

- Despeses derivades de la tanca d'obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 

produïdes per les obres. 

 

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execució de l'obra. 

 

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat, aigua, 

gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del 
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contracte, d'acord amb les potències, consums i característiques definides en el projecte. 

Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les companyies subministradores i 

a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

 

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs 

el projecte de legalització. 

 

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent. 

 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals 

(inundacions, etc.). 

 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats, 

excepte en el cas que l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de 

L’ENTITAT CONTRACTANT i com a conseqüència de retards no imputables al Contractista. 

 

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en 

hores extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment 

pel trànsit. 

 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut. 

 

- Despeses derivades de possibles interferències amb obres existents a l’àmbit d’actuació. 

 

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses 

en el percentatge citat en la clàusula 2.1.  

 

2.4.- Són a càrrec del Contractista: 

 

a) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la 

formalització d’aquest Contracte, si s’escau. 

 

b) El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució 

dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest últim 

cas, les despeses s’abonaran d’acord als justificants de pagament a l’empresa que hagi 

realitzat els treballs, que haurà d’estar visats per la Direcció d’Obra, contra la partida 

corresponent prevista en el projecte. 

 

En cas d’incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els apartats 

a i b anterior L’ENTITAT CONTRACTANT podrà descomptar de qualsevol pagament que hagi 

de fer al Contractista aquests imports.  

 

Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, L’ENTITAT CONTRACTANT, cobrarà 

uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de l’obligació del 

Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interès de demora serà el següent:  

 

Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
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 C x R x T 

                 I = -------------- 

                           360 

 

I = Interessos a pagar del període. 

C = Quantitat endarrerida. 

R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 

T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la data 

de pagament real. 

 

El tipus d'interès serà l’EURIBOR+ 0,5 

 

Per EURIBOR s'entén el tipus pel qual les entitats financeres es presten entre si al mercat 

interbancari de l’euro. És la mitjana aritmètica simple dels valors diaris dels dies de mercat de 

cada mes del tipus d'interès publicat per la Federació Bancària Europea per a les operacions de 

dipòsit d’euros en el termini d'1 any. 

 

A la pràctica es calcula partint dels preus de l'oferta dels préstecs que es fan entre si els 60 

principals bancs europeus. 

 

2.5.- No es certificarà a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera 

instal·lació, excepte els perfils d’acer laminats i equips d’aire condicionat i equipament 

d’instal·lacions generals, o d’altres expressament acceptats per la Direcció d’obra i el 

Responsable d’execució del contracte, previ lliurament d’un aval de primera demanda per part 

del contractista a favor de L’ENTITAT CONTRACTANT, per garantir els referits pagaments. 

 

2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a que es fa referència en la clàusula 2.1, es 

consideraran preus tancats a tots els efectes. 

 

Els preus unitaris de l'annex relatiu a l’oferta econòmica que s’adjunta al present contracte o els 

que s’apliquin definitivament si aquests han estat modificats indegudament pel contractista en la 

seva oferta (en aquest cas, s’aplicaran els del projecte), tenen incorporats tots el costos i 

despeses, necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò 

establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de 

Condicions Tècniques. 

 

La descomposició i justificació dels preus unitaris de l'annex relatiu a l’oferta econòmica que 

s’adjunta al present contracte, així com els rendiments i els preus simples que es detallen en 

l'esmentat annex, hauran de respectar, en tot cas, la descomposició i justificació dels preus 

unitaris del projecte i els rendiments fixats en el projecte, en cas contrari, s’aplicaran els del 

projecte.  

 

2.7.-  En el cas que durant el període d’execució de les obres, s’esdevingués la necessitat 

d’executar alguna unitat d’obra no prevista en el Projecte Executiu es tramitarà l’aprovació de 

preu contradictori. 

 

La tramitació de l‘aprovació de preu contradictori es substanciarà a proposta del Contractista o 

de la Direcció Facultativa, la qual un cop ha informat a la propietat del preu contradictori i ha 

emès informe favorable, elevarà l’expedient per a la seva aprovació. 
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Un cop aprovat el preu contradictori per la propietat, l’esmentat preu passarà a ser contractual. 

 

Per a la determinació del preu contradictori es procedirà de la forma següent: 

 

a) En primer lloc, si el preu de la nova unitat d’obra es pot deduir dels continguts en els quadres 

de preus  o en la justificació de preus, inclosos en els annexes al present Contracte, es formularà 

una proposta a partir d’aquests (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat), sigui pel mateix 

Contractista o bé per la Direcció Facultativa, la qual informarà a la propietat i, previ informe 

favorable, elevarà l’expedient per a la seva aprovació. 

 

b) En segon lloc,  en el cas que el preu de la nova unitat d’obra no es pugui deduir dels quadres 

de preus o de la justificació de preus, inclosos en els annexes al present Contracte,  els preus i 

els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat) dels 

preus del Banc Bedec de l’Institut Tecnològic de la Construcció.  

 

c) En el supòsit que dels preus del Banc Bedec no es poguessin deduir els preus contradictoris, 

el Contractista farà la seva proposta amb preus de mercat, que, no obstant, no podran seguir 

criteris més onerosos que els emprats per a redactar els preus del Contracte. A aquests efectes 

la Direcció Facultativa estudiarà detingudament  i fixarà el preu bàsic o rendiment cenyint-se a 

aquests paràmetres. A partir d’aquí, la DF elevarà la proposta a L’ENTITAT CONTRACTANT, la 

qual donarà audiència al Contractista, el qual tindrà tres dies hàbils per presentar justificació 

raonada oposant-se al preu bàsic o rendiment. En el cas que  estigui disconforme amb el preu 

proposat per la DF, s’acudirà a un arbitratge. 

 

En el cas que transcorrin aquests 3 dies hàbils i el Contractista no s’hagi oposat, s’entendrà que 

aquest resta conforme al preu bàsic o rendiment, i la DF podrà previ emissió d’informe favorable, 

elevar preu contradictori a la Propietat per a la seva aprovació. 

 

Un cop aprovat el preu contradictori per L’ENTITAT CONTRACTANT, passarà a ser contractual. 

 

d) Finalment, en el cas que la nova unitat d’obra no respongui o divergeixi substancialment dels 

preus elementals bàsics o rendiments de mercat, la formulació del preu contradictori es 

substanciarà directament en un arbitratge. 

 

Les costes de l’arbitratge s’abonaran a parts iguals. 

 

e) En el cas que la nova unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de l'acord 

mutu sobre l'esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per L’ENTITAT 

CONTRACTANT; i una vegada resolt l'arbitratge, d’acord amb el seu resultat, L’ENTITAT 

CONTRACTANT abonarà la diferència amb l'actualització equivalent a l'interès que es detalla a 

la clàusula 2.4.  El preu contradictori resultant restarà validat i passarà a ser contractual. 

 

f) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d'obra no previstes en el Projecte o oferta 

del Contractista que li ordeni expressament L’ENTITAT CONTRACTANT, segons el que està 

previst en els punts anteriors de la present clàusula, àdhuc en el cas de desacord sobre l'import 

del preu contradictori d'aquesta unitat. La circumstància que hi hagi desacord en relació al preu 

a aplicar no eximirà al contractista de l’execució de la unitat d’obra objecte de preu contradictori 

en funció de les necessitats del Pla d’Obres ni podrà servir d’argument per incomplir els terminis 

pactats. 
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g) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d'aquest Contracte i essent 

d'aplicació les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris. 

 

2.8.- En el present contracte no hi ha revisió de preus. 

 

2.9.- L’execució d’unitats d’obra en períodes de temps discontinus, amb la finalitat d’obtenir una 

menor afectació al trànsit rodat o de vianants, o en general una menor afectació al 

desenvolupament habitual de les activitats pròpies del veïnat, no suposarà modificació de les 

condicions contractuals, ni implicarà modificació del preu unitari de les unitats d’obra.  

 

3.- TERMINI 

 

3.1.- L'inici de les obres a què es contrau el present Contracte es fixa a partir del dia de realització 

de l’acta de comprovació del replanteig, que caldrà realitza-la en un termini màxim de 15 dies a 

partir de l’adjudicació del contracte. Des del dia de la signatura de l’Acta de Comprovació de 

Replanteig s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol 

mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del començament de les obres, amb 

les excepcions que es puguin recollir a l'acta de comprovació del replanteig. 

 

En qualsevol cas, ja des del mateix moment de la signatura d’aquest contracte, el Contractista 

quedarà habilitat i per tant podrà procedir a l’encàrrec d’equips i materials, així com realitzar totes 

les comprovacions, mesures i prospeccions necessaris, per facilitar que la data establerta en el 

present contracte sigui realment un inici d’obres efectiu. 

 

3.2.- El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en 

forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en el termini establert en el Plec de 

Clàusules Particulars, o en el seu defecte, el que el contractista proposi com a reducció al mateix 

en la seva oferta. Aquest termini començarà a comptar des de la data indicada en l'apartat 

anterior. 

 

El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials fixats al Plec, 

confeccionant el Pla d’Obres, tant pel que fa referència a l'import o percentatge d'obra executada 

en determinades dates com pel que fa a l’acabament d'unitats d'obra en terminis fixos. 

 

La finalització de les obres implicarà una recepció independent a tots els efectes (tal com 

s’estableix a la clàusula 22), i l’equipament objecte de les obres s’ha de poder utilitzar amb totes 

les seves prestacions.    

 

Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest, 

sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjançant pròrroga del temps que tingués 

assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 

aplicable solament a la part d'obra afectada. 

 

Els endarreriments produïts per causes imputables al Contractista donaran lloc a la imposició de 

les penalitzacions previstes en el present Contracte o, en el seu cas, a la resolució del mateix en 

els termes previstos en el Contracte o en el Plec. 

 

4.- DIRECCIÓ D’OBRA 
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4.1.- La direcció de les obres (o Direcció Facultativa, indistintament) estarà a càrrec i es 

desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis, designats 

per L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

4.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la 

Direcció d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i 

d'aquest Contracte.  

 

Si la Direcció de l’Obra considera necessària una modificació del projecte, en qualitat, en cost o 

en termini,  haurà d’obtenir l’autorització pertinent de la L’ENTITAT CONTRACTANT, a través 

del gerent de l’obra de o responsable del contracte, per iniciar el corresponent expedient, seguint-

se la tramitació legalment establerta. Aquestes decisions seran transmeses a L’ENTITAT 

CONTRACTANT, per a la seva aprovació. 

 

El Contractista tindrà sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de 

dubtes, demandes diverses, etc. a la direcció de l’obra, el qual les resoldrà dins les atribucions 

que li son pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al responsable del contracte i/o a L’ENTITAT 

CONTRACTANT. 

 

La Direcció de l’Obra haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 

dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui caràcter 

limitatiu, les relacionades amb: 

 

a) Replanteig de detall. 

 

b) Maquinària aportada a l'obra. 

 

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, aglomerats 

asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres, si és el cas. 

 

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d'execució. 

 

e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat a la 

Direcció d’Obra per poder acreditar l'esmentada idoneïtat. 

 

f) Idoneïtat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 

 

g) Terminis i mitjans per recepció, preses d'abassegament i emmagatzematge de materials a 

l'obra. 

 

h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 

 

i) Tipus d’acer i sistemes de pretensat. 

 

j) Sistemes i mitjans de producció d’àrids, inclòs pedreres. 

 

k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de formigó. 

 

l) Acabats de tot tipus. 
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m) Subcontractacions del Contractista. 

 

n) Estat de dimensions i característiques de l’obra executada “As built”. 

 

4.3.- El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 

li siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues parts 

en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d'informació relacionades 

amb l'execució de les obres. En concret, el Contractista subministrarà a la direcció d’obra la 

informació necessària per a complir el Reial Decret 1627/1997. 

 

4.4.- L’ENTITAT CONTRACTANT i/o la Direcció Facultativa podran aturar qualsevol dels treballs 

en curs de realització, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la 

documentació definitòria de les obres. 

 

4.5.- L’ENTITAT CONTRACTANT abans de l’acta de replanteig, nomenarà el seu representant 

a l’obra i la Direcció d’Obra ho comunicarà fefaentment al contractista. 

 

Entre les atribucions de Direcció Facultativa/Direcció d’Obra, cal destacar: la interpretació dels 

documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l'esmentat Projecte (si és el cas), 

l’emissió d’ordres i la resolució de problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte, la 

signatura de l’Acta de replanteig, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, Certificat de 

Final d’Obra i altres que siguin de la seva competència. 

 

El responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direcció 

Facultativa/Direcció d’Obra, s’encarregarà de supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar 

les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització del contracte 

podent, a aquests efectes, signant l’Acta de comprovació del replanteig, control de l’amidament i 

valoració de l’obra executada, validació de preus contradictoris, i validació de la liquidació 

econòmica del contracte i aprovació de la devolució de les garanties i totes aquelles que li 

atribueixi expressament l’òrgan de contractació. 

 

4.6.- Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 

recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici 

dels treballs. El Contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.  

 

 

5.- PROJECTE  

 

5.1.- Les obres a realitzar venen definides al Projecte i a la resta d’annexos del present Contracte, 

tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen i les seves 

condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l'execució, condicions que ha de reunir 

l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista 

desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 6; la informació obtinguda en els restants 

documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia a les empreses licitadores, tal com 

estudis geotècnics, hidrològics i urbanístics, amidaments i d'altres, tenen un caràcter merament 

il·lustratiu. 

 

5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 

coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 

plànols detallats d'execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament 
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les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del Projecte Constructiu, 

els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments 

vigents. 

 

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció d’Obra, a 

la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereix i hauran d'ésser aprovats 

per la Direcció d’Obra. 

 

5.3.- En concordança amb el que està establert en l'apartat 5.2, el contractista restarà obligat, 

quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè 

es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el 

Projecte. 

 

Així mateix, el contractista restarà obligat, quan la Coordinació de Seguretat i Salut ho consideri 

convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es 

garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos 

laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut.  

 

La interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà a la Coordinació de Seguretat i 

Salut. 

 

5.4.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 

justificades sobre l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat a 

L’ENTITAT CONTRACTANT per a l'adopció de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa 

no donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla d’Obres.  

 

5.5-  Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar 

el termini dintre del qual necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla 

d’Obres. La manca de contestació dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a 

denegació de la petició formulada. Qualsevol modificació haurà d’estar expressament autoritzada 

per L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

5.6- D'acord amb el previst en les clàusules 1.4 i 7.4, L’ENTITAT CONTRACTANT  podrà 

completar o modificar el Projecte definit en la documentació annexa. 

 

 

6.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

6.1.- La Coordinació en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les 

més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al 

Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat 

i salut en les obres de construcció.  

 

Per tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions 

o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats. 

 

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 

siguin dictades per la Coordinació de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre 

ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, 
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d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i el compliment 

de la normativa de prevenció de riscos laborals. 

 

Si la Coordinació de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció d’Obra 

observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància 

al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs determinats o de la totalitat 

de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat 

i salut de les persones treballadores. 

 

6.2.- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podrà incloure amb la 

corresponent justificació tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció que 

consideri adients amb la seva valoració econòmica. 

 

6.3.- El Contractista elaborarà i presentarà, amb la suficient antelació, el Pla de Seguretat i Salut 

en el Treball la Coordinació de Seguretat i Salut per a la seva aprovació. El Pla de Seguretat i 

Salut haurà de ser aprovat per la Coordinació de Seguretat i Salut abans de la data convinguda 

en la clàusula 3 per a realitzar la comprovació de replanteig.   

 

En cas que la Coordinació de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al 

Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions 

de seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà obligat a 

esmenar el Pla de seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El 

Contractista presentarà de nou el Pla de Seguretat i salut, degudament esmenat, al Coordinador 

de Seguretat per a la seva aprovació. 

 

6.4.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i 

Salut en el Treball no hagués estat aprovat pla Coordinació de Seguretat i Salut per causa 

imputable al Contractista, L’ENTITAT CONTRACTANT podrà declarar resolt el present 

Contracte.  

 

Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa 

imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos: 

 

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat 

i Salut en el treball amb l’antelació de quinze dies a la data de comprovació del replanteig. 

 

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb les 

indicacions de la Coordinació de Seguretat i Salut en el termini indicat per aquest. 

 

En cas que L’ENTITAT CONTRACTANT declari resolt el present Contracte per les causes 

previstes a la present clàusula, L’ENTITAT CONTRACTANT executarà la fiança en concepte 

d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. En el cas que els danys i perjudicis siguin 

superior, el Contractista respondrà pels mateixos front L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

6.5.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 

d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin 

sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa de la Coordinació 

de Seguretat i Salut. 
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6.6.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats 

en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representats dels 

treballadors, podran presentar a la Coordinació de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada 

les suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat 

i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades persones i òrgans així com de la Direcció 

de l’Obra. 

 

6.7.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 

l’Administració Pública competent, així com de les empreses participants i de la representació de 

les persones treballadores. 

 

6.8.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i 

execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

 

El contractista, havent estudiat el Projecte de les obres i l’Estudi de Seguretat i Salut, es 

compromet i obliga a no reclamar a L’ENTITAT CONTRACTANT cap altra quantitat en concepte 

d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb independència 

de les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instància del propi 

contractista, de la Coordinació de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada per a 

promoure les esmentades modificacions.  

 

La retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut únicament 

podrà ser objecte de revisió en cas que L’ENTITAT CONTRACTANT modifiqui el present 

Contracte augmentant part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres no previstes sempre 

que el total de la valoració de les esmentades modificacions de l’obra a executar, sumades 

algebraicament, sobrepassin en més del 20% el pressupost indicat en la clàusula 2.1.  

 

En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut  

ocasionat per la modificació de l’obra a executar per valor superior al 20% del pressupost indicat 

en la clàusula 2.1, es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es 

formularà conjuntament per L’ENTITAT CONTRACTANT i el contractista el corresponent preu 

unitari d’acord amb el previst a la clàusula 2.7, prèvia l’oportuna justificació de l’escreix 

d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificació per part de la Coordinació de 

Seguretat i Salut. 

 

6.9- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al 

Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, L’ENTITAT 

CONTRACTANT podrà suspendre l’abonament de la partida corresponent a la retribució en 

concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

 

6.10.- La Coordinació de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 

d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 

 

6.11.- El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció 

de riscos laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de 15 dies des de la 

signatura del present contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, 

de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 

30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 
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Riscos Laborals. Així com el Pla de prevenció de Riscos Laborals. Així mateix, el contractista 

està obligat al compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 

en el sector de la construcció. 

 

7.- PLA D’OBRES 

 

7.1.- Com annex núm. 3 s’acompanya la programació a la que s’haurà de subjectar l’evolució 

de les obres, i que dóna com a resultat el termini total establert en la clàusula 3. 

 

L’esmentat annex ha estat elaborat amb el programa Microsoft Project similar tenint en compte 

els rendiments aplicables a cada unitat d’obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena 

del Contractista. 

 

En el Pla d’Obres de l’esmentat annex es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses 

activitats en les que es descompon l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis 

parcials d’acabament. 

 

7.2.- A requeriment de L’ENTITAT CONTRACTANT, el Contractista actualitzarà el Pla d’Obres, 

seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti L’ENTITAT CONTRACTANT o la Direcció 

d’Obra, i desenvolupant el format i model de contingut de l’annex núm. 3. 

 

7.3.- Quan en funció d’allò previst en les clàusules 1.4, L’ENTITAT CONTRACTANT modifiqui, 

augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedirà a la reprogramació 

de l’obra, obtenint-se un nou Pla d’Obres que es desenvoluparà segons el format i model de 

contingut de l’annex núm. 3. 

 

Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 

disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments utilitzats en els annexos al present Contracte. Si 

d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolació, interpolació o 

proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria. 

 

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del present 

Contracte que L’ENTITAT CONTRACTANT determini, es mantingui dins dels límits previstos en 

les referides clàusules 1.4, el Contractista vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els 

rendiments concretats en la documentació annexa. En conseqüència, el Contractista es 

compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el seu cas, a les modificacions, 

augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits convinguts. 

 

L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla d’Obres, 

i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la modificació, augment 

o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el camí crític del Pla d’Obres, i 

amb això retardar la data final de les obres. 

 

7.4.- El Pla d’Obres que figura com annex al present contracte, està elaborat tenint en compte 

les dates previstes d'ocupació de terrenys i de reposició de serveis que s'assenyalen a l'annex 

núm. 3. 

 

Si per motiu de retard en les dates d’ocupació de terrenys i/o reposició de serveis, no imputables 

al Contractista, s’alterés el Pla d’Obres o els rendiments previstos en els annexos al present 

Contracte, s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els que hagi incorregut el 
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Contractista, llevat del cas en què malgrat els esmentats retards i alteracions, es pugui establir 

un nou Pla d’Obres, el camí crític del qual no incrementi el termini total de les obres en més de 

15 dies, cas en el que el Contractista no podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació 

econòmica. La quantificació, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podrà excedir la 

quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte de l’obra x 6% / termini contractual de l’obra) 

euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera 

quinzena. 

 

En qualsevol cas, l'existència de retards en la data d'ocupació de terrenys i/o de reposició de 

serveis, donarà lloc a l'establiment d'un nou Pla d’Obres, amb reconeixement dels retards 

produïts i augment del termini total d'execució de l'obra, si aquests afecten al camí crític. 

 

7.5.- El pla d’obra, així com l’organització de l’obra haurà de comptabilitzar-se d’acord amb 

l’avanç de les obres en execució per L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

7.6.- L’alteració del Pla d’Obres o dels rendiments previstos en els annexos al present contracte 

per causa de l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de les 

penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clàusula 11 del present contracte. 

 

8.- CONTROL DE QUALITAT 

 

8.1.- L’ENTITAT CONTRACTANT i la Direcció d’Obra realitzaran tots els reconeixements, 

comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del 

Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans 

auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el 

pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes. 

 

8.2.- El control de qualitat que dugui a terme, directament o indirectament, L’ENTITAT 

CONTRACTANT i la Direcció d’Obra, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu propi 

control de qualitat necessari sobre l'execució de l'obra, per tal de garantir el compliment de les 

condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direcció d’Obra o 

per L’ENTITAT CONTRACTANT, per assolir el comportament adequat de l'obra. Aquestes 

actuacions no suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. 

 

Els assaigs, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns 

canvis de projecte, seran íntegrament a càrrec del Contractista i no s’inclouran, a efectes 

econòmics, al balanç anterior. 

 

8.3.- El Contractista està obligat a facilitar a L’ENTITAT CONTRACTANT els resultats dels seus 

assajos de Control de Qualitat. 

 

8.4.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que 

executi, i d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 

 

9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

9.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 

operari que resulta de la documentació de l'adjudicació i resta establert en el Pla d’Obres.  
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Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que 

hauran de tenir facultats per a resoldre totes les gestions que  depenguin de la Direcció d’Obra, 

havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de l'obra. 

 

A l’execució de l’obra comptarà amb personal propi contractat amb caràcter indefinit no inferior 

als percentatges mínims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació al sector de la construcció. 

 

9.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 

d'Obra, que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, per causa 

justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre 

de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 

Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

 

9.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària que 

d'acord amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, 

llevat l'expressa autorització de la Direcció d’Obra. 

 

9.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, com el d’instal·lacions 

elèctriques, el d’abocaments controlats i d’altres d'aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva 

exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures necessàries per a garantir la més absoluta 

seguretat del personal de l'obra i de tercers. 

 

El contractista, d’acord amb les indicacions de la Coordinació de Seguretat i Salut i el seu propi 

criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de 

la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la 

desenvolupi o sigui d’aplicació. 

 

9.5.- L’horari de treball serà com a mínim de dilluns a diumenge des de les 8:00 hores del matí a 

les 20:00 hores del vespre.  

 

No obstant això, s’executaran en torns de 24 hores totes aquelles feines que per la seva 

naturalesa i a criteri de la Direcció d’Obra es puguin executar de nit, sempre i quan no suposin 

molèsties no assumibles pel veïnat, i sempre de conformitat amb les Ordenances Municipals i 

legislació aplicable.  

 

Per a l’execució d’aquest horari el Contractista establirà els torns de treball necessaris, amb 

estricte compliment de la legislació laboral vigent.  

 

9.6.- El contractista haurà de vetllar pel correcte manteniment del tancament i senyalització de 

l’obra.  

 

L’ENTITAT CONTRACTANT podrà sol·licitar l’adopció de mesures que millorin les solucions 

implementades, sense perjudici que aquesta indiqui prèviament directrius a desenvolupar. 

En tot cas les actuacions proposades s’hauran d’ajustar al Pla de Seguretat i Salut així com a la 

normativa de Seguretat i Salut aplicable. En cas d’incompliment de les mateixes seran d’aplicació 

les penalitzacions contemplades a la clàusula 11 del present contracte. 
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Les funcions del Responsable de Senyalització i Conservació de l’obra amb l’espai públic limítrof, 

sense què la relació sigui limitada, sinó merament enunciativa, són:  

 

- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de 

l’execució de l’obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb expressa 

atenció a les persones amb mobilitat reduïda, vetllant per tal que aquests accessos 

estiguin adequadament conservats (senyalitzats, protegits...). 

- Garantir la utilització de les tanques de separació de obres/vianants, d’una tela opaca 

verda per la part d’obra fins a una altura de 1,2 metres, així com un corrugat a la part 

superior perfectament lligat de diàmetre 60/80 mm. 

- Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d’ús, identificant-los i tancant-

los. 

- Garantir la utilització de materials de tancament/senyalització en bon estat i homogenis, 

havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o de format 

incorrecte (cons, New Jerseys de formigó i/o plàstic, senyals de trànsit), així com 

adequadament alineats els elements, especialment els lineals. 

- Garantir l’adopció, actualització i manteniment d’una correcta senyalització.  

- Vetllar per la no acumulació del material d’obra de rebuig, i que aquell reutilitzable estigui 

adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales. 

- Garantir l’adequada fixació dels elements emprats. 

 

Així com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte desenvolupament 

d’aquelles funcions que li són pròpies i el compliment de les ordenances municipals aplicables. 

 

Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris. 

 

10.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

 

10.1.- El Contractista trametrà a la Direcció d’Obra un comunicat mensual de la tasca executada 

en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidències d’obra 

més importants. La Direcció d’Obra o L’ENTITAT CONTRACTANT podran definir amb major 

detall el contingut de l’esmentat comunicat. 

 

Complementàriament, la Direcció d’Obra o L’ENTITAT CONTRACTANT podran demanar al 

Contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que 

s’estableixi) amb el contingut que es determini. 

 

10.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 5 del mes següent; els comunicats especials 

es rebran en el termini que s’especifiqui en cada cas. La manca d’informació o endarreriment en 

la seva tramesa seran causa de penalització segons s’especifica a la clàusula 11.2. 

 

10.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques 

de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l'inici de les obres 

així com la definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. Això últim, a 

més, haurà d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direcció d’Obra, prèviament a la seva 

ocultació. A més, el Contractista està obligat a facilitar a la Direcció d’Obra qualsevol tipus 

d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 

 

10.4.- L’ENTITAT CONTRACTANT no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres 

elementals per les que no existeixi comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el 
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dret de què qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades aquestes 

obres, sigui a càrrec del Contractista.  

 

Als efectes d'evitar la manca de comprovació, el Contractista comunicarà amb suficient antelació 

(mínim 5 dies) a L’ENTITAT CONTRACTANT i a la Direcció d’obra  la realització d'aquest tipus 

de treballs. 

 

10.5.- El contractista haurà de presentar una proposta, en el termini que indiqui L’ENTITAT 

CONTRACTANT, d’implantació dels serveis d’obra i oficines que serà validada per la Direcció 

d’obra i L’ENTITAT CONTRACTANT 

 

11.- PENALITZACIONS 

 

Apart de les que es desprenguin de la normativa aplicable i sense perjudici d'aplicar quan sigui 

escaient la facultat resolutòria que concedeix el present Contracte a L’ENTITAT 

CONTRACTANT, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les següents causes: 

 

- Defecte de qualitat de l'obra executada. 

 

- Deficiència i/o endarreriments en la informació. 

 

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.  

 

En el cas de que es produeixi la demora en el compliment dels terminis total o parcials, 

L’ENTITAT CONTRACTANT podrà optar per: 

 

 Resoldre el contracte 

 Imposar a l’adjudicatari un règim de penalitzacions 

 

Quan les penalitzacions assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l’òrgan de 

contractació estarà facultat per: 

 

 Resoldre el contracte 

 Continuar amb la imposició de noves penalitzacions 

 

Aquest règim de penalitzacions es podrà aplicar en el cas de que es presumeixi que 

l’incompliment del termini parcial pot conduir a l’incompliment del termini total del contracte. 

 

- Incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra o de L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

- Incompliment d’ordres de la Coordinació de Seguretat i Salut. 

 

- Incompliment de les condicions especials d’execució del contracte. 

 

11.1.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada 

 

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 

instruccions emeses per la Direcció d’obra, donaran lloc a la seva demolició, amb càrrec al 

Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins 

el cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada. 
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11.2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació 

 

Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fóra necessària la realització de 

treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d’Obra, el major cost anirà a càrrec del 

Contractista. 

 

Així mateix, en cas que manqués o s’endarrerís informació pel que fa a l’autocontrol de qualitat, 

d’acord amb allò especificat a l’apartat 8.3, el Contractista podrà ser penalitzat en un import de 

cent vint-i-cinc (125,00) euros per cada expedient (identificació completa d’una mostra) i dia de 

retard sobre els terminis previstos, previ informe de la Direcció d’Obra. L’ENTITAT 

CONTRACTANT es reserva el dret a recusar el laboratori designat pel Contractista en el cas de 

reincidència en la mancança o endarreriment d’informació o apreciació d’anomalies reiterades 

en els resultats dels assaigs efectuats. 

 

11.3.- Penalització per manca de compliment del termini total 

 

En cas de sobrepassar el termini contractual per a la completa execució de l'obra (detallat a la 

clàusula 3), el Contractista serà objecte de penalització consistent en la deducció de l'import de 

contractació de l'obra d’un percentatge Pd per cada dia de retard, calculat de la manera següent: 

      1,6 

         Pd = ------- · t · 100 

         T2 

On: 

- T  representa el termini total de l’obra, expressat en dies.  

- t representa el retard en el termini total i s'expressarà en dies. 

 

Per tant per un retard de “n“ dies, la obtenció de la penalització total acumulada a aplicar 

s’obtindrà del sumatori de totes les penalitzacions diàries Pd des del dia 1 (P1) al dia n (Pn). 

 

Pacumulada = ∑ 𝑃𝑑𝑑=𝑛
𝑑=1  

 

En cas de força major o causes imputables a L’ENTITAT CONTRACTANT, es confeccionarà un 

nou Pla d’Obres que haurà d'aprovar L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

 

11.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres 

 

a) La penalització per incompliment dels terminis de finalització d’una fita parcial acordada 

en el Pla d’Obres (que s’adjunta com a annex) comportarà una penalització d’un 0,5% 

del pressupost total de l’obra. Aquesta penalització és aplicable a cadascun dels 

incompliments de diverses fites parcials. 

 

b) Podrà efectuar-se una penalització per incompliment de l’import de certificació a origen 

real respecte a la certificació a origen que es deriva del Pla d’Obres (que s’adjunta com 

a annex), que es començarà a aplicar quan la primera sigui inferior a la segona en una 

proporció mínima d’un 40%, mesurada en la verificació que s’efectuarà cada trimestre 

a partir de l’inici de les obres. En obres de termini contractat igual o inferior a 6 (sis) 

mesos, la mesura es farà en la meitat del termini contractat. Aquesta penalització 

consistirà en una retenció d'un 10% de la diferència entre l'import acumulat a origen que 
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s'hagués hagut de certificar segons el Pla d’Obres vigent en el moment de practicar la 

penalització i l'import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de l'import de la 

certificació del mes en el qual es fa la verificació i els següents, fins que es produeixi la 

següent verificació, i deixarà de ser aplicada quan es mesuri que els nivells de 

certificació a origen, en la verificació trimestral corresponent, es recuperen respecte als 

corresponents al Pla d’Obres, amb una tolerància d’un 10% en menys. En la última 

certificació de liquidació, aquesta retenció es considerarà com a part de la penalització 

esmentada en l’apartat 11.3. 

 

11.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra o de L’ENTITAT 

CONTRACTANT. 

 

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció d’Obra o 

de L’ENTITAT CONTRACTANT, de manera que la pròpia Direcció d’Obra o L’ENTITAT 

CONTRACTANT consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, 

la Direcció d’Obra podrà proposar a L’ENTITAT CONTRACTANT una penalització econòmica 

cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de 

penalització, L’ENTITAT CONTRACTANT ho comunicarà al Contractista per tal de que solucioni 

l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, L’ENTITAT 

CONTRACTANT podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima, per cada penalització, 

de 6.000 €, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 

 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 

substituir al Delegat o al cap d’Obra. 

 

11.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Coordinació de Seguretat i Salut. 

 

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, o el cap d’obra incompleixi les ordres de la 

Coordinació de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut 

consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, la 

Coordinació de Seguretat i Salut podrà proposar a L’ENTITAT CONTRACTANT una penalització 

econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta 

de penalització, L’ENTITAT CONTRACTANT ho comunicarà al Contractista per tal de que 

subsani l’incompliment de forma immediata.  

 

De no produir-se l’oportuna subsanació, L’ENTITAT CONTRACTANT podrà aplicar la 

penalització fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 €, que es farà efectiva en 

la certificació mensual del mes en curs. 

 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 

substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra 

 

11.7.- Penalitzacions per no posar en disposició en l’execució del contracte dels vehicles elèctrics 

proposats 

 

L’adjudicatari resta obligat a presentar la documentació acreditativa de la posada a disposició 

dels vehicles elèctrics compromesos en l’oferta abans de la certificació de liquidació de l’obra. 

 

L’ENTITAT CONTRACTANT podrà aplicar la penalització en el supòsit que el contractista no posi 

en disposició en l’execució del contracte els vehicles elèctrics proposats.  
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Les penalitzacions s’aplicaran de la següent forma, segons incompliment de l’oferta presentada: 

 

CRITERIS PENALITZACIÓ 

0 Vehicles elèctrics 1% preu de l’obra 

1 vehicle elèctric 2% preu de l’obra 

2 o més vehicles elèctrics 3% preu de l’obra 

 

 

11.8.- Penalitzacions per no posar en disposició en l’execució del contracte del personal amb risc 

d’exclusió social  

 

L’adjudicatari resta obligat a presentar la documentació acreditativa de la posada a disposició del 

personal amb risc d’exclusió social en l’oferta abans de la certificació de liquidació de l’obra. 

 

L’ENTITAT CONTRACTANT podrà aplicar la penalització en el supòsit que el contractista no posi 

en disposició en l’execució del contracte del personal amb risc d’exclusió social.  

 

Les penalitzacions s’aplicaran de la següent forma, segons incompliment de l’oferta tècnica 

presentada 

 

  

CRITERIS PENALITZACIÓ 

0 persones 1% preu de l’obra 

1 persona 2% preu de l’obra 

2 o més persones 3% preu de l’obra 

 

 

11.9.- Penalitzacions per no posar en disposició en l’execució del contracte del personal laboral 

indefinit segons tipus de contracte proposat 

 

L’adjudicatari resta obligat a presentar la documentació acreditativa de la posada a disposició del 

personal laboral indefinit en l’oferta abans de la certificació de liquidació de l’obra. 

 

L’ENTITAT CONTRACTANT podrà aplicar la penalització en el supòsit que el contractista no posi 

en disposició en l’execució del contracte del personal laboral segons tipus de contracte proposat 

 

Les penalitzacions s’aplicaran de la següent forma, segons incompliment de l’oferta tècnica 

presentada 

 

CRITERIS PENALITZACIÓ  

0 %   personal indefinit 1% preu de l’obra 

0 ≤ 25 %     personal indefinit 2% preu de l’obra 

25 ≤ 50 % personal indefinit 3% preu de l’obra 

50 ≤ 75%    personal indefinit 4% preu de l’obra 

75-100%  personal indefinit 5% preu de l’obra 
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11.10.- La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules 11.3 i 11.4, tindrà com a límit 

màxim quantitatiu el 20% del preu final de l’obra. 

 

12.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L’ENTITAT 

CONTRACTANT I SUBCONTRACTACIÓ PEL CONTRACTISTA. 

 

12.1.- L’ENTITAT CONTRACTANT es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra 

exclosa en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials  tindran dret a  entrar a  l’obra 

i el Contractista els haurà de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament 

dels treballs. 

 

12.2.- El Contractista podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat amb 

allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP, sempre amb absoluta 

subjecció de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació al Sector 

Públic, així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, 

de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció. 

 

El Contractista es responsabilitza solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes pel 

que fa a l’execució dels treballs subcontractats, essent obligació del contractista l’exigència que 

els subcontractistes compleixin amb els requeriments marcats per la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació al Sector Públic, així com el Reial Decret 

1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 

de la subcontractació al Sector de la Construcció. 

 

L’ENTITAT CONTRACTANT restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el 

Contractista i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les conseqüències 

derivades del Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se 

exclusivament amb el Contractista a tots els efectes.  

 

El contractista té l’obligació de vetllar que els subcontractistes tenen i compleixen els 

corresponents requisits establerts a la esmentada normativa de subcontractació, així com vetllar 

pel compliment dels requeriments de dita normativa, exigint que aquestes estiguin dinades d’alta 

al Registre d’Empreses Acreditades quan la normativa aplicable ho estableixi, o exigint el què 

dita normativa determini. 

 

12.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i 

normativa connexa, haurà de mantenir actualitzada tota aquella documentació que segons dita 

normativa sigui de la seva responsabilitat, documentació a la que L’ENTITAT CONTRACTANT 

i/o la Direcció d’obra podran accedir en qualsevol moment.  

 

Així mateix, adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que compleix amb totes 

aquelles exigències previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no estàinhabilitat per a 

contractar, ni incurs en cap prohibició per contractar  establertes a la Llei de Contractes del Sector 

Públic, ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a 

subcontractista, així com que compleix les exigències derivades de la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre de 2006. A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides 

per organisme competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir les obligacions 

tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que 

s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'u de març. 
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12.4.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 

suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits 

que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista  en els termes establerts a la Llei 

de Contractes del Sector Públic, o fora d’aquells supòsits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre o el RD 109/2007. 

 

12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista 

que assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de L’ENTITAT 

CONTRACTANT d'acord amb aquest Contracte. 

 

12.6.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de 

l'obra, derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics 

que es deriven de la contraprestació acordada. 

 

12.7.- En cap cas el subcontractista podrà, a seva la vegada, subcontractar l’obra que té 

encomanada pel contractista, a excepció d’autorització expressa i per escrit de la Direcció d’obra 

i de la Coordinació de Seguretat i Salut. Per tant, la vigilància i compliment d’aquesta obligació 

serà d’exclusiva responsabilitat del contractista, que així ho haurà d’establir i exigir expressa i 

clarament al subcontractista. 

 

12.8 Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el 

pagament del preu que li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de 

pagament del preu fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita 

contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre 

les parts, que l’òrgan de contractació pagui directament a l’empresa subcontractista. Davant el 

requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació ha de donar audiència a 

l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. 

Si no al·lega cap causa justificativa, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a 

l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal. 

 

L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels 

terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del 

contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

 

Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar, abans 

que el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a complir els 

terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent. L’òrgan de 

contractació podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament del preu 

als subcontractistes. 

 

13.- RISC DE L'OBRA 

 

13.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 

 

13.2.- En conseqüència les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execució i art de 

construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i 

sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 

 

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
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- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 

volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 

 

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions 

greus de l’ordre públic. 

 

13.3.- El Contractista declara que amb la presentació d'oferta, ha complert amb la seva obligació 

de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i té coneixement de les seves 

condicions, inclosos els préstecs i abocaments, ha estudiat detingudament els documents del 

Projecte base de l'oferta, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta 

com per al posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqüència, que es responsabilitza 

de l'execució de l'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'ús i en la forma i condicions 

convingudes. 

 

13.4.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol 

dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les 

indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execució de les obres alliberant a 

L’ENTITAT CONTRACTANT de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 

 

Serà responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns, en tots els casos en 

què aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 

 

13.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, 

en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de 

respondre, d'acord amb la legislació vigent. 

 

13.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans 

de la seva recepció.        

                        

13.7.- El Contractista respondrà per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a 

conseqüència de l’execució del contracte.  

 

Als efectes de respondre d’aquests danys i perjudicis causats a tercers, L’ENTITAT 

CONTRACTANT, en el supòsit que l’import de la indemnització no sigui assumit pel contractista, 

podrà realitzar la retenció que correspongui a la propera certificació l’import que correspongui o 

executar la garantia definitiva. 

 

El rescabalament dels danys i perjudicis es determinarà per L’ENTITAT CONTRACTANT, donant 

audiència al contractista. En el cas que l’abonament de la indemnització el realitzi L’ENTITAT 

CONTRACTANT, aquest repetirà contra el contractista, responent la garantia definitiva per 

aquests conceptes.  

 

13.8.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, L’ENTITAT 

CONTRACTANT podrà prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o 

reparar tals danys per manca de vigilància. 

 

13.9.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que 

es causin a les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de 

tenir previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 

limitar l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 
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13.10.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la 

garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 

Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la 

recepció o, si s’escau, fins a la data estimada de conclusió de les obres segons la clàusula 22.2. 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la 

responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 

 

14.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES 

 

L’adjudicatari s’obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi, per tot el 

període de durada del contracte i el de la seva garantia, amb un límit no inferior a 600.000 €, la 

responsabilitat dels danys i perjudicis causats a terceres persones i els seus béns com a 

conseqüència de l’execució dels treballs que són objecte del contracte, amb les característiques 

que es recullen al contracte. 

 

 La pòlissa s’haurà de subscriure abans de l’inici de l’obra. Haurà d’incloure la 

corresponent clàusula d’exoneració de responsabilitat a favor de L’ENTITAT 

CONTRACTANT i d’expressa renúncia dels drets de subrogació i repetició contra 

L’ENTITAT CONTRACTANT i/o del personal al seu servei per part de les 

companyies asseguradores i dels assegurats. 

 

 L’ENTITAT CONTRACTANT es reserva la facultat de poder delimitar les 

cobertures, garanties, límits, sublímits, franquícies, forma i termini de pagament i, 

en general, tot allò relacionat amb qualsevol altre aspecte de la referida 

assegurança. En tot cas, aquesta delimitació es farà atenent al criteri de 

proporcionalitat, en relació a l’objecte del contracte. 

 

 L’import total de l’assegurança, inclosos tot tipus de recàrrecs i impostos, serà 

assumit íntegrament per part de l’adjudicatari. També seran a càrrec de 

l’adjudicatari l’import de totes les franquícies de l’assegurança, així com els del 

sinistre en la quantia que superi els límits que s’estableixin a les diferents pòlisses 

d’assegurances. També seran a càrrec de l'adjudicatari les indemnitzacions a 

tercers i danys a l’obra no coberts per les mateixes. 

 

 La responsabilitat primària i directa de l’adjudicatari no podrà reduir-se, minimitzar-

se o subrogar-se al condicionament o actuació dels asseguradors. 

 

 Si es produís una modificació en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits 

al contracte, l’adjudicatari estarà obligat a sol·licitar la pròrroga i/o ampliació de 

l’assegurança. 

 

 Les obligacions que en aquesta matèria s’estableixen pel contractista es fan 

extensives als subcontractistes que contracti i, en general, a tots els participants en 

l’obra.  

 

A tal efecte, l’adjudicatari requerirà als subcontractistes la constitució i manteniment 

de les assegurances anteriorment relacionades, durant el termini que aquests 

prestin serveis al contractista i els sol·licitarà la presentació dels corresponents 
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certificats d’assegurança que acreditin la validesa i efectivitat de les assegurances 

exigides. 

 

 Amb independència del que s’ha indicat, el contractista podrà subscriure, al seu 

càrrec, les assegurances complementàries que consideri necessaris per la total 

cobertura dels interessos i responsabilitats que es puguin derivar del contracte. 

 

 La contractació de totes les assegurances indicades no limitarà les obligacions i 

responsabilitats assumits pel contractista en virtut del que s’estableix al contracte. 

 

 Al llarg de la vigència del contracte, L’ENTITAT CONTRACTANT podrà requerir al 

contractista que li lliuri còpia dels contractes d’assegurança, podent, en cas contrari 

L’ENTITAT CONTRACTANT suspendre l’execució de les obres o el pagament de 

les relacions valorades, sense perjudici de la resta de responsabilitats que es 

derivin del seu incompliment. 

 

 L’ENTITAT CONTRACTANT es reserva, en tot cas, el dret a contractar, per compte 

i càrrec del contractista, les assegurances que estigui obligat a contractar aquest 

últim, en cas de que aquest no hagi complert amb la seva obligació o que no 

compleixin amb les exigències previstes en aquest contracte. 

 

 En qualsevol cas, per repercutir la despesa realitzada pels danys que s’ocasionin 

a causa de l’execució de les obres, L’ENTITAT CONTRACTANT podrà fer-ho, 

consentint expressament en aquest moment el contractista, a través de la retenció 

de qualsevol quantitat deguda al contractista o a través de l’execució de la garantia 

definitiva, a la seva lliure elecció. 

 

 La no exigència per part de L’ENTITAT CONTRACTANT d’algunes de les 

assegurances que es contemplen en aquesta clàusula, no implica en cap cas que 

L’ENTITAT CONTRACTANT s’hagi de fer càrrec dels danys ocasionats per cap 

sinistre, ja que el risc i ventura de l’obra es trasllada a l’àmbit del contractista. Les 

mateixes conseqüències tindrà la manca de contractació de l’assegurança en els 

termes requerits en aquesta clàusula. 

 

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS I DE PROTECCIÓ AL MEDI 

AMBIENT 

 

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 

en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, de 

Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent 

estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat de L’ENTITAT 

CONTRACTANT del compliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 

 

15.2.- Als efectes de control per part de L’ENTITAT CONTRACTANT, sense que això impliqui no 

obstant cap obligació per aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que li sigui 

requerit per L’ENTITAT CONTRACTANT, tenir complides totes les obligacions esmentades en 

l'apartat anterior, posant a disposició de L’ENTITAT CONTRACTANT, en tot moment, els 

documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
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15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per 

raó de la constitució de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu cas, els que es causin 

per la subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 

 

15.4.- El contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de 

Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions de 

la Coordinació de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. 

 

15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de 

l'obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 

 

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de 

seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 

 

15.7.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 

entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. 

En particular haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de 

les obres. 

 

Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 

aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, el Contractista no tindrà dret 

a cap tipus de reclamació econòmica ni de termini; sense perjudici de les accions que L’ENTITAT 

CONTRACTANT pugui prendre al respecte. 

 

16.- PERMISOS I LLICÈNCIES 

 

16.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla 

d’Obres, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i entitats que 

correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicències que requereixi l’execució de 

l’obra i l’ocupació, manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol 

altra actuació que comporti l’execució de l’obra. Queden específicament excloses les llicencies 

d’obra i activitats.  

 

L’ENTITAT CONTRACTANT podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, 

especialment els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, 

amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, L’ENTITAT CONTRACTANT facilitarà 

al Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, tan bon 

punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment 

dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, 

de les despeses que comportin. 

 

L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del 

termini ni del preu contractual. 

 

16.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 

prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtenció de 

l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions.  

 

17.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
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L’ENTITAT CONTRACTANT supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte 

del present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que puguin 

efectuar els Serveis Tècnics competents i les Administracions Públiques. 

 

18.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

18.1.- El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de L’ENTITAT CONTRACTANT, 

publicar notícies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació. 

 

18.2.- L’ENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol 

forma, explotar directament o mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, 

cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista. 

 

19.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT 

L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

19.1.- El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència 

de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota 

cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 

 

19.2.- El Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o materials que com 

a conseqüència de les obres apareguessin. 

 

No obstant això, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la 

nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 

construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 

 

19.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art 

que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a 

ser indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 

ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb 

les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 

 

19.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l'execució de les obres, 

que quedarà en propietat de L’ENTITAT CONTRACTANT, llevat que -a judici de la Direcció 

d’Obra- sigui necessari per a l’obra. 

 

20.- RÈGIM DE GARANTIES 

 

20.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex, una còpia de la fiança constituïda pel 

Contractista d'acord amb el Plec, quedant l'original en poder de L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

Aquesta fiança garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de 

les obligacions que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte, i estarà vigent fins el 

moment de la recepció de les obres. 

 

En el supòsit que d'acord amb el previst en les clàusules 1.4, s'incrementés l'import de l'obra 

contractada s'haurà també d'incrementar l'import de la fiança. 
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20.2.- La fiança constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 

Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les 

quantitats que en el seu cas podria haver abonat L’ENTITAT CONTRACTANT en excés al temps 

de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de 

l'incompliment de les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a tercers i, amb 

caràcter general, del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista. 

 

20.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, L’ENTITAT CONTRACTANT 

podrà procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la fiança constituïda i 

disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, 

reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no 

suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per L’ENTITAT CONTRACTANT, 

l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així resultés 

procedent. 

 

20.4.- Llevat de causa justificada, l’esmentada garantia es podrà reduir a la seva meitat, a partir 

del mes següent al de la signatura de l’acta de recepció, mitjançant la presentació d’un aval per 

aquest nou import, i la nova fiança continuarà garantint, en aquesta quantitat ja reduïda, les 

obligacions del Contractista durant el període que s’assenyala a la clàusula 25. 

 

Aquesta reducció de la fiança serà comunicada per L’ENTITAT CONTRACTANT al Contractista 

mitjançant escrit exprés de reducció de fiança, un cop feta la recepció i aprovada la liquidació de 

l’obra. El Contractista podrà optar per cancel·lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi 

per una altra del nou import, és a dir, de l’equivalent a la seva meitat. 

 

La fiança originària o bescanviada, serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació en el 

moment de l’acabament del període total de garantia prevista a la clàusula 25. 

 

La cancel·lació o devolució de la fiança no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal del 

Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant el 

termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusió de les obres. 

 

21.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES 

 

21.1.- La Direcció d’Obra prepararà mensualment, a la data indicada per L’ENTITAT 

CONTRACTANT, una certificació d’obres juntament amb la relació valorada en la que hi constin 

els amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat en funció de totes i cadascuna de les 

activitats i unitats d'obra. 

 

La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d'obra executades els preus unitaris 

que per a l’obra figuren en la relació que forma part de l'annex relatiu a l’oferta econòmica que 

s’adjunta al present contracte. El producte resultant serà incrementat pels percentatges del 13 i 

del 6 per cent, que es detallen a la clàusula 2.1. Les activitats o obres elementals no acabades 

podran ser valorades també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el 

criteri que per cada cas estimi més adequat. 

 

L’ENTITAT CONTRACTANT emetrà, la certificació mensual a partir de la relació valorada 

confeccionada per la Direcció d’Obra, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 
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21.2.- La valoració d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en l'apartat en el present 

contracte i de modificacions en virtut del previst en l'apartat 1.4 es realitzarà aplicant a les unitats 

d'obra executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en la relació que forma part de 

l'annex relatiu a l’oferta econòmica que s’adjunta al present contracte. 

 

21.3.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i 

Plec degut a la forma i condicions de l'execució per part del Contractista. Així mateix si el 

Contractista executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o executés, 

sense prèvia autorització, obres no previstes en el Projecte -amb independència de la facultat de 

la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o 

admetre el construït tal com hagi estat executat- no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels 

excessos que per tals motius resultessin executats. 

 

21.4.- Quan per causa de modificacions, suspensió, resolució o rescissió, el Contractista hagués 

executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li 

serà d'abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració de les obres 

elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus de l'annex relatiu a l’oferta 

econòmica que s’adjunta al present contracte. 

 

21.5.- El darrer pagament al contractista estarà condicionat a que faci el lliurament del 

corresponent projecte “as built” i de la confecció del manual d’ús adaptat als aparells que s’han 

instal·lat, en base a la guia del manual d’ús que consta al Projecte. 

 

21.6.- L’ENTITAT CONTRACTANT pagarà les certificacions transcorreguts 30 dies, comptant 
des de la data de recepció de la factura. L’adjudicatari enviarà les seves factures a BSM en format 
electrònic PDF, mitjançant el e-mail facturabsm@bsmsa.cat indicant a l’assumpte la paraula 
Factura, i adjuntant un PDF per factura. 

A la factura es farà constar el número de comanda que L’ENTITAT CONTRACTANT els facilitarà. 
 

22.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 

22.1.- Com a mínim deu dies abans del complet acabament de les obres, el Contractista 

informarà a L’ENTITAT CONTRACTANT de la data concreta del seu acabament, interessant-se 

perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 

 

S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 

encomanats al Contractista com a conseqüència del present Contracte, i de conformitat amb el 

que en aquest s'especifica. 

 

L’ENTITAT CONTRACTANT fixarà la data d'inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva 

recepció, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o persones 

que, en el seu nom, han d'efectuar la inspecció a la que per part del Contractista hauran d'assistir 

representants amb plens poders 

 

De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a resultat 

d'aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva 

recepció, es considerarà que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat l'execució 

d'aquestes a efectes de la penalització prevista en la clàusula 11.3.  
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En el termini de vint dies des de la data de la inspecció conjunta de les obres, en el cas que 

aquestes foren aptes per a la seva recepció, L’ENTITAT CONTRACTANT comunicarà per escrit 

al Contractista que ha rebut les obres, fent-se càrrec d'elles. A partir d'aquesta data començarà 

a comptar el termini de garantia. 

 

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l'execució de 

l'obra, les proves efectuades per la Direcció d’Obra i la inspecció directa de les obres executades. 

 

Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acte de Recepció, el contractista haurà d’haver 

lliurat el projecte d’estats i dimensions de l’obra executada, ”AS BUILT”.  

 

No es podrà signar l’Acta de Recepció fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de Dimensions i 

Característiques de l’obra executada, “AS BUILT”. Aquest s’haurà de lliurar en el termini màxim 

d’ (1) MES a comptar des de l’acabament de l’obra. 

 

22.2.- Quan com a resultat de l'esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i 

informes complementaris d'aquesta, L’ENTITAT CONTRACTANT estableixi que les obres no es 

troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecarà igualment 

acta en la que es farà constar quantes deficiències s'apreciessin, i L’ENTITAT CONTRACTANT 

assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-

li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 

 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 

L’ENTITAT CONTRACTANT procedirà a l’acabament i reparació en la forma que estimi oportuna, 

a compte i risc del Contractista.  

 

En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, 

penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimarà com a data de conclusió de les 

obres la que resulti d'addicionar al dia en què L’ENTITAT CONTRACTANT es faci càrrec de les 

obres per al seu corresponent acabament, un termini igual al que d'acord amb el paràgraf 

precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 

 

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes 

es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió de les obres, als 

efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i 

quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista 

d’acord amb allò previst a la Clàusula 22.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els 

defectes observats.  

 

22.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels 

amidaments definitius i del valor de l'obra i la seva liquidació conforme a les condicions 

econòmiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini màxim de tres mesos. 

 

22.4.- De l'esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de 

quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions 

que estimi oportunes. 

 

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se'l 

considerarà conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. Si 

el Contractista hagués fet alguna observació, L’ENTITAT CONTRACTANT determinarà si és 
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atendible total o parcialment per a l'establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del 

Contractista a sotmetre la determinació presa a l'arbitratge previst en aquest Contracte per la 

resolució de conflictes. 

 

22.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, L’ENTITAT CONTRACTANT 

notificarà aquest fet al contractista i es procedirà, en el termini màxim d'un mes des de 

l’acabament de dit període, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent 

Acta de la fi del període donant-se per finalitzat aquest període. 

 

22.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor de 

les despeses generades per l'explotació de l'obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, 

imputables a L’ENTITAT CONTRACTANT, més l'ajust definitiu de l'import corresponent a les 

revisions de preus, per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats en 

el moment de la recepció i liquidació de l'obra. 

 

22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de l’obra durant el termini d’execució 

previstes en el pla d’obres, atesa la naturalesa i destí de les obres objecte del present Contracte 

ambdues parts convenen que L’ENTITAT CONTRACTANT, cas que a la vista de la informació 

facilitada per la Direcció d’Obra o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment 

finalitzades a la data prevista a la Clàusula 3.2., podrà acordar l’entrada en servei de l’obra 

totalment o parcialment abans del total acabament de les obres, sempre i quan aquesta entrada 

en servei es produeixi a la data prevista a la Clàusula 3.2 o en una data posterior. En aquest cas, 

L’ENTITAT CONTRACTANT comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o 

parcial, de l’obra amb una antelació mínima de 10 dies naturals.  

 

Ambdues parts convenen que l’entrada en servei de les obres no suposarà en cap cas  la 

recepció o acabament de les mateixes ni, per tant, donarà lloc a l’inici del còmput del període de 

garantia establert a la Clàusula 25. Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes 

establerts en la present Clàusula no limitarà ni modificarà la facultat de L’ENTITAT 

CONTRACTANT d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global 

dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la Clàusula 

11 del present Contracte. 

 

El Contractista no podrà facturar ni reclamar a L’ENTITAT CONTRACTANT cap tipus d’extracost, 

compensació, indemnització ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de l’entrada 

en servei de les obres en els termes previstos en la present Clàusula. 

 

22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 22.1. no 

s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 

interessar de L’ENTITAT CONTRACTANT que la fiança quedi reduïda a la seva meitat i que 

comenci a comptar el període de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de 

manifest la concurrència de cap de les responsabilitats previstes a la clàusula 20.2 d’aquest 

Contracte. L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres 

ni eximirà al Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst a les 

clàusules 22.1 i 22.2, resultin  de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es 

practiqui.  

 

23.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
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23.1.- S’estendrà una única certificació, segons amidaments realment executats, a partir de la 

relació valorada establerta a la clàusula 21 d’aquest Contracte. Si el Contractista no estigués 

conforme presentarà les seves reclamacions en un termini màxim de quatre dies hàbils des de 

la data en què se li comuniqui la certificació elaborada per L’ENTITAT CONTRACTANT. En un 

termini màxim de (8) dies hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions per 

part del Contractista, L’ENTITAT CONTRACTANT haurà de contestar a les reclamacions que 

hagin estat formulades. 

 

23.2.- Abans del dia 5 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista enviarà 

a L’ENTITAT CONTRACTANT la corresponent factura que anirà adreçada a nom de l’empresa, 

on constaran totes les seves dades. 

 

A la factura es farà constar el número del contracte i el número de comanda que L’ENTITAT 

CONTRACTANT facilitarà. 

 

23.3.- L’adjudicatari enviarà la factura, juntament amb la corresponent certificació, signada pel 
Contractista i la DF.  

La factura s’enviarà abans del dia 5 del mes següent al de la certificació de l'obra. 

L’ENTITAT CONTRACTANT pagarà l’import de les factures mitjançant confirming transcorreguts 
30 dies comptant a partir de l’entrada als nostres sistemes informàtics del document en pdf (es 
considerarà entrada quan el correu de L’ENTITAT CONTRACTANT rebi efectivament el 
document, comptant com a data el primer dia laborable).  

La factura s’enviarà per correu electrònic, en format electrònic PDF, mitjançant e-mail a l’adreça 
facturabsm@bsmsa.cat, indicant en l’apartat “’assumpte” la paraula factura i adjuntant un PDF 
per factura.  

A la factura es farà constar el número de comanda que L’ENTITAT CONTRACTANT els facilitarà. 
 

23.4- Per a la cessió o endós de qualsevol conformitat de certificació es necessitarà la prèvia 

conformitat de L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

24.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 

 

24.1.- L’ENTITAT CONTRACTANT podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una 

determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla. 

 

En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma 

contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat del 

cas en què es pugui establir un nou Pla d’Obres, el camí crític del qual no incrementi el termini 

total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podrà reclamar cap tipus 

d’extracost o compensació econòmica.  

 

En qualsevol cas, la suspensió donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla d’Obres, amb 

reconeixement dels retards produïts i augment del termini total d’execució d’obra, si aquests 

afecten el camí crític de les obres. La quantificació, si s'escau, dels perjudicis econòmics abans 

esmentats no podrà excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 6% / termini 

contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir 

en compte la primera quinzena. 
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24.2.- Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà dret 

a la rescissió de la contracta i a una indemnització del 6% de l'import d’execució material 

contractat de l'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les 

mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò 

establert a les Clàusules 7.4 i 24.1 del present Contracte. 

 

25.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

 

Durant el termini de garantia, que es fixa en un any per l’obra i dos anys per la maquinària i 

instal·lacions específiques de l’obra (o, en el seu cas, l’increment ofert pel Contractista), a 

comptar des de la recepció de les obres, el Contractista serà responsable d'executar en l'obra 

tota classe de correccions i reparacions que L’ENTITAT CONTRACTANT consideri necessàries 

per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del període de 

garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les 

obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 

 

El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats 

treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complís els terminis i condicions 

assenyalats per la conservació i funcionament, L’ENTITAT CONTRACTANT, prèvia comunicació 

per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs o a altres empreses.  

 

En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin 

pels serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre a càrrec del Contractista 

amb l'única excepció de l'import dels materials consumits per a l'explotació, tals com els 

carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys 

causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests danys. 

 

 

26.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ 

 

26.1.- Seran causa de resolució del Contracte:  

 

- La dissolució o extinció del contractista, qualsevol que siguin les causes d'aquests supòsits. 

- L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les 

obres, sempre que la demora excedeixi d’1/4 del termini d'execució contractual de l'obra, o 

l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla d’Obres 

s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.  

- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 

facultatives que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus 

totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

- L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte que se’ls hi hagi atribuït 

el caràcter d’obligacions contractuals essencials.  

- La incursió per part del Contractista en alguna de les prohibicions per contractar previstes a 

l’article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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26.2.- Així mateix seran causes de resolució del Contracte: 

 

- La dissolució o extinció de L’ENTITAT CONTRACTANT, qualsevol que sigui la causa en tals 

supòsits. 

 

- La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a sis mesos, acordada 

per L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

26.3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a les clàusules 26.1 i 26.2 

anteriors tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense 

perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l'altra part. 

 

26.4.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 26.1 

produirà els següents efectes: 

 

Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades i serà satisfet al Contractista el 

treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les 

rebaixes percentuals a què donés lloc l'aplicació de la clàusula 11.4 d'aquest Contracte i de les 

condicions de pagament acordades.  

 

Decidida la rescissió per L’ENTITAT CONTRACTANT, es comunicarà per escrit al Contractista 

el qual estarà obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes, sense que ni 

l'existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l'obra puguin 

ésser al·legats per no abandonar-la en aquest termini, des d'aquest moment L’ENTITAT 

CONTRACTANT podrà continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més 

convenient. 

 

A tal fi tindrà a més dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 

Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a L’ENTITAT 

CONTRACTANT per prendre per si mateixa possessió de tot allò, sempre que -en tot o en part- 

li convingui per a la continuació de les obres, disponibilitat que a lliure decisió de L’ENTITAT 

CONTRACTANT, es formalitzarà a títol d'adquisició o d'arrendament amb facultat per 

subarrendar-lo o dipositar-lo en mans de la constructora que continués les obres, en un i altre 

cas amb valoració contradictòria, i recorrent, a falta d'acord entre les parts, al procediment arbitral 

previst en aquest Contracte en defensa dels seus drets i amb igual vigència i validesa provisional 

del preu i altres condicions determinades per L’ENTITAT CONTRACTANT en tant no es resolguin 

definitivament les discrepàncies. 

 

L’ENTITAT CONTRACTANT farà efectius amb càrrec a la garantia definitiva, fins on aquesta 

arribi, els danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a 

aquest la pertinent relació i liquidació d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret de 

L’ENTITAT CONTRACTANT de reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés 

cobert per l'import d'aquella fiança, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les 

accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada 

per L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

26.5.- La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 26.2 

serà comunicada per escrit a L’ENTITAT CONTRACTANT. El Contractista vindrà obligat a 

abandonar l'obra en un termini no superior a un mes; L’ENTITAT CONTRACTANT no podrà 

prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament garantit mitjançant 
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aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista. La liquidació de les obres es realitzarà 

conforme al que està disposat en la clàusula 26.4. En el cas de desacord en la valoració de la 

liquidació s'estarà al que està disposat en la clàusula 22.4. 

 

L’ENTITAT CONTRACTANT haurà de tornar al Contractista la fiança dins del termini màxim de 

trenta dies des de la data de rescissió, llevat que existissin causes contractuals justificades per 

denegar aquesta devolució. 

 

26.6.- L’ENTITAT CONTRACTANT podrà, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la 

seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import de l'obra executada i 

dels materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l'obra i, a més, una 

indemnització calculada en el 6% del Pressupost d’Execució Material contractat que resulti per 

l'obra pendent d'execució al temps de declarar la rescissió. 

 

Així mateix, en aquest supòsit de rescissió unilateral del Contracte per part de L’ENTITAT 

CONTRACTANT, haurà de tornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini màxim 

de trenta dies des de la data de rescissió, llevat que existeixin causes contractuals justificades 

per denegar aquesta devolució. 

 

L’ENTITAT CONTRACTANT no podrà prendre possessió de les obres en tant no hagi liquidat i 

abonat, o degudament garantit mitjançant aval bancari, els drets que en el cas de desestimació 

unilateral assisteixin al Contractista. En el cas de no haver acord en la valoració d'aquesta 

liquidació, s'estarà al que es disposa en la clàusula 22.4. 

 

27.- CONFIDENCIALITAT 

 

Tota la informació a la que tingui accés l'adjudicatari en ocasió de l'execució del contracte té 

caràcter confidencial. L'adjudicatari i el personal de l'adjudicatari adscrit a l'execució del contracte 

no poden utilitzar per sí mateixos, ni proporcionar a tercers, dades o qualsevol informació dels 

treballs contractats o a la que tingui accés en ocasió de l'execució del contracte, sense 

autorització escrita de L’ENTITAT CONTRACTANT o de l'Ajuntament de Barcelona, restant per 

tant, obligat a posar tots els mitjans al seu abast per tal de conservar el caràcter confidencial i 

reservat tant de la informació com dels resultats obtinguts de les tasques realitzades, de 

conformitat amb l'art. 133.2 de la LCSP. 

 

En qualsevol cas, en la realització de les tasques que no impliquin el tractament de dades 

personals, queda prohibit a l'adjudicatari i al seu personal l'accés a dades de caràcter personal, 

tenint l'obligació de secret respecte d'aquelles dades que el personal hagués pogut conèixer amb 

motiu de la prestació contractada, tal i com estableix la normativa de protecció de dades. 

 

28.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL PER PART DE 

L'ADJUDICATARI i TRANSPARÈNCIA 

 

Tractament de dades de caràcter personal  

 

El present contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 

protecció de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a 

la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 
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digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista 

sotmès a dita normativa.”   

 

Així mateix, en el cas que el contracte comporti tractament de dades de caràcter personal o 

l'accés del contractista o subcontractista a dades d'aquesta tipologia, s'estarà a allò que disposa 

la disposició addicional vint-i-cinquena de la LCSP.  

 

En relació al tractament de dades personals de les que L’ENTITAT CONTRACTANT en sigui 

responsable del tractament, l'adjudicatari resta subjecte a les següents obligacions: 

 

a) Tractar-los únicament conforme a les instruccions de L’ENTITAT CONTRACTANT i/o de 

l'Ajuntament de Barcelona, i no utilitzar-los per a finalitats diferents a les de la prestació 

contractada. 

 

b) No comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a d'altres persones, a excepció 

dels Organismes Públics o Entitats privades en les quals s'hagi de dirigir en estricte 

compliment de la Llei o de les funcions encarregades per L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

No obstant l'anterior, i sempre i quan el Plec permeti la subcontractació, L’ENTITAT 

CONTRACTANT autoritza expressament a l'adjudicatari per a que subcontracti amb 

tercers en els termes assenyalats, actuant en aquest cas en nom i per compte de 

L’ENTITAT CONTRACTANT als exclusius efectes d'allò previst en la normativa de 

protecció de dades. 

El tractament de dades que realitzi qualsevol subcontractista s'ajustarà a les instruccions 

de L’ENTITAT CONTRACTANT i/o Ajuntament de Barcelona, comprometent-se 

l'adjudicatari a respectar el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd).  

 

c) L'adjudicatari resta obligat a adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la 

seguretat de les dades que determina LOPDgdd. En concret, seran d'aplicació les 

mesures de seguretat establertes per al nivell mig. 

 

L’adjudicatari podrà sol·licitar a L’ENTITAT CONTRACTANT informació sobre les 

mesures de seguretat que hauran d'ésser implantades per al tractament de les dades de 

caràcter personal objecte del present Plec. 

Qualsevol tractament de dades de caràcter personal que pugui ser dut a terme per 

l'adjudicatari, requerirà la prèvia conformitat de L’ENTITAT CONTRACTANT 

Addicionalment, l'adjudicatari vigilarà i posarà els mitjans necessaris per tal de controlar 

les difusions indegudes de les dades personals contingudes en fitxers de l'Ajuntament 

de Barcelona que es produeixin com a conseqüència d'una negligent implantació de les 

mesures de seguretat per part de l'adjudicatari, obligant-se a notificar a L’ENTITAT 

CONTRACTANT, qualsevol incidència que afecti a la seguretat de les dades personals 

tractades. 

L’ENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret a realitzar controls durant el període de 

vigència del contracte per tal de verificar el compliment de les mesures de seguretat 

establertes i poder adoptar les mesures correctores oportunes en el seu cas. Així mateix, 

l’ENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret a poder sol·licitar a l'adjudicatari 
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documentació acreditativa del compliment de la normativa vigent en matèria de protecció 

de dades, la qual no podrà ser lliurada en un termini superior a 7 dies des de la sol·licitud. 

d) L'adjudicatari facilitarà sempre que L’ENTITAT CONTRACTANT ho sol·liciti, l'accés a les 

dades personals que estan sent objecte de tractament durant la vigència del contracte. 

 

e) En el cas que l’adjudicatari aporti, generi o utilitzi aplicacions o serveis informàtics de 

qualsevol tipologia, en les qual es procedeixi al tractament de dades de caràcter personal 

responsabilitat de l'Ajuntament de Barcelona, es compromet a que aquestes acompleixin 

amb allò estipulat a la disposició addicional única del RLOPD. 

 

f) L'adjudicatari i tot el personal que intervingui en la prestació objecte del present 

contracte, resten obligats al compliment del deure de confidencialitat al que es refereix 

l'art. 5 de la LOPDgdd. Aquest deure perdurarà inclús després de que el contracte hagi 

finalitzat, qualsevol que sigui la causa. 

 

g) En aquells casos, en que s'hagin de realitzar transferències internacionals de dades fora 

de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) per part de l'adjudicatari per al desenvolupament 

dels serveis prestats indicats en el present Plec, serà necessària autorització prèvia de 

L’ENTITAT CONTRACTANT. 

 

h) Una vegada conclosa la prestació continguda en el present contracte i en el cas que 

existeixin, l'adjudicatari haurà de retornar a L’ENTITAT CONTRACTANT les dades de 

caràcter personal objecte de tractament emmagatzemats en els seus equips i/o suports, 

de la mateixa manera procedirà pel que fa a qualsevol suport o document en què constin, 

en el format i condicions en els que es robin en la data de l'esmentada resolució, 

procedint, acte seguit, a la seva eliminació. 

 

No obstant, en el cas d'existir obligació legal de custòdia de la informació o resultar 

necessària la seva conservació per tal de fer front a possibles responsabilitats legals, 

l'adjudicatari no procedirà a la destrucció si no, que conservarà còpia blocada de la 

mateixa fins que finalitzi el període corresponent. 

i) Així mateix, i a més de les obligacions anteriorment indicades, l'adjudicatari es 

compromet a subscriure tots i cadascun dels documents requerits per L’ENTITAT 

CONTRACTANT, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa de protecció 

de dades. 

 

j) En el cas que l'adjudicatari incomplís alguna d'aquestes obligacions, serà considerat 

Responsable del Tractament, responent en qualsevol cas, de les infraccions en que 

hagués incorregut. L'adjudicatari indemnitzarà a L’ENTITAT CONTRACTANT de les 

pèrdues, reclamacions, responsabilitats o procediments, incloent multes i penalitzacions, 

que aquest hagués pogut sofrir com a resultat de l'incompliment de la normativa de 

protecció de dades de caràcter personal, inclòs les derivades de tercers o dels 

Organismes competents. 

Transparència 

S'informa a l'adjudicatari que, amb l'objectiu d'acomplir amb allò establert a la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i Bon Govern, es procedirà a la 

publicació d'informació relacionada amb la contractació de referència.  
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29.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS 

 

Respecte a la modificació del contracte s’estarà al que s’estableix al Plec de clàusules particulars. 

 

En el supòsit de modificació, l’Adjudicatari restarà obligat a executar el servei de referència, de 

conformitat amb allò establert en el Contracte, sense dret a indemnització i sense que, per cap 

motiu, pugui minvar injustificadament el ritme dels treballs o serveis o suspendre’ls. 

 

La modificació del Contracte es valorarà d’acord amb el preu ofert per l’adjudicatari. 

 

30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

L’adjudicatari coneix i accepta que en el present contracte s'estableixen les CONDICIONS 

ESPECIALS D’EXECUCIÓ detallades a continuació, i en conseqüència s'obliga al següent: 

 

 Les tasques de neteja final de l’obra es portaran a terme a través d’un CET i/o amb la 

contractació de persones amb especials dificultats d’inserció (perceptors renda mínima 

inserció, dones que hagin estat víctimes de violència de gènere, persones en risc 

d’exclusió social, persones amb dificultats associades a la drogoaddicció o alcoholisme, 

interns de centres penitenciaris, majors de 16 i menors de 30 anys d’institucions de 

protecció de menors i persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 

33%). 

 

 En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del 

present contracte, el contractista s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un 

Informe valoratiu de les mesures implantades i incidències detectades i esmenades que 

s'hagin produït durant l'execució del present contracte. 

 

 El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o 

proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte del present Plec s’haurà de fer 

en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 

mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord 

amb el que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la 

documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 

empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot 

cas, una vegada finalitzada l’obra. 

 

 Els compromisos assumits per l’adjudicatària en la seva oferta en relació a la contractació 

pública sostenible. 

 

 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 

tot el període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota l’execució 

de l’obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 

l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni 

que sigui d’aplicació. 

 

 Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 

d’exclusió social en els termes especificats en el present Plec. 
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 El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país 

considerat paradís fiscal. 

 

 Les obligacions de caràcter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte. 

 

Les condicions especials d’execució esmentades tenen la condició d’obligacions contractuals 

essencials als efectes d’allò previst en l’article 211 de la LCSP pel que fa a la resolució del 

contracte, de manera que l’incompliment de qualsevol d’elles, apreciat per L’ENTITAT 

CONTRACTANT, prèvia audiència del contractista, serà causa de resolució del contracte, amb 

incautació de la garantia i indemnització de danys i perjudicis, si s’escau. 

 

 

31.- SIGNATURA DEL CONTRACTE I DESPLEGAMENT D’EFECTES 

 

31.1.- Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes L’ENTITAT 

CONTRACTANT posi a la seva disposició. 

 

31.2.- El contracte desplegarà els seus efectes en la data i hora posteriors, en la seqüència de 

signatures. 

 

32.- RÈGIM JURÍDIC 

 

32.1.- El Contracte queda subjecte a la legislació civil, mercantil i processal espanyola. 

 

32.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent 

les despeses a càrrec de qui ho demani. 

 

32.3.- L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin 

entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte. 

 

32.4.- Les parts, amb expressa renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es 

sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. 

 

 

 

 

 

I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present 

Contracte electrònicament a la ciutat indicada en el seu encapçalament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


