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MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte           

 
Emplaçament 
Adreça: 
Antiga rectoria de la Pedra.  La Pedra. SE. Sistema d’equipaments comunitaris 
Codi postal 25284 
Municipi: La Coma i La Pedra (Solsonès) 
Província:Lleida 
Codi Postal: 25284 Municipi: La Coma i La pedra 
Urbanització: Parcelꞏla: 

MG 2 Agents del projecte                 

-  
Promotor  
Nom: 
Ajuntament de la Coma i La Pedra 
 
 

DNI/NIF: 
NIF P2520300A 
 

Plaça de l’ Ajuntament nº 1 
Tf. 973492378 
Codi postal 25284 
Municipi: La Coma i La Pedra (Solsonès) 
Província:Lleida 
Codi Postal: 25284 Municipi: La Coma i La Pedra 

-  
Autor/s projecte 
Nom: Núm. col.: 
Ramon Subirana Jové 28068/2 
  
C/ Ronda de Queralt nº 4, 2
08610  Avià  (Barcelona)  
Tel. : 609468844     
asubirana@coac.net 

Lloc i data: La Coma i La Pedra a 1 de Febrer de 2018 
 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

 

 Identificació del treball i de l’autor:  

 

Estudi topogràfic: - 

Estudi geotècnic: - 

Projecte bàsic i d’execució: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Certificació energètica: -  

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la Redactat pel mateix arquitecte projectista  



Coberta equipament La Pedra                                                                                                                   Ajuntament de La Coma i La Pedra  
 

construcció: 

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Llibre de l’edifici i manual d’ús Redactat pel mateix arquitecte projectista 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida                 

 L’edifici objecte del projecte era l’antiga rectoria de La Pedra, actual equipament 
comunitari SE. Es troba dins del PEU2 conjuntament amb l’església de La Pedra i 
formen un conjunt històric i paissatgistic conjuntament amb les restes el castell de 
La Pedra que es troba dins del PEU 3.  

Marc legal :El projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació 
aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i 
local. POUM de la Coma i La Pedra. 

MD 2 Descripció del projecte                

MD 2.1 Descripció gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits                

 Planta de coberta i sotacoberta.Era del pati d’accés. 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i d’altres normes, si s’escau                

 Planejament vigent: .POUM de La Coma i La Pedra 

  D’acord amb el P.E.U.2 "Espai públic del nucli històric de La Pedra" Pla especial urbanístic 
en sòl urbà consolidat en el seu punt 2. Obectius: Es proposta de dotar a l’accés del nucli 
històric de La Pedra d’un espai per l’aparcament dels cotxes al seu peu, per dotar l’actual 
accés, presidit per l’església de Sant Serni i la Rectoria, d’un espai públic arranjat i més idoni 
per a la seva promoció i preservació. Preservar i potenciar el nucli històric amb l’arranjament 
de l’espai públic i la incorporació d’activitat pública social vinculada a la seva promoció 
turística i a la incorporació de la rectoria com a equipament, molt apropiat com a refugi i per 
altres usos relacionats. Resoldre el seu accés rodat suposa traslladar el potencial de 
vehicles al peu del nucli per respectar-ne els seus valors. Per aquesta actuació caldrà la 
realització d’un estudi de l’impacte i integració paisatgística. La proposta d’incorporar l’actual 
Rectoria a la dotació d’equipaments públics d’us comunitari permetrà destinar-lo a refugi per 
a excursionistes i visitants i convertir-lo en centre per la promoció turística del Nucli històric 
de La Pedra i els seus entorns. 

  Una vegada incorporada La rectoría com a dotació d’equipaments públics es procedeix a la 
seva rehabilitació per fases. Es comença per refer la coberta que es trova molt danyada i 
presenta importants filtracions que están lesionant l’interior de l’edifici causant altres danys i 
patologies que posen en risc l’estabilitat i conservació del conjunt de l’edifici. 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes  
 

En el disseny de la coberta es té en compte el compliment del CTE en tots aquells punts 
que li són d’aplicació en aquesta fase de reforma i en les parts objecte d’intervenció. 
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Configuració general: L’edifici està format per una planta semisoterrani, planta baixa elevada 
i planta sotacoberta. Té una era tancada pel costa est delimitada per una tanca on hi ha el 
portal d’accés i per dos volums que tenien ús de pallissa. L’edificació es trova clavada a la 
roca que dóna nom al nucli de La Pedra. L’edificació es trova elevada respecte del terreny 
que l’envolta pel costat Nord i Sud com si d’una edificació fortificada es tractés i enclavada a 
la vessant de la roca. S’observa que l’edificació ha anat creixent a base de diferentes 
ampliacions al llarg del temps.  

Programa funcional: Antigament l’edifici era la rectoria de La Pedra, posteriorment va ser 
cedit per l’esglèsia com a habitatge a un particular i posteriorment , arrant de la reforma de 
l’esglesia de La Pedra, la rectoria va quedar en propietat de l’Ajuntament de La Coma i La 
Pedra incorporant-lo al sistema d’equipaments comunitaris SE. Actualment l’edifici es trova 
sense ús amb l’objectiu de ser rehabilitat i recuperat. Sent la reforma de les cobertes les 
primeres fases d’actuació. 

Descripció bàsic dels sistemes constructius : Parets de càrrega i pilars centrals de pedra 
amb forjats unidireccionals de bigues i jàsseres de fusta amb acabat de rastrellat i cairons 
ceràmics. La coberta és de jàsseres i bigues de fusta. 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes. 

Superfícies Útils i Construïdes per Planta 
 

Planta de coberta Superfície m2 

Projecció en planta de la zona objecte d’intervenció  249,47 
 

MD 3 Descripció de la proposta de millores al projecte. 

Tota la documentació tècnica que forma part del projecte és d’aplicació i obligat compliment als treballs 
de millores. 

 
Les millores proposades consisteixen en la neteja i sanejat de tota resta, vegetació , palla i material de 
l’era  i sota els coberta. I l’enderroc de la coberta i suports de fusta dels coberts existents prèvia retirada i 
recuperació de les teules de les coberta que es s’emmagatzemanran en palets. 
 
- Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les 
zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes 
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el 
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i carga manual a camió. 
 
- Arrancada de cobertura de teula ceràmica corba simplement recolzada sobre llates, en coberta 
inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 36%, amb mitjans manuals, apilament de teules 
aprofitables a palet i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
 
-Demolició de forjat de biguetes de fusta ientrebigat de tauler de fusta encadellat, amb mitjans manuals i 
motoserra, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclosos pilars de fusta deixant les 
parets perimetrals estabilitzades. Fins i tot p/p de neteja, eliminació de fixacions, retirada i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor. 
 
-Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 
9 m³, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
 
-Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 9 m³ amb residus inertes de fusta produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
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DG F FOTOGRAFIES 
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AMIDAMENTS 
 
1.1 M² Arrancada de cobertura de teula ceràmica corba simplement recolzada sobre llates, en coberta 

inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 36%, amb mitjans manuals, apilament de 
teules aprofitables a palet i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

  

    m2 Llargada Amplada pendent Parcial Subtotal

  Cobert 1 de l'eraEs deixarà la teula 
apilada en palets a l'era) 

24  24,000   

  Cobert 2 de l'eraEs deixarà la teula 
apilada en palets a l'era) 

10,5  10,500   

      34,500 34,500

                             Total m²  ......: 34,500

1.2 M² Demolició de forjat de biguetes de fusta ientrebigat de tauler de fusta encadellat, amb mitjans 
manuals i motoserra, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclosos pilars  de 
fusta deixant les parets perimetrals  estabilitzades. 

  

    m2 Llargada Amplada pendent Parcial Subtotal

  Cobert 1 de l'eraEs deixarà la teula 
apilada en palets a l'era) 

24  24,000   

  Cobert 2 de l'eraEs deixarà la teula 
apilada en palets a l'era) 

10,5  10,500   

      34,500 34,500

                             Total m²  ......: 34,500

1.3 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per 
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, 
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una 
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i 
carga manual a camió. 

  

    Uts. m2 Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Neteja de tota vegetació, palla i 
altres a tota l'era 

 170,000  170,000   

      170,000 170,000

                             Total m²  ......: 170,000

1.4 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 9 m³, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Fusta 1  1,000   

      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

1.5 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 9 m³ amb residus inertes de fusta produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus 
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

  

    Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

  Bigues i elements de fusta 1  1,000   

      1,000 1,000

                             Total U  ......: 1,000

                                          
La Coma i La Pedra - Febrer 2018 

Arquitecte 
Ramon Subirana i Jové 
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PRESSUPOST 
 
1.1 DQC040RA6 m² Arrancada de cobertura de teula ceràmica 

corba simplement recolzada sobre llates, 
en coberta inclinada a dues aigües amb 
un pendent mitjà del 36%, amb mitjans 
manuals, apilament de teules aprofitables 
a palet i càrrega manual d'enderrocs 
sobre camió o contenidor. 

34,500 11,82 407,79

1.2 DEM020 m² Demolició de forjat de biguetes de fusta 
ientrebigat de tauler de fusta encadellat, 
amb mitjans manuals i motoserra, i 
càrrega manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor. Inclosos pilars  de fusta 
deixant les parets perimetrals 
estabilitzades. 

34,500 11,45 395,03

1.3 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb 
mitjans manuals. Comprèn els treballs 
necessaris per retirar de les zones 
previstes per a l'edificació o urbanització: 
arbres, petites plantes, mala herba, 
brossa, fustes caigudes, runes, 
escombraries o qualsevol altre material 
existent, fins a una profunditat no menor 
que el gruix de la capa de terra vegetal, 
considerant com mínima 25 cm; i carga 
manual a camió. 

170,000 3,61 613,70

1.4 GRA010 U Transport de residus inertes de fusta 
produïts en obres de construcció i/o 
demolició, amb contenidor de 9 m³, a 
abocador específic, instalꞏlació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

1,000 174,22 174,22

1.5 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de 
contenidor de 9 m³ amb residus inertes de 
fusta produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, 
instalꞏlació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de 
residus. 

1,000 122,98 122,98

Total pressupost parcial nº 1 PROPOSTA DE MILLORES AL PROJECTE : 1.713,72
   
 Capítol 1 PROPOSTA DE MILLORES AL PROJECTE 1.713,72  

  Pressupost d'execució material 1.713,72  

  13% de despeses generals 222,78  

  6% de benefici industrial 102,82  

  Suma 2.039,32  

  21% IVA 428,26  

  Pressupost d'execució per contracta 2.467,58  

         

  
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS. 

 

         

  
La Coma i La Pedra - Febrer 2018 

Arquitecte 
Ramon Subirana i Jové 
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Quadre de preus nº 1 

Advertència 

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas, són els 
que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els 
treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb 
el que prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que 
s'introdueixi cap modificació, sota cap pretext d'error o omissió.   

1 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. 
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones 
previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites 
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, 
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una 
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra 
vegetal, considerant com mínima 25 cm; i carga manual a 
camió. 

3,61 TRES EUROS AMB SEIXANTA-U 
CÈNTIMS 

2 m² Demolició de forjat de biguetes de fusta ientrebigat de 
tauler de fusta encadellat, amb mitjans manuals i motoserra, 
i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 
Inclosos pilars  de fusta deixant les parets perimetrals 
estabilitzades. 

11,45 ONZE EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS 

3 m² Arrancada de cobertura de teula ceràmica corba 
simplement recolzada sobre llates, en coberta inclinada a 
dues aigües amb un pendent mitjà del 36%, amb mitjans 
manuals, apilament de teules aprofitables a palet i càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

11,82 ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS 
CÈNTIMS 

4 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb contenidor de 9 m³, a 
abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

174,22 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS 
AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS 

5 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 9 m³ 
amb residus inertes de fusta produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

122,98 CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS 

    
La Coma i La Pedra - Febrer 2018 

Arquitecte 
Ramon Subirana i Jové   
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Quadre de preus nº 2 

Advertència 

Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres 
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui 
pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.   
 

1 m² de Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans manuals. Comprèn els treballs necessaris per 
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, 
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una 
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i 
carga manual a camió. 

      

    Mà d'obra 3,35   

    Maquinària 0,08   

    Mitjans auxiliars 0,07   

    3 % Costos indirectes 0,11   

             3,61

2 m² de Demolició de forjat de biguetes de fusta ientrebigat de tauler de fusta encadellat, amb 
mitjans manuals i motoserra, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclosos 
pilars  de fusta deixant les parets perimetrals  estabilitzades. 

      

    Mà d'obra 9,00   

    Maquinària 1,90   

    Mitjans auxiliars 0,22   

    3 % Costos indirectes 0,33   

             11,45

3 m² de Arrancada de cobertura de teula ceràmica corba simplement recolzada sobre llates, en 
coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del 36%, amb mitjans manuals, apilament 
de teules aprofitables a palet i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. 

      

    Mà d'obra 11,25   

    Mitjans auxiliars 0,23   

    3 % Costos indirectes 0,34   

             11,82

4 U de Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 9 m³, a abocador específic, instalꞏlació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

      

    Maquinària 165,83   

    Mitjans auxiliars 3,32   

    3 % Costos indirectes 5,07   

             174,22

5 U de Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 9 m³ amb residus inertes de fusta 
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instalꞏlació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de 
residus. 

      

    Maquinària 117,06   

    Mitjans auxiliars 2,34   

    3 % Costos indirectes 3,58   

             122,98
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Arquitecte 
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Quadre de mà d'obra 
  
 
 

1 Oficial 1ª construcció. 16,880 5,865 h 99,02

2 Peó especialitzat construcció. 14,510 21,390 h 310,50

3 Peó ordinari construcció. 13,970 61,500 h 858,61

    Import total: 1.268,13

    
La Coma i La Pedra - Febrer 2018 

Arquitecte 
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Quadre de maquinària 
  
 
 
 1 Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la recollida de 

residus inerts de fusta produïts a obres de construcció i/o 
demolició, colꞏlocat a obra a peu de càrrega, inclús servei de 
lliurament i lloguer. 

151,580 1,094 U 165,83

2 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 9 m³ amb 
residus inerts de fusta produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instalꞏlació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de 
valoritz 

107,000 1,094 U 117,06

3 Desbrossadora equipada amb disc de dents de serra o amb fil 
de tall, de 0,42 kW de potència. 

4,090 3,400 h 13,60

4 Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de 
potència. 

3,070 21,390 h 65,55

  Import total: 362,04
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Quadre de materials 
 
No hi 
ha 
material 
  

Import total: 0,00
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