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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte la prestacid del manteniment preventiu, correctiu i
modificatiu de les instal-lacions d’enllumenat public i de les instal-lacions semaforiques
municipals de Vilanova del Cami, i la seva gesti6é energeética.

Les prestacions que es contemplen sén les seglents:

- Prestaci6 P1 - Serveis energeétics.

- Prestacié P2 - Manteniment preventiu.

- Prestaci6 P3 - Manteniment correctiu.

- Prestaci6 P4 - Manteniment modificatiu llumeneres LED.
- Prestacié P5 - Manteniment modificatiu altres treballs.

L'empresa adjudicataria estara obligada a executar les prestacions objecte del contracte
d'acord amb I'establert en el present plec de prescripcions técniques particulars (PPTP), en
el plec de clausules administratives particulars (PCAP), més els serveis i millores que hagi
presentat I'adjudicataria en la seva oferta, sempre d’acord amb els plecs i la normativa que
sigui d’aplicacio.

La contractista haura d’executar les prestacions segons s’assenyala en el present plec, on
es relacionen les instal-lacions i treballs objecte del contracte, els recursos personals
necessaris i la seva dedicacio, les tasques a realitzar, la seva distribucio i freqiiéncia
prevista, i les especificacions dels mitjans que s’hauran d’utilitzar.

Es fa constar explicitament que la contractacio de les activitats que en el present plec es
detallen, no significa de cap manera la cessié de la titularitat del servei ni tampoc de la
propietat de les instal-lacions, que correspondran sempre i en tot moment al municipi.

Es fa constar explicitament que la contractacié de les prestacions que en el present plec es
detallen, no significa de cap manera la cessié de la titularitat del servei ni tampoc de la
propietat dels béns i les instal-lacions sobre els quals s’actua, que correspondran sempre i
en tot moment a '’Ajuntament.

El present plec té caracter contractual i sera signat en prova de conformitat per 'empresa
adjudicataria, juntament amb altres documents, en l'acte de formalitzacié del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte inclou el manteniment preventiu, correctiu i modificatiu de les
instal-lacions municipals d’enllumenat public i semafors de Vilanova del Cami, amb la seva
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gestié energética, el subministrament de llumeneres de tecnologia LED en una part dels
quadres d’enllumenat, i I'execucido de treballs d’adequacié de les instal-lacions pel seu
correcte funcionament i pel compliment de la normativa d’aplicacio.

Els principals objectius del contracte son:

- Mantenir en perfecte estat de funcionament i conservacio les instal-lacions.

- Solucionar les incidéncies i avaries que puguin sorgir, amb el minim temps possible.

- Adequar en tot el possible les instal-lacions a la vigent normativa d’aplicacio.

- Actualitzar i mantenir 'inventari existent i la documentacio técnica de les instal-lacions.
- Aconseguir un estalvi energétic i economic en el consum de les instal-lacions.

Amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de les instal-lacions objecte del
contracte, s’hi inclouran els seguents treballs:

- Gestié energética i economica de les instal-lacions, i el seu manteniment integral
preventiu i normatiu (prestacions P1i P2).

- Treballs de manteniment correctiu en incidéncies de les instal-lacions (prestacio P3).

- Treballs de manteniment modificatiu, substitucions de llumeneres i d’altres elements de
les instal-lacions, i adequacio a la normativa (prestacions P4 i P5).

Per a les prestacions P1 i P2, es preveu una dedicacié presencial d’almenys 16 hores
efectives setmanals de dos operaris i vehicle, més una ronda nocturna cada dues setmanes,
aixi com el servei de guardia, la realitzacié d’estudis energétics, informes técnics, i 'inventari
de les instal-lacions, en les condicions que s’assenyalen en el present plec.

Per a la prestacié P3, es preveu un import anual destinat a treballs correctius, que seran
realitzats a partir dels preus unitaris d’adjudicacio de la ma d’obra i mitjans o les actuacions
previstes, en les condicions que s’assenyalen en el present plec.

Per a la prestacio P4, es preveu la substitucié de les actuals llumeneres en una part dels
quadres d’enllumenat public, per noves llumeneres de tipologia LED, en les condicions que
s’assenyalen en el present plec.

Per a la prestaci6 P5, es preveu un import anual destinat a treballs de modificacio i
adequacioé a normativa, que seran realitzats a partir dels preus unitaris d’adjudicacio de la
ma d’obra i mitjans o les actuacions previstes, en les condicions que s’assenyalen en el
present plec.

El servei s’haura d’ajustar en general als requeriments horaris del funcionament de les
instal-lacions, tant d’enllumenat com les semaforiques, pel que la contractista haura de
garantir la seva prestacio les 24 hores dels 365 dies de 'any, per tal d’atendre i resoldre les
avaries i incidencies que es produeixin, que poden afectar la seguretat vial.

En 'Annex 1 del present plec hi ha una relacié dels quadres d’enllumenat public i les
instal-lacions semaforiques municipals que inicialment s’inclouen en el contracte, d’acord
amb la informacié que es disposa en l'actualitat. També s’adjunta en el perfil del contractant
els planols dels quadres, i un informe de manteniment de I'any 2018, que és el més recent
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que es disposa, on es descriuen les actuals instal-lacions, quadres i punts de llum de
I'enllumenat, i les caracteristiqgues dels semafors.

Els llistats d’enllumenat i semafors inclouen les instal-lacions que es troben inventariades en
'actualitat, a efectes informatius, i en cap cas soén limitatius. També s'inclouran en el
contracte aquells punts de llum que no s’alimenten de cap quadre, ja que funcionen amb
placa solar. En qualsevol cas, els llistats definitius del contracte seran els que resultin de
l'inventari que la contractista elaborara en els primers 6 mesos del contracte, i que haura de
ser mantingut i actualitzat cada any o després de cada modificacio.

Per tal que les empreses interessades puguin tenir un major coneixement de les
instal-lacions, i puguin disposar de la maxima informacié possible per formular les seves
ofertes, es programara una visita als quadres d’enllumenat i semafors municipals durant els
primers dies del termini de presentacié de propostes. La data de la visita es penjara en el
perfil del contractant de I'Ajuntament.

L’objectiu principal de la visita per les empreses licitadores sera aclarir dubtes que el PPTP
pugui deixar, conéixer les instal-lacions i la necessitat del contracte, fer consultes si s’escau
en el perfil del contractant, disposar de la informacié necessaria per elaborar el seu Pla de
treball i 'oferta econdmica, i proposar qualsevol millora de les prestacions amb I'objectiu de
facilitar una correcta execucio del contracte.

Qualsevol instal-lacié d’enllumenat o semaforica que pugui passar a formar part de les
instal-lacions municipals durant el periode de vigéncia del contracte, amb els informes de
'empresa adjudicataria que préviament haura sol-licitat 'Ajuntament, s’hi podra incloure.

No s’inclouen en el present contracte les instal-lacions d’enllumenat, semaforiques o de
qualsevol altre tipus, que siguin responsabilitat d’altres organismes, ni les que siguin de
titularitat privada.

Tampoc s'inclou I'execucié de les instal-lacions en la urbanitzaci6 de nous sectors,
ampliacions i reformes importants, que en general seran executades per les empreses
promotores o si s’escau les adjudicataries de les execucions de les obres. En aquests
casos, '’Ajuntament podra contractar I'execucié d’instal-lacions d’enllumenat i semafériques
fora del present contracte, mitjangant expedients de contractacié d’acord amb la normativa
d’aplicacié, segons les caracteristiques i 'import de I'actuacid.

3.- NORMATIVA D’APLICACIO

La normativa en matéria de seguretat industrial assenyala que les instal-lacions i els
productes han d’ésser projectats, fabricats, instal-lats, utilitzats i mantinguts de manera que
no comprometin la seguretat de les persones, els béns o el medi ambient més enlla del risc
industrial acceptable.
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Per tant, les instal-lacions d’enllumenat i semaforiques han de ser utilitzades d’acord amb la
finalitat i I'is que els sén propis, i han de ser projectades, instal-lades, utilitzades,
mantingudes i inspeccionades d’acord amb la normativa vigent.

Els titulars de les instal-lacions son els responsables del seu correcte Us, funcionament i
manteniment, que es realitzin les inspeccions i controls que corresponguin, i del compliment
de la normativa que és d’aplicacié en matéria de seguretat industrial.

El manteniment i reparacions de les instal-lacions industrials han de ser realitzats per
empreses homologades inscrites en els diferents registres d’empreses instal-ladores i
mantenidores d’instal-lacions en els edificis, i quan ho requereixi la normativa, els titulars
han de contractar el manteniment amb aquestes.

El manteniment de les instal-lacions eléctriques haura de ser efectuat d’acord amb els
reglaments i normativa que sén d’aplicacié en cada instal-lacio.

Aixi doncs, 'Ajuntament de Vilanova del Cami, com a titular d’instal-lacions d’enllumenat
public i dels semafors municipals, té l'obligaci6 de complir amb les condicions de
manteniment fixades en les diferents reglamentacions que afecten les instal-lacions
existents, i vetllar que aquestes instal-lacions compleixin amb la normativa de seguretat
industrial que sigui d’aplicacio.

Per tant, d’acord amb els reglaments especifics i la normativa de seguretat industrial,
I'adjudicataria haura de ser una empresa habilitada per a la instal-lacié6 i manteniment
d’instal-lacions eléctriques, pel que estara inscrita com a empresa instal-ladora i
mantenidora d’instal-lacions eléctriques de Baixa Tensio, dins la categoria especialista.

En el cas de les empreses que tinguin el domicili social a Catalunya i 'ambit d’actuacio
limitat a aquest territori, el requisit anterior s’acreditara mitjangant la inscripcié al Registre
d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC). En cas d’empreses que tinguin el
domicili social fora de Catalunya, els requisits anteriors s’acreditaran mitjangant I'autoritzacio
expedida per 'organisme competent.

Totes les instal-lacions objecte d'aquest contracte, estaran subjectes a la normativa de
seguretat industrial i ambiental vigent que els sigui d’aplicacio, entre les quals s’hi troben:

- Reial Decret 842/2002, de 20 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament Electrotécnic
de Baixa Tensio (REBT) i les seves Instruccions Tecniques Complementaries ITC-BT

- Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a
I'aplicacié del Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensio.

- Instrucci6 1/2014 , de 19 de marg, de la Direccié General d'Energia, Mines i Seguretat
Industrial, per la qual s'aprova la guia tecnica del REBT.

- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’eficiencia energética en instal-lacions d'enllumenat public exterior i les seves
instruccions técniques complementaries ITC-EA-01 a ITC-EA-07.

- Llei 6/2001, de 31 de maig de 2001, d'ordenacié ambiental de I'enllumenat, per a la
proteccié del medi nocturn, i Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei.
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- Llei 9/2014, de 31 de juliol, seguretat industrial d’establiments, instal-lacions i productes.
- Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells eléctrics i electronics.

- Directiva 2002/95/CE del Parlament Europeu, de 27 gener de 2003, sobre restriccions a
la utilitzacié de determinades substancies perilloses en aparells eléctrics i electronics.

- Directiva 2014/30/UE del Parlament Europeu, de 26 de febrer, sobre ’harmonitzacié de
les legislacions dels estats membres en matéria de compatibilitat electromagnética.

- Reial Decret 2642/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d’obligat compliment
les especificacions técniques dels canelobres metal-lics (baculs i columnes d’enllumenat
exterior i senyalitzacio de transit) i la seva homologacié pel Ministeri d’Industria i Energia,
i 'Ordre de 16 de maig de 1989, que modifica el seu annex.

- Requeriments técnics exigibles per a lluminaries amb tecnologia LED d’enllumenat
exterior, publicats pel “Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia IDAE”,
revisio d’octubre de 2020, o I'iltima que s’hagi efectuat.

- Instruccions Tecnhigues Complementaries aprovades per la Generalitat de Catalunya, i
les normes UNE i instruccions d’ambit estatal que siguin d’aplicacié.

El llistat exposat assenyala Unicament les principals reglamentacions que sén d’aplicacio a
les instal-lacions objecte del contracte, a efectes informatius, i en cap cas és limitatiu. Caldra
complir amb la totalitat de la normativa vigent que sigui d’aplicacié, amb les seves
correccions i modificacions, i en tots els ambits que afectin els treballs que s’executin.

4. ORGANITZACIO GENERAL DEL CONTRACTE

Una vegada formalitzat el contracte i abans de la data d'inici de les prestacions, les
persones responsables de I'empresa adjudicataria es reuniran amb la persona responsable
municipal del servei, per tal d'organitzar els primers dies dels treballs, d’acord amb les
condicions dels plecs i els compromisos adquirits en la fase de licitacio.

4.1.- Execucio del contracte

L’organitzacié de 'empresa adjudicataria haura d’estar preparada per garantir una correcta
execucio del contracte, i per 'adaptacié a les necessitats que necessiti 'Ajuntament.

La contractista haura d’aportar els mitjans humans i tecnics necessaris i suficients per a
I'execucio dels treballs objecte de contracte, garantint que el servei sempre quedi cobert
disposant del personal suplent amb la formacié, qualificacié i experiéncia suficients, per
substituir immediatament les persones que executin els treballs objecte del contracte, en cas
de vacances, permisos particulars, o per abséncies, malalties o qualsevol altra contingéncia.

L'empresa adjudicataria garantira que el personal disposi tant dels materials, consumibles,

magquinaria, equips de proteccid i estris necessaris per als treballs a realitzar, com dels
mitjans de desplagcament adients per al seu trasllat fins a les instal-lacions on es
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desenvolupara l'objecte del contracte. Seran del seu exclusiu compte i carrec la seva
disposicié, adquisicié, conservacio, manteniment, reparacions i reposicio.

La contractista organitzara els seus mitjans per tal de realitzar les tasques i prestacions
objecte del contracte, amb les especificacions establertes en els plecs i amb les millores que
el contractista ofereixi en la seva proposta. Tanmateix, I'adjudicataria haura d’aplicar i
observar els elements de senyalitzacid, seguretat personal, laboral, prevencié d’accidents i
riscos laborals, establerts per la normativa que sigui d’aplicacid, i caldra que s’adeqlii a les
circumstancies que envoltin el servei, com poden ser la climatologia, incidencies, i la resta
d’'imprevistos que pugin tenir lloc.

L’adjudicataria accepta les instal-lacions actuals, pel que es fara carrec de les mateixes en
les condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptacié l'obliga a
mantenir els elements de tota classe instal-lats sense que puguin ser substituits per altres de
diferents tipus, llevat de la prévia autoritzacid de I'Ajuntament, la qual haura de ser
sol-licitada per la contractista de forma raonada i per escrit.

La contractista retirara en tots els quadres de les instal-lacions qualsevol etiqueta d’anteriors
empreses mantenidores o d’altres si n’hi ha, i col-locara en lloc visible el rétol amb les seves
dades i el telefon 24 hores.

Per les caracteristiques dels treballs a realitzar, amb una incidéncia directa en la seguretat
de persones i vehicles que circulen per la via publica, 'empresa adjudicataria es fara carrec
de les prestacions P1, P2 i P3 amb personal propi que conegui les instal-lacions i el
municipi, pel gue només podra subcontractar treballs accessoris en la resta de prestacions, i
puntualment recursos técnics amb professionals o empreses externes qualificades i
acreditades a tal efecte respecte les instal-lacions del present contracte, sempre que es
trobin inscrites en els registres corresponents, i prévia autoritzacié municipal.

Pel que fa al personal, I'empresa adjudicataria estara obligada al compliment del que disposi
el conveni col-lectiu de treball del sector vigent en el moment de la formalitzacié i durant la
vigencia del present contracte.

L’Ajuntament podra sol-licitar a la contractista que avisi 0, en cas de reiteraci, substitueixi
gualsevol persona assignada al servei que, de forma justificada, no executi de forma
satisfactoria les tasques que li han estat encomanades. L'empresa adjudicataria prendra les
mesures que cregui oportunes, i donara compliment a aquest requeriment dins d'un termini
maxim d’un mes des de la seva recepcid.

Per garantir el coneixement de les instal-lacions per part dels operaris adscrits al contracte,
la contractista procurara I'assignacié d'una plantilla estable, planificara les cobertures, i amb
tan baixa rotacio del personal com sigui possible, exceptuant els casos que per motius
justificats, a requeriment de I'Ajuntament o de la propia adjudicataria, es consideri
necessaria la substitucié de determinades persones.

Els operaris destinats als treballs objecte del contracte hauran de tenir en tot moment
I'experiéncia i coneixements a la que s’hagi compromeés la contractista en la seva oferta, i es
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requerira que en els treballs, I'operari oficial primera especialista tingui una experiéncia
minima de tres anys en treballs eléctrics de Baixa Tensi6.

El personal que desenvolupara les tasques de manteniment haura de disposar dels
coneixements técnics adequats, aixi com també de la qualificacio i la formaci6 individual
necessaria. S’haura de presentar a les instal-lacions degudament equipat i uniformat, i amb
la identificaci6 o acreditacié corresponent. Haura de tenir la capacitat de comprensio
d’almenys els dos idiomes oficials a Catalunya.

L’adjudicataria haura de formar al seu personal en seguretat i salut, aspectes ergonomics,
aixi com en el bon s del material, maquinaria, productes, consumibles, mitjans utilitzats, i la
correcta gestié dels residus originats, procurant la seva recollida selectiva i reciclatge. El
temps invertit per la contractista en aquesta formacioé i qualsevol altra sera al seu carrec, i no
podra ser considerat temps efectiu del servei prestat.

La contractista subministrara al seu carrec, uniformes per al personal adequats per la feina a
realitzar. La indumentaria corporativa subministrada periddicament als operaris ha de
complir amb les caracteristiques necessaries d'higiene i de seguretat. S'hauran de tenir en
compte els aspectes de comoditat, flexibilitat i capacitat de transpiracié dels teixits, talla
correcta, i en definitiva que siguin uniformes que permetin el confort dels treballadors. Aixi
mateix, el calcat tindra les caracteristiques adequades pels treballs a realitzar.

A més de la periodicitat establerta en el conveni sectorial, si I’Ajuntament ho creu convenient
requerira que es renovi total o parcialment el vestuari per tal de garantir la bona imatge en
els llocs de treball.

L’adjudicataria es procurara disposar dels espais necessaris per 'emmagatzematge del
material, equips i eines necessaries per la realitzacié dels treballs. Sera la responsable del
seu subministrament i emmagatzematge. Aquest material no es podra deixar en cap
moment en la via publica o instal-lacions municipals sense autoritzacié previa, i es donaran
les instruccions precises als transportistes per tal que portin tot el material al lloc disposat
per aquesta funcid, deixant I'espai ordenat i endrecat.

L'Ajuntament concedeix a la contractista el dret d'utilitzar la via publica per realitzar les
intervencions i actuacions oportunes, tenint en compte alldo que disposen les ordenances
municipals, exceptuant els tributs que poguessin correspondre dels quals la contractista
n'estara exempta sempre que legalment aixi s’estableixi, en ser un servei de propietat
municipal i actuar com a mandataria de I'Ajuntament.

L’empresa adjudicataria restara exempta de sol-licitar llicéncia d’'obres pels treballs objecte
del contracte, i restara també exempta del pagament de les taxes i impostos corresponents
a la llicencia d’obres. La fianga exigible en cas de realitzacié d’obres s’entendra coberta per
la garantia definitiva presentada per l'adjudicacié del contracte, i la contractista deixara
sempre en perfecte estat els espais afectats després de cada actuacio.

En qualsevol cas, préeviament a la realitzacié dels treballs, 'empresa haura de disposar i
presentar la documentacié requerida per la normativa o aquella que requereixin els serveis
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técnics de I'’Ajuntament, com poden ser la memdria descriptiva de les obres, planols, estudi
de seguretat i salut, i la documentacio técnica complementaria que sigui necessaria.

La persona responsable técnica de I'empresa adjudicataria informara a la responsable
municipal de qualsevol anomalia que afecti els treballs a realitzar o el funcionament de les
instal-lacions, i de les actuacions previstes per a la seva correccid, sempre que es tracti
d’incidéncies de certa importancia i tinguin una incidéncia directa en el cost economic, en els
terminis previstos o en la seguretat vial. Per a les incidéncies menors, sera suficient que es
trobin indicades en I'informe mensual que es lliurara.

Es mantindran en bon estat les instal-lacions i espais on s’actui. Si es produeixen

desperfectes imputables a 'empresa adjudicataria, per mala utilitzacié o negligéncia en el
seu us, aquesta s’haura de fer responsable de la seva reparacié o reposicio.

4.2.- Inexisténcia de relacio laboral

La interlocuci6 entre 'empresa adjudicataria i I'administracié s’efectuara sempre mitjangant
la persona responsable municipal del contracte, que es dirigira a la persona responsable
técnica de 'empresa contractista.

En cap cas 'administracié tindra cap mena de relacié directa amb el personal de 'empresa,
donat que és competéncia exclusiva d’aquesta. L’Ajuntament no tindra cap competéncia
sobre els operaris i les persones treballadores de 'empresa adjudicataria, i en aquest sentit,
no podra exercir cap de les seguents funcions:

- Comandament directe sobre els treballadors de I'empresa.

- Disposici6 i controls dels horaris i de les normes disciplinaries corresponents.
- Control de temps, abséncies, permisos i vacances.

- Seguiment dels rendiments del treball.

- Emissié d’'informes sobre la productivitat.

- Contractacions laborals i acomiadaments.

- Incentius i sistema retributiu de les treballadores.

La responsable municipal del contracte s'abstindra d'exercir directament sobre el personal
de la contractista, i en general des de I'Ajuntament no es podra donar instruccions o
mandats directes al personal de I'adjudicataria. Les comunicacions sempre es realitzaran a
través de la persona responsable técnica designada pel contractista, que sera qui controlara
directament el compliment de les obligacions laborals del seu personal, i qui determinara els
permisos, vacances, les cobertures o qualsevol altra incidéncia amb aquest personal.

No obstant aix0d, en aquells casos en que la persona responsable municipal ho consideri
convenient, en algunes actuacions hi podra ser present de forma puntual el personal que
I’Ajuntament consideri oportd, sempre respectant les metodologies de treball, i havent
informat préviament a la persona responsable del contractista.
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4.3.- Mesures en cas d’aturada o vaga legal

En el supdsit eventual d’aturada o vaga legal en el sector al qual pertany el personal adscrit
al contracte, I'adjudicataria haura de garantir els serveis minims i mantenir informats de
forma permanent als serveis municipals, de les incidéncies i desenvolupament de I'aturada.
La contractista es comprometra a oferir les solucions que garanteixin la seguretat de 'ambit
d’execucio dels treballs, informant préviament de les actuacions previstes.

Els treballs prestats en el present contracte, d’acord amb la seva regulacié i normativa
d’'aplicacié, podran tenir si s’escau la consideracioé de serveis minims o essencials, atesa la
seva incidéncia en la seguretat vial en persones i la circulacié6 de vehicles. Tanmateix,
independentment d’aquesta regulacid, la contractista haura de garantir els serveis minims
per atendre les situacions urgents, necessaries i inajornables, informant previament de les
actuacions previstes.

També caldra prendre mesures en cas de requeriments d’obligat compliment formulats per
altres administracions o pel propi Ajuntament per fer front a mesures excepcionals o
temporals destinades a garantir la salut dels usuaris, ja sigui per combatre virus o d'altres
equivalents que puguin apareixer, i que provoquin la necessitat de modificar, disminuir o
aturar la freqiiéncia de les tasques previstes.

La proposta de serveis minims sera comunicada amb una setmana d’antelacio, per ser
consensuada amb I'Ajuntament i obtenir el seu vist i plau. L’adjudicataria també haura
d’informar directament a les persones usuaries que es vegin afectats per I'aturada.

Un cop finalitzada I'aturada legal, 'empresa adjudicataria presentara en un termini maxim
d'una setmana, un informe en el que s’indiquin els serveis minims que s’hagin prestat si
s’escau, i el nombre d’hores i treballs que finalment s’hagin deixat de prestar.

La responsable municipal comprovara els possibles incompliments produits com a
consequencia de I'aturada, i procedira a valorar la deduccié corresponent de la factura dels
treballs que no s’hagin realitzat en el periode en que s’hagi produit I'aturada o vaga legal. Es
comunicaran les actuacions per escrit a la contractista, es deduiran els imports que
corresponguin en les factures del periode afectat, i si s’escau s’aplicaran els imports de les
penalitats que corresponguin d’acord amb el régim sancionador del contracte.

4.4 .- Difusio del servei, documentacio i drets d’imatge

La contractista col-laborara i haura d’aportar la informacié i documentacié que li sigui
requerida per a la difusié del servei, aixi com per tal de garantir el seu seguiment i
lavaluacié. En tota difusi6 d’actuacions i qualsevol documentacié que s’elabori del
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desenvolupament del contracte hi constara la titularitat municipal del servei, aixi com els
logotips i la imatge grafica de I'’Ajuntament.

La representacio externa del servei, tant a efectes de relaci6 amb persones publiques,
privades, i amb els mitjans de comunicacio, correspon a I'Ajuntament. Qualsevol difusié
haura d'estar autoritzada per I'Ajuntament i s’haura de fer d'acord amb els criteris de la
imatge corporativa municipal.

Correspon a I'’Ajuntament la titularitat de la documentacid, escrita o efectuada mitjangant
qualsevol altre mitja, derivada de la prestacié del servei o la que resulti de I'elaboracié
d’'informes, estudis, o qualsevol altre tipus de contingut, adrecada a qualsevol destinatari
individual o col-lectiu, public o privat, que 'empresa adjudicataria elabori en qualsevol fase
de desenvolupament del servei i es derivi de la gesti6 técnica del contracte.

L'empresa adjudicataria haura de vetllar perqué, en cada moment, el servei transmeti una
imatge correcta i decorosa als veins i veines del municipi. Tant els vehicles com el personal
s’hauran d’identificar visualment amb la proposta d’imatge del servei en cas que
'Ajuntament ho requereixi, assumint la contractista el cost de la identificacié tant dels
vehicles com del vestuari del personal, com de qualsevol altre element que pugui ser objecte
de transmissié d’'una imatge del servei.

Els elements dels vehicles i vestuari hauran d’incloure obligatoriament I'escut municipal, en
cas que I'Ajuntament ho requereixi. Tanmateix, ’Ajuntament podra demanar que es treguin
altres indicacions o simbols que es cregui oportu que no figurin durant I'execucié dels
treballs. En el cas dels vehicles de suport i aquells que no estiguin destinats al servei de
forma habitual, podran utilitzar distintius magneétics de facil i rapida col-locacio.

Els uniformes que s’utilitzin hauran d’estar en perfecte estat de netedat. Els vehicles també

hauran d’estar en un bon estat de manteniment i neteja, oferint en tot moment una bona
imatge del servei.

4.5.- Responsabilitat dels treballs

Donada la naturalesa del contracte, I'adjudicataria es trobara inscrita en els registres
necessaris davant els organismes i efectuara les comunicacions i tramits que correspongui.
En cas que la contractista sigui una persona juridica, haura de justificar la seva constitucié
com a societat professional, I'objecte social de la qual es trobi relacionat amb I'objecte del
contracte, amb la capacitat i solvencia requerida.

L’empresa adjudicataria assumira la funcié d’empresa mantenidora davant de la Direccio
General d’'Industria del Departament d'empresa i ocupacié de la Generalitat de Catalunya, i
de les Entitats d'Inspeccié i Control EIC que corresponguin. Tanmateix, I'adjudicataria sera la
responsable d’'informar de qualsevol deficiéncia de les instal-lacions, per tal que ’Ajuntament
tingui coneixement del seu estat, i pugui planificar qualsevol actuacio que sigui necessaria.
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L’'autoria dels treballs durant la seva execucidé recau en l'adjudicataria. Aquesta és la
responsable dels treballs i les prestacions realitzades.

Seran a carrec de I'adjudicataria les despeses derivades de I'execucié dels treballs objecte
del contracte, incloses les indemnitzacions per danys i perjudicis a tercers, aixi com el
pagament de tot tipus de tributs i preus publics.

L’execucié del contracte es realitzara a risc i ventura de I'adjudicataria, i aquesta no tindra
dret a indemnitzacié per causa d’avaries, pérdues o danys ocasionats en I'explotacié del
servei. Tampoc tindra dret a cap indemnitzacié per extincié del contracte quan es compleixi
el seu termini de vigéncia o qualsevol de les seves prorrogues.

La contractista haura de disposar d'una asseguranca de responsabilitat civii amb una
cobertura d’almenys nou-cents mil euros (900.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimit per
victima d’almenys 150.000 €, o les que corresponguin per normativa, per tal de fer front a
qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de I'empresa adjudicataria.

En qualsevol cas es disposara de les assegurances d’accidents i de responsabilitat civil amb
els seus limits minims que assenyali la normativa d’aplicacié.

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veura
obligada a mantenir la polissa fins a la finalitzacié del mateix per tal que aquesta cobreixi
qualsevol cost que se'n derivi.

L’adjudicataria sera responsable, durant I'execucié dels treballs, de tots els danys i perjudicis
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public
0 privat, com a consequencia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu
carrec, o d’'una deficient organitzacié, proteccié o senyalitzacié de les actuacions realitzades.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu
cost de manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que
resultin perjudicades hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb
la legislacié vigent que sigui d’aplicacio.

La contractista s’haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions de terceres
contractistes per que fa a I'execucié dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena
i al marge de les relacions entre la contractista i la subcontractista no essent responsable en
cap cas per les consequéncies derivades del contracte que celebri aquella amb la segona,
relacionant-se, per tant, exclusivament amb la contractista.

En quant a la proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals, el personal que
accedeixi a dades de caracter personal hauran de complir el degut sigil professional i
confidencialitat respecte a les mateixes, i la contractista i subcontractistes tindran I'obligacio
de respectar la normativa vigent estatal i de la Unié Europea en matéria de proteccié de
dades, a meés del que assenyali el conveni col-lectiu respecte a la proteccié de dades de
caracter personal. L’adjudicataria no podra aplicar ni utilitzar les dades de caracter personal
a les quals tingui accés amb finalitats diferents a les de I'objecte del contracte i necessaries
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per a la seva execucid. Tampoc podra comunicar dades personals a tercers, ni tan sols per
a la seva conservacio.

4.6.- Prevenci6 de riscos laborals

En quant als aspectes de seguretat i salut, I'empresa adjudicataria resta obligada al
compliment de la Llei 31/1995, de prevencid de riscos laborals, el que assenyala el conveni
sectorial en matéria de seguretat i salut en el treball, aixi com la totalitat de la normativa
d’aplicacié en matéria de prevencio de riscos laborals, coordinacié d’activitats empresarials, i
seguretat i salut.

La contractista disposara de la documentacié relativa a prevencié de riscos laborals de
'empresa, que haura d'incloure com a minim la segtient documentacioé:

- Organitzacio de la prevencié de riscos a I'empresa i copia del contracte amb un servei
de prevencio alie, acta de constitucio del servei de prevencié propi, acta de nomenament
de treballadors designats o document que acrediti 'assumpcid, per part de I'empresari, de
I'activitat preventiva en matéria de riscos laborals i seguretat i salut en el treball.

- Avaluaci6 de riscos de les tasques a realitzar i maquinaria que s’utilitzara, i les mesures
preventives a aplicar per evitar aquests riscos.

- Nomenament per escrit de la responsable de seguretat i que actuara com interlocutora
amb I'’Ajuntament, i la relacié de les persones treballadores destinades a fer les tasques
objecte de contracte, aportant per cadascuna d'elles:

- Registres de lliurament d'informacié en matéria de prevencié de riscos laborals.

- Registres de formacié en prevencié de riscos, adequats a les feines a realitzar.

- Certificats d'aptitud médica del lloc de treball dins programa vigilancia de la salut.

- Relacio d'equips de protecci6 individual (EPI) i registres de lliurament.

- Altra documentacié que es demani, necessaria per la correcta coordinacié d'activitats
empresarials (acusaments de rebut, fitxes de coordinaci6, informacié especifica de
magquines, etc.).

Tanmateix, la contractista haura de respectar i fer respectar al seu personal, entre d’altres,
els seglients punts:

- Senyalitzacio i seguretat, i altres mesures accessories de proteccio dels seus operaris i
de les persones de l'entorn en general, aixi com respecte la circulacié de vehicles,
sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.

- Tots els operaris i personal que estiguin realitzant treballs en les instal-lacions han
d'anar amb uniformes que permetin una rapida i clara identificacio.

- Caldra l'estricta neteja dels treballs executats i de tots els materials emprats.

- Qualsevol actuacio a la via publica caldra que es realitzi per un minim de dos operaris.
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El personal de I'empresa adjudicataria utilitzara els sistemes de seguretat que disposi la
normativa de prevencié de riscos laborals i la seva reglamentacié derivada, en quant a
vestuari, EPIs, etc.

La maquinaria utilitzada ha de complir tots els requisits que marca la normativa de seguretat,
i es disposara de les homologacions i certificats que corresponguin, complint l'indicat al
RD1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut per la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball.

En quant a possibles obres o instal-lacions que es puguin executar, com poden ser treballs
en les prestacions P4 i P5, la contractista resta obligada en l'elaboracié d'un Pla de
seguretat i salut, d’acord amb alld que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que
modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio.

En el termini maxim de 10 dies naturals a comptar des del seglent al de la notificacié de
I'adjudicacio, la contractista lliurara el Pla de seguretat i salut per a les obres que s’executin
durant la vigéncia del contracte, que haura de ser aprovat per I'’Ajuntament, i se seguira
I'establert en el RD 1627/1997 i la normativa que sigui d’aplicacio.

El Pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs del contracte, ja sigui a peticié de
la contractista o de la persona responsable municipal, en funcié de les obres a executar, de
I'evolucio dels treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al
llarg de la vigéncia del contracte, i sempre caldra I'aprovacio expressa de I'Ajuntament.

La contractista haura de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matéria

de prevencié de riscos laborals siguin vigents, aixi com les disposicions de seguretat i salut
d’'aplicaci6 a les obres de construccio i treballs similars.

4.7 .- Finalitzacid del contracte

En els sis mesos abans de finalitzar el contracte, quan ho sol-liciti la persona responsable
municipal, 'adjudicataria facilitara a ’Ajuntament tota la informacié actualitzada referent a les
prestacions realitzades que sigui necessaria per tal de preparar si s’escau la futura licitacio.

A la finalitzacié del contracte, i en cas que s’efectués una nova adjudicacié a una altra
empresa, I'actual adjudicataria estara a disposicio de '’Ajuntament i de la nova contractista
pel traspas dels registres en format editable i la informacié de funcionament i organitzacio,
per tal que aquesta pugui continuar I'execucié de les prestacions. S’efectuara un traspas
d’informacié en un termini d’almenys deu dies previs a l'inici de la nova contractacio.

Amb la finalitat que el traspas no repercuteixi negativament en I'execucié de les prestacions,

des de I'Ajuntament se superposara el traspas d’informacid, de funcionament i organitzacio
de I'anterior empresa adjudicataria amb la nova contractista.
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Un cop finalitzat el contracte, durant el termini de garantia 'empresa adjudicataria estara a
disposicié de I'Ajuntament i de la nova contractista si s’escau, per resoldre el dubtes que
puguin sorgir en els treballs realitzats i la transicié del nou contracte del servei.

5.- PRESTACIO P1. SERVEIS ENERGETICS

La prestacié P1 compren la gestié energética i economica del servei, amb el seguiment de
I'accionament, I'encesa i I'apagada de les instal-lacions, la seva vigilancia i control, les
mesures dels nivells luminics per garantir que I'estalvi energétic no comporti en cap cas un
servei insuficient, i les actuacions necessaries per garantir un consum adequat i un
funcionament correcte de les instal-lacions.

També comprén el seguiment i comprovacié de les factures del subministrament eléctric,
amb el control dels consums reals de cadascuna de les instal-lacions, els imports de les
seves factures, aixi com l'optimitzacio de la contractacioé.

L'oferta economica presentada per les empreses licitadores incloura tant els recursos
humans com els mitjans i materials necessaris per realitzar les operacions previstes dins els
serveis energetics. En els criteris d’adjudicacié avaluables per judici de valor, les licitadores
descriuran detalladament la seva oferta de recursos personals destinats a la prestacio P1, i
es valorara que les empreses ofereixin una millor dedicacio i periodicitat de les actuacions.

Les tasques P1 a realitzar seran almenys les segtients:

Control dels régims horaris de funcionament.
Control i gesti6 del consum.

Control dels consums no autoritzats.

Control dels nivells luminics.

Optimitzacié de les tarifes i potencies contractades.
Telemesura als quadres.

Explotacié de sistemes de control centralitzat.
Manteniment de I'inventari alfanuméric i cartografic.

ONogr®WNE

En els informes trimestrals, 'empresa adjudicataria incloura la informacié actualitzada amb
tots els parametres per quadres de consum, hores de funcionament de cada instal-laci6,
incidencies, etc. No obstant aix0, en qualsevol moment els serveis técnics municipals hauran
de poder consultar les dades a través de I'aplicacio informatica que es proposi.

En la memoria anual, 'empresa adjudicataria incloura I'estat energétic de les instal-lacions i
l'evolucio de la prestacié P1, serveis energétics, amb un analisi del consum existent,
incidéncies, i la proposta justificada de millores que contribueixin a I'estalvi d'energia i un
millor funcionament de les instal-lacions.

5.1.- Control dels régims horaris de funcionament
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La contractista és la responsable que els horaris s'ajustin als previstos en la proposta de
serveis energétics dels Plans anuals de treball aprovats per I'Ajuntament. L'encesa i
apagada de les instal-lacions de I'enllumenat la controlara la contractista d'acord amb els
horaris i regims de funcionament previstos.

En aquest sentit, es penalitzara el sobrecost pel funcionament de les instal-lacions en hores
no previstes o0 innecessaries, si se superen els consums i les hores previstes de
funcionament dels Plans anuals de treball aprovats.

L'Ajuntament, podra fer controls periddics o esporadics per garantir que el servei no pateix
mancances en el seu funcionament. Si en aquesta supervisié es detecta que la posada en
marxa o l'apagada de les instal-lacions es fa en horaris diferents als establerts en els
documents aprovats i condicions del contracte, s’aplicaran les sancions corresponents.

De la mateixa manera es gestionara I'entrada en funcionament i I'abast de la reduccio6 de flux
en les llumeneres de tipologia LED. La reducci6 de flux entrara en funcionament segons els
criteris establerts en el present plec, o si s’escau, els que hagi proposat la contractista,
sempre amb prévia aprovacié municipal. També es podran preveure i acordar reduccions
inicials de flux per tal de mantenir, amb la programaci6 dels drivers, un flux constant durant
la vida util de les llumeneres.

5.2.- Control i gestié del consum

L'empresa adjudicataria haura de garantir el consum objectiu, assegurant el funcionament i
la utilitzacié normal de la instal-lacio, gestionant les polisses d'abonament, i corregint les
possibles desviacions, recarrecs i altres.

La contractista portara un registre mensual dels consums de cada quadre de comandament,
desglossant les poténcies activa i reactiva, el factor de poténcia, aixi com les hores de
funcionament amb els horaris punta, pla i vall, i el funcionament de la reducci6 de flux i els
horaris de l'encesa i apagada. També registrara les lectures dels maximetres. Aquest
registre es mantindra durant la vigéncia del contracte, es lliurara en els informes trimestrals, i
sera consultable mensualment pels serveis técnics municipals en qualsevol moment.
Tanmateix, I'Ajuntament podra demanar a la contractista un bolcat mensual de les dades a
un altre programari, en cas que li pugui resultar més comode per consultar i treballar.

L'empresa adjudicataria sera responsable de mantenir un consum anual objectiu de les
instal-lacions d'enllumenat public. Caldra complir amb la previsié del consum anual que s'ha
d'assolir a partir del subministrament i col-locacié de llumeneres de tipologia LED en els
quadres on s’actua, amb I'estalvi energétic i econdmic previst, que servira com a referéncia.

La contractista també estara obligada a mantenir dins dels parametres correctes el factor de
poténcia de les instal-lacions per tal d’evitar recarrecs. En cas d’existir recarrecs repetits en
algun quadre per aquest concepte en dos informes trimestrals seguits, sense que s’hagi
proposat cap solucio, s’aplicaran les sancions previstes a l'efecte.
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El seguiment per cada quadre es fara mensualment, de dues formes:

1) Seguiment del cost energétic i economic teoric que hauria de tenir cada quadre
funcionant en els régims horaris previstos i els preus vigents en aquell moment, a partir
de les previsions i els calculs objectius del Pla anual de Treball aprovat.

2) Cost real a partir de les dades reals llegides en factures i equips de comptatge.

La comparacié dels dos resultats servira per detectar desviacions i poder analitzar les
causes de les mateixes. Aquests calculs i la seva comparativa s’inclouran en linforme
trimestral que s’elaborara a partir del seguiment dels consums i de les factures mensuals
que 'adjudicataria realitzara.

En la memoria anual, la contractista incloura la comparativa de les previsions i les dades

reals, les desviacions, les incidencies que hagin tingut lloc, i les propostes de millores per
'any seglent.

5.3.- Control dels consums no autoritzats

L'Ajuntament facilitara les dades d'altres consums coneguts que puguin estar connectats a la
xarxa d'enllumenat public, com per exemple semafors, grups de pressid, estacions
meteorologiques, enllumenat de Nadal, etc. i la contractista les introduira en I'inventari si
s’escau i fara una estimacié del seu consum un cop inventariades. La previsié d’aquests
consums es tindra en compte a banda de I'enllumenat i semafors, i inicialment caldra que
siguin inclosos en el consum anual llegit pel sistema a I'hora de comptabilitzar els consums
reals anuals i efectuar la seva comparacié amb els consums teorics de cada instal-lacio.

Durant el contracte des de I'Ajuntament es decidira quines actuacions cal realitzar en
aquests consums d’altres elements. En qualsevol cas, caldra legalitzar les instal-lacions si
es troben connectades, o caldra desconnectar les instal-lacions alienes a I'enllumenat public
i semafors que poguessin estar connectades de manera irregular, prévia comunicacio i
aprovacio del responsable municipal del contracte.

5.4.- Control dels nivells luminics

Les empreses licitadores realitzaran mesures d’il-luminacié que permetin elaborar, de
manera rapida i eficag, un mapa dels nivells luminics a l'eix de la calgada per tot el municipi.
Aquestes inspeccions i mesures fotometriques s’efectuaran en horari nocturn, almenys en el
primer i en I'ultim any del contracte.

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMI. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J




. Ajuntament de
Vilanova del Cami

La interdistancia entre dos valors lineals registrats no superara els tres metres en cap cas.
En les vies més amples sera exigible més d'una passada per obtenir resultats més fiables.

El sistema proposat haura de permetre poder passar les dades d'il-luminacié preses a
il-luminacié mitja (E.,) a la calcada, pel que caldra proposar un sistema per extrapolar les
dades preses a dades E,, segons el vigent reglament d’eficiéncia energética, comprovant a
diferents alcades que s'aproximen a les dades calculades teoricament pel métode dels 9
punts. En cas que els nivells luminics siguin inferiors o superiors als definits en la normativa
d’aplicacid, caldra proposar les actuacions que permetin corregir la deficiencia.

A més, per a cada tipus d'enllumenat es definiran uns punts de mesura 0 zones on es
podran realitzar estudis periodics de les il-luminacions, definint aquesta zona tipus com
aquella superficie de vial compresa entre dos punts consecutius que sigui representativa de
la resta de la via amb el mateix sistema i disposicié de punts, i no rebi influencies d'altres
il-luminacions. La forma de prendre la mesura sera la dels 9 0 12 punts. No es defineix la
periodicitat d'aquestes mesures, perqué seran accions complementaries o de comprovacio a
les realitzades en I'elaboracié del mapa d'il-luminacié.

A més de facilitar els arxius per poder veure els resultats en visors universals (tipus Google
Earth) s’haura de facilitar també la taula de dades, amb el valor de E, E a cal¢ada, E, a
calcada, X, Y, latitud i longitud, aixi com també adjudicar la dada de E, a cada punt de llum
de l'inventari, ja sigui de forma directe o a través d'un camp que es pugui entrellagar.

Després d’actuacions modificatives de les instal-lacions, I'Ajuntament podra demanar, tan

abans com després de les actuacions, una comprovacié dels nivells luminics amb el métode
dels 9 punts.

5.5.- Optimitzaci6 de les tarifes eléctrigues i poténcies contractades

L'empresa adjudicataria tindra l'obligacié d'actualitzar la poténcia contractada dels quadres a
les dades de consum que es vagin recollint, a partir dels informes trimestrals, i en especial, a
mesura que es vagin fent les substitucions de llumeneres per noves tipologies LED en els
guadres on es preveu, ja que hi haura una reducci6é de poténcia.

Es preveu que durant la vigéncia del present contracte, a més de la substitucié de
llumeneres contemplades en la prestacid P4, sempre que sigui possible es realitzin altres
actuacions que permetin augmentar el nimero de llumeneres de tipologia LED.

També la contractista tindra I'obligacié d’estudiar quina és la tarifa dptima per a cada quadre.
Davant qualsevol modificacié de les instal-lacions, 0 en cas que els informes trimestrals
energeéetics ho assenyalin, la contractista procedira a les actualitzacions de les tarifes
contractades amb la companyia comercialitzadora durant la vigencia del contracte, abans
del seglient informe trimestral.

5.6.- Telegestid als quadres
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La contractista és responsable de fer un seguiment acurat dels consums dels quadres que
governen I'enllumenat exterior i semafors, a partir de les factures rebudes.

Per tal d’optimitzar el funcionament dels dispositius de regulacié del consum dels quadres,
un dels proposits de I’Ajuntament és la progressiva implantacié de sistemes de telegestio
que permetin I'encesa astrondmica, la correccié automatica de I'encesa en funcié de les
condicions meteorologiques, la monitoritzaci6 de consums energétics, aixi com la
reprogramacio remota de la reduccié del flux lluminés quan calgui.

Per aguest motiu, en les actuacions de la prestacié P4 de noves llumeneres de tipologia
LED s'’incloura la instal-lacié de sistemes de telegestio en els quatre quadres on s’actua.

També durant la vigéncia del contracte, 'Ajuntament procurara que es facin actuacions per
substituir els actuals sistemes d’accionament en la resta de quadres per nous dispositius
telegestionats que permetin la monitoritzacid dels consums energétics i I'ajustament remot
dels parametres de funcionament.

Per tal de garantir un optim manteniment i seguiment dels parametres d’eficiéncia energética
de les instal-lacions, els nous sistemes de telegestié portaran un mesurador energetic
incorporat, i disposaran de les seglents funcionalitats:

- Encesa i apagada de la instal-lacié mitjancant horari astronomic.

- Gestio i registre d’alarmes, dades i actuacions realitzades.

- Monitoritzaci6 i registre de consums energétics segons normes IEC-62053 i EN-50479.
- Comunicaci6 via GPRS / 4G o connectivitat amb xarxes wifi municipals o similars.

- Programacié remota de I'encesa i apagada de la instal-lacié, aixi com dels esglaons de
reduccio de flux lluminds mitjancant protocol U6me2 o protocol adequat.

- Control mitjancant aplicacio web accessible des de qualsevol dispositiu mobil.

Essent un dels proposits de I'’Ajuntament, en els criteris d’adjudicacié avaluables de forma
automatica, es valorara com a criteri mediambiental que les empreses licitadores ofereixin
sense cost addicional el subministrament, instal-lacié i posada en servei de sistemes de
telegestio a més dels previstos inicialment en els quatre quadres on hi ha el canvi a noves
llumeneres de tipologia LED.

Un cop implantats els sistemes de telegestio, hauran de ser mantinguts per I'empresa

adjudicataria dins el propi manteniment preventiu i correctiu, i quedaran com a propietat de
I'Ajuntament un cop finalitzi el contracte.

5.7.- Explotaci6 de sistemes de control centralitzat

Dins les aplicacions de gestio proposades, les empreses licitadores podran incorporar
sistemes de control centralitzat de les instal-lacions, sense cost addicional per I'’Ajuntament
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en les seves ofertes, essent al seu carrec la seva instal-laci6, posada en servei i
manteniment. L'explotacié d'aquests sistemes es dirigira des del centre de control que haura
de disposar la contractista i al qual es connectaran tots els quadres de comandament, ja
sigui la connexi6 via modem, GPRS / 4G o via radio.

El manteniment i la resta de despeses dels sistemes de comunicacié seran a carrec de la
contractista, com un element més de les instal-lacions, i es realitzaran els tramits que
corresponguin a carrec de la contractista quedant com a propietat de I'Ajuntament un cop
finalitzi el contracte.

Les empreses licitadores podran especificar en la seva oferta les caracteristiques dels
sistemes que proposin pel control centralitzat de les instal-lacions i la seva explotaci6, per tal
de millorar el control de la despesa energética i la gestié dels parametres i les prestacions
objecte del present contracte.

Qualsevol sistema de control i gesti6 que s'ofereixi haura de permetre a I'Ajuntament
consultar a distancia totes les dades en el moment que vulgui, i disposar d'elles en
desconnexid per al seu tractament de la forma que estimi més convenient.

Tanmateix, caldra formar el personal municipal destinat al seguiment del contracte, pel que
la formacié i assessorament d’aquestes persones estara inclosa dins dels costos
d'implementacio i conservacié del sistema, i es realitzaran les sessions amb la durada i
horaris que el responsable municipal del contracte consideri oportunes.

5.8.- Manteniment de l'inventari alfanumeéric i cartoqgrafic

La contractista elaborara un inventari de l'enllumenat public amb la informacid i els
parametres que s’assenyalen en el present plec, més les millores que pugui oferir
I'adjudicataria en la seva oferta. Els formats seran compatibles amb aquells en que treballi
I'’Ajuntament.

La contractista estara obligada a mantenir al dia, durant tot el periode de vigencia del
contracte, tant la informacié cartografica com l'alfanumérica associada, en els sistemes
d’informacié geografica amb format shapefile o aquells en que treballi 'Ajuntament.

S'hauran de mantenir actualitzades totes les dades, i s'incorporaran tant les noves
instal-lacions com les modificacions de les existents.

Tots els punts de llum i quadres de comandament, també disposaran fisicament d'un
adhesiu per tal que siguin facilment identificables per als usuaris de la via publica.

Anualment es presentara l'inventari actualitzat, amb les dades i planols corresponents, en
suport informatic, i en suport paper si els serveis técnics municipals ho demanen. En
qualsevol cas, linventari en suport informatic s’actualitzara permanentment amb les
modificacions que pugui haver, de manera que I'Ajuntament podra consultar la informacié
actualitzada sempre que ho necessiti.
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6.- PRESTACIO P2. MANTENIMENT PREVENTIU

El manteniment preventiu consisteix en el conjunt d’operacions que es requereixen de forma
periddica amb l'objectiu de complir amb les inspeccions establertes en la normativa
d’aplicacié, mantenir en un estat correcte el funcionament i conservacio de les instal-lacions,
i reduir al minim possible les avaries, les operacions no programades, i punts de llum
apagats degut a un mal funcionament.

Les operacions de manteniment preventiu P2 es poden classificar en el seglients tipus:

- Preventiu normatiu: sén les inspeccions, comprovacions i actuacions periodiques
especificades per la normativa d’aplicacio, i que s’han de realitzar de forma obligatoria.

- Preventiu ordinari: son les verificacions, inspeccions i controls no obligatoris, perd que
s6n recomanats per fabricants, i complementen el manteniment obligatori. També forma
part del manteniment preventiu I'elaboracio, la revisio i actualitzacié de l'inventari de les
instal-lacions.

També es considera en la prestacio P2 les actuacions destinades a conéixer 'estat actual de
les instal-lacions, equips i elements, aixi com la deteccio6 i reparacié de defectes i avaries
que es puguin corregir, regular, substituir, netejar o reparar abans que es puguin produir
alteracions en el funcionament i utilitzacié6 de les instal-lacions. Aquests petits treballs i
reparacions inclouran la ma d’obra necessaria, vehicles, desplagaments, cablejat i petit
material, ja inclosos en els imports del manteniment preventiu.

Com a tasca principal del manteniment preventiu, cada setmana es preveuen almenys 16
hores efectives de dedicacioé presencial d’'una parella d’operaris, especialista i ajudant, amb
els vehicles i mitjans necessaris per treballar en qualsevol algada, pel que s’inclou I'is de
camio cistella quan sigui necessari. Es realitzaran els treballs previstos en la prestacié P2 en
les condicions que s’indiquen en el present plec.

Les 16 hores de dedicacié presencial setmanal de la parella d’operaris seran efectives de
treball, sense incloure desplagaments, i es realitzaran en general de forma fixa dos dies a la
setmana. Segons les necessitats del servei, es permetra flexibilitat en les dedicacions
setmanals previa aprovacio de la persona responsable municipal, sempre que es quadrin el
total d’hores exigides de cada trimestre.

A més d’aquestes 16 hores de dedicacié presencial setmanal d’'una parella d’operaris

generalment en horari dilrn, també s’efectuara una ronda nocturna cada dues setmanes, en
horari de funcionament de I'enllumenat. S’estima que el temps per a realitzar aquesta ronda
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és de 4 hores efectives. Es permetra que durant els mesos de tardor i hivern, prévia
aprovacié del responsable municipal del contracte, es pugui realitzar la ronda nocturna en
horari laborable ditirn sempre que sigui possible.

En cas en que es detectin anomalies en les revisions de manteniment preventiu no
imputables a aquesta consideracio de prevencio, i calguin reparacions de certa importancia,
caldra presentar tan aviat com sigui possible, o incloure en els informes periodics, una
proposta d'actuacié modificativa i la seva valoracié econdmica, que sera sotmesa a l'analisi
del responsable municipal del servei, per decidir si s’efectuara una actuacié dins el
manteniment modificatiu de la prestacio P5.

Les tasques de manteniment preventiu es realitzaran procurant evitar la pertorbacié dels
vianants i circulacio de vehicles en la via publica, informant préviament de les molésties que
s’ocasionaran i senyalitzant les actuacions que es realitzaran.

Durant la vigéncia del contracte es podran realitzar les analisis i proves en les instal-lacions
gue la responsable municipal del contracte consideri pertinents, en cas que el funcionament
sigui deficient. Aquestes comprovacions es realitzaran si s’escau pels laboratoris acreditats
designats o acceptats per 'Ajuntament, essent el cost d’aquest a carrec de la contractista
guan la causa del mal funcionament sigui per un manteniment deficient.

Un dels principals objectius del present contracte és disposar d’un inventari de qualitat, clar i
detallat, ben estructurat, amb el maxim d’informacié possible i actualitzada de les
instal-lacions, i que pugui ser consultat faciliment pels serveis técnics municipals.

Dins les tasques del manteniment preventiu ordinari, I'empresa adjudicataria es
responsabilitzara de la revisié i actualitzacid de linventari de les instal-lacions. En els
primers sis mesos de contracte es lliurara l'inventari actualitzat, segons la proposta técnica
del present plec i les millores que hagi ofert la contractista en la licitacio.

L’empresa adjudicataria tindra I'obligacié de lliurar I'inventari en suport informatic almenys
cada any, i caldra que sigui actualitzat en cas que es detectin nous elements o es produeixin
modificacions a les instal-lacions, incorporant qualsevol canvi o nova informacié durant el
periode de vigéncia del contracte, incloses les possibles prorrogues.

En els criteris d’adjudicacié avaluables per judici de valor, els licitadors descriuran
detalladament la seva oferta de recursos personals destinats a la prestacié P2, i es valorara
que les empreses ofereixin una millor dedicacio i periodicitat de les actuacions.

Les inspeccions a les instal-lacions hauran de ser dilirnes i periddicament nocturnes. El seu
resultat s’incloura en els informes mensuals del servei.

Durant les inspeccions dilirnes es comprovara l'estat del suports i llumeneres, verificant els
desperfectes normals atribuibles a I's normal de les instal-lacions i els ocasionats per
tercers. En aquest ultim cas caldra especificar 'emplagament i la causa dels desperfectes.
Totes les incidéncies hauran de ser incloses en els informes mensuals del servei.
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També es procedira durant el dia a la verificacié de quadres i linies, la instal-lacié eléctrica
de punts de llum, i a la reparacio de petites avaries i desperfectes, aixi com la comprovacié
del sistema d'encesa.

En la inspeccié nocturna es comprovara el nombre de lampades que no funcionen i altres
incidencies, com les possibles deficiencies en les caracteristiques de l'energia eléctrica
subministrada, i la seva periodicitat minima sera almenys cada dues setmanes.

L'empresa adjudicataria haura de tenir fitxes de control per cada quadre de maniobra i per
cada punt de llum, a les que podran accedir els serveis técnics municipals amb la finalitat
que I‘Ajuntament disposi de totes les dades completes de les instal-lacions, el seu
funcionament, les anomalies detectades i les seves causes. El format d'aquesta fitxa podra
ser modificada en cas de que la practica del servei ho aconselli, a requeriment o amb
I'aprovacioé de la persona responsable municipal del contracte.

Els treballs de manteniment preventiu es realitzaran segons I'establert en el present plec,
més les millores proposades per 'empresa adjudicataria. També s’inclouran en la prestacié
aguelles actuacions que siguin pertinents, a criteri de la responsable municipal, de caire
esporadic o puntual per a la millora o seguiment de les instal-lacions, que requereixin
unicament la ma d’obra i petit material propis de la prestacié P2.

En els informes mensuals I'adjudicataria lliurara un llistat de les operacions preventives
executades durant el mes anterior, aixi com la previsio de feines pels propers trenta dies.
Caldra informar a la responsable municipal de qualsevol canvi de data, per tal que
I'’Ajuntament pugui assistir als treballs o establir un pla de comprovacions i verificacions si
aixi ho estima oportu.

L'oferta econdmica presentada pels licitadors incloura tant la ma d'obra com la totalitat dels
mitjans tecnics per treballar a qualsevol alcada, vehicles, i petit material consumible
necessaris per realitzar aquestes operacions, com és el cas dels conductors de seccié 2,5
mm? d’interior de columna i alimentacié a bracos, fusibles i porta-fusibles, lampades, porta-
lampades, equips auxiliars, retalls de fins a 10 metres de conductors de secci6 fins a 6 mm?,
brides, cinta aillant, bornes o regletes, i similars.

Les tasques P2 a realitzar seran almenys les segulents:

1.- Elaboracio del Pla de manteniment preventiu.

2.- Inspeccio de les instal-lacions.

3.- Verificaci6 de les instal-lacions.

4.-  Control de funcionament dels punts de llum en servei.

5.- Control de I'estat dels elements mecanics dels punts de llum i semafors.
6.- Control de les canalitzacions i linies d'alimentacio.

7.- Factor de manteniment.

8.- Neteja de llumeneres i Optiques de semafors.

9.- Substitucié de difusors de les llumeneres.
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10.- Pintura, protecci6, neteja i numeracié de suports de punts d'enllumenat i semafors.
11.- Neteja de papers enganxats a les columnes i quadres.

12.- Orientaci6 de projectors.

13.- Control de rases i obres a la via publica.

14.- Desratitzacio de les instal-lacions.

15.- Control de la contaminacié luminica.

16.- Enllumenat de Nadal.

6.1.- Elaboracio del Pla de manteniment preventiu

L’'empresa adjudicataria haura de presentar un Pla anual de treball que incloura el
manteniment preventiu i les inspeccions de les instal-lacions, la planificacié i rendiments de
les tasques de la prestacié P2, amb el corresponent calendari d'actuacions. En aquest Pla
de manteniment i inspeccions es detallaran les feines, periodicitat, planificaci6 en cada
sector del municipi i les dates d'inici i final de les esmentades feines.

Aquest Pla es presentara abans d'iniciar cada any de contracte, i caldra l'aprovacié de
I’Ajuntament, que podra incloure aspectes que es considerin adequats, sempre dins I'objecte
del contracte i les seves condicions.

En els informes trimestrals periodics, I'adjudicataria indicara el grau de compliment del Pla
anual de manteniment preventiu, desglossat per actuacions i quadres si s’escau.

6.2.- Inspecci6 de les instal-lacions

El Reglament de Baixa Tensi6 estableix I'obligatorietat de realitzar inspeccions técniques en
les instal-lacions eléctriques de baixa tensié per un organisme de control acreditat (OCA).
Les inspeccions técniques a les que es fa referéncia son:

- Inspecci6 inicial, realitzada abans de la posada en servei de les instal-lacions. La
finalitat d'aquestes inspeccions és garantir per un tercer, independent de les empreses
instal-ladores i constructores, que les instal-lacions eléctriques compleixen amb les
exigencies de seguretat minimes exigides pel REBT en el moment de ser lliurades.

Abans de la posada en funcionament, les instal-lacions eléctriques de baixa tensié hauran
de ser verificades per les empreses instal-ladores que han fet la instal-lacié6 que han de
seguir la metodologia de la norma UNE-HD 60364-6:2009 o aquella que sigui vigent.

- Inspeccions periodiques: I'objectiu d'aquestes és assegurar que les instal-lacions de BT
mantenen els nivells de seguretat amb el pas del temps i de I'Us.

El juny de 2018 es van realitzar les darreres inspeccions per part d’'una EIC a 35 dels
quadres municipals d’enllumenat i semafors. En el moment de redactar el present plec,
s’han executat varis treballs per a la correccié de les deficiencies detectades en 29 dels
quadres, pel que és presumible que en linici del present servei, part dels treballs estiguin
executats i Unicament calgui redactar les memories i projectes per tal de legalitzar les 18
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instal-lacions on s’ha requerit aquest tramit de legalitzacid, i realitzar les noves inspeccions
dels 29 quadres on es van detectar deficiéncies.

En els criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica, es valorara que les empreses
licitadores ofereixin sense cost addicional per I'Ajuntament, la redacci6 de memories i
projectes, i resta de tramits per a la legalitzacié d’una part o la totalitat dels quadres en que
es requereix aquest tramit com a deficiéncia detectada en I'Gitima inspeccié d’'una EIC.

Un cop efectuada la formalitzacio del contracte, en el primer mes I'Ajuntament facilitara les
darreres actes d'inspeccié realitzades per una EIC, per tal que siguin estudiades per
I'adjudicataria i dins els tres primers mesos de contracte, comprovi les actuacions realitzades
fins I'actualitat per corregir els defectes, i elabori un llistat dels quadres on persisteixen els
defectes, amb el seu detall i valoracié econdmica segons els preus unitaris del contracte.

També dins dels tres primers mesos de contracte, en aquells quadres que no existeixin
actes d’inspeccio realitzades per una EIC els darrers cinc anys, I'adjudicataria contractara la
corresponent inspeccio. L’operari oficial primera acompanyara presencialment a la persona
tecnica de l'entitat de control, i posteriorment la responsable tecnica de la contractista
elaborara un informe avaluant les possibles deficiéncies normatives.

El cost de les taxes oficials a satisfer a la EIC i els informes estan inclosos en el present
contracte dins les operacions de manteniment normatiu i preventiu de la prestacié P2. En
canvi, els futurs treballs que siguin necessaris durant la vigéncia del contracte, per a
'adequacié de les instal-lacions al REBT formaran part de la prestacio P5.

Finalitzades les inspeccions per part de la EIC, en cas que hi hagi noves deficiéncies,
I'adjudicataria procedira a la seva valoracid6 economica segons els preus unitaris del
contracte per tal de corregir els defectes, i tornar a tramitar la corresponent inspeccio, fins al
resultat favorable d’aquesta.

Durant el contracte, caldra planificar i continuar efectuant les inspeccions periodiques quan
correspongui, segons l'establert en la normativa d’aplicacio, essent a carrec del contractista
la gestio dels tramits de peticid i el cost de les taxes oficials a satisfer a les EIC per les
inspeccions. Es lliuraran a I'Ajuntament les copies de les actes d’inspeccié en els informes
trimestrals, i en I'informe anual hi haura el resum de I'estat legal de la totalitat dels quadres.

L’adjudicataria estara obligada a aportar I'ajuda i personal d'acompanyament als técnics de
les EIC, per efectuar les inspeccions, signar les actes d'inspecci6, i procedir posteriorment a
la redaccioé dels informes amb les deficiencies detectades i la seva valoracié economica
segons els preus unitaris del contracte, per tal de corregir els defectes.

La contractista quedara a tots els efectes com a mantenidora oficial de les instal-lacions, i a
tal efecte estara obligada a subscriure els documents necessaris davant dels serveis
territorials de la Generalitat de Catalunya, les Entitats d’Inspeccié i Control, o els organismes
que les puguin substituir.
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6.3.- Verificaci6 de les instal-lacions

L'empresa adjudicataria té la obligaci6 de mantenir les instal-lacions almenys en el mateix
estat que les ha rebut pel que fa a compliment de la normativa. Si per les inversions
previstes en la prestacié P4 o altres que puguin ser executades en la prestacié P5 durant la
durada del contracte, es milloren elements o les condicions de funcionament d'aguests,
I'adjudicataria sempre haura de mantenir les instal-lacions en el millor dels estats.

La contractista assumira la responsabilitat del compliment de les obligacions derivades de la
normativa vigent pel que fa als controls i inspeccions que son preceptives. En aquest sentit
sempre haura de mantenir al dia totes les inspeccions que siguin obligatories, tant les que
ha de fer com a empresa instal-ladora com les oficials a fer per una EIC. De totes aquestes
inspeccions, es guardara tota la documentacié generada arxivada en paper i també en
format digital, i sera lliurada a I’Ajuntament.

A banda de les inspeccions reglamentaries, I'adjudicataria ha de verificar les instal-lacions
d’'acord amb l'establert en el REBT i normativa d’aplicacié. Per a la verificacido de les
instal-lacions eléctriques, se seguira l'establert en la ITC-BT-05 corresponent a les
verificacions i les inspeccions, i la guia técnica d’aplicacié del REBT, que contempla en el
seu annex 4 la verificacié de les instal-lacions eléctriques.

Aquesta verificacid tindra una periodicitat almenys anual i afectara a tots els elements dels
quadres, incloent el propi armari, greixat de panys i frontisses, i resta d’elements. A l'interior
del quadre es col-locara una etiqueta autoadhesiva on constara el numero d'ordre de treball,
amb la data en que s'han efectuat les actuacions de la verificacio.

Les principals operacions de control que es faran en els centres de comandament seran:

- Comprovacio6 del calibrat i funcionament dels dispositius de maniobra i proteccio.

- Comprovacio del funcionament dels dispositius d'accionament.

- Comprovacio del temps d'accionament dels diferencials.

- Comprovacio de la tensio d'entrada.

- Comprovacio de la intensitat de fase i linia de cada circuit.

- Comprovacio de la intensitat de fase i linia general.

- Comprovacio de l'equilibrat de fases.

- Comprovacio del factor de poténcia.

- Comprovacio d'elements mecanics.

- Comprovacio del tancament de les portes de I'armari d'allotiament dels quadres.

- Mesura presa de terra i resisténcia d'aillament

- Neteja general, ajust i greixatge de contactes i connexions. (comprovacié que els
elements del quadre estiguin ben collats, tapes ben posades, i el quadre net interiorment i
exteriorment, evitant la presencia de cartells i anuncis, i si cal es numerara de nou)
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- Neteja exterior de la caixa d'allotjament dels quadres.

- Neteja interior dels quadres i ajustament de les bornes de connexio.
- Comprovacio6 de l'estat i lectura dels comptadors.

- Comprovacio de I'equip de telemesura si s’escau.

- Comprovacio d'aillaments entre conductors i entre conductor i terra.
- Comprovacio de la caiguda de tensié al final de linia.

Les principals operacions de control que es faran en els punts de llum seran:

- Comprovacio del calibrat dels dispositius de proteccio.

- Comprovacio de la resisténcia de la presa de terra.

- Comprovacio i engreixat de portelles.

- Comprovacio de l'estat fisic de la llumenera.

- Comprovacio dels equips auxiliars.

- Comprovacio de la caixa de proteccié.

- Comprovacio de l'estat fisic del suport i la seva subjeccio.

- Comprovaci6 de l'estat electric interior del suport.

- Orientaci6 dels projectors per evitar la contaminacié lluminosa.

| les principals operacions de control en les canalitzacions i linies de distribuci6 seran:

- Comprovacio de la resisténcia d’'aillament i la resisténcia de terra.
- Mesura de la resisténcia de terra dels baixants.

- Mesura de la tensi6 a l'inici i al final de la linia.

- Comprovacio de caigudes de tensio al final de linies.

- Mesura de la intensitat de fuita.

- Comprovacio d'arquetes i tubs de canalitzacio.

En aquestes comprovacions se seguira l'establert tant en les Instruccions Técniques del
REBT com en el Reglament de verificacions electriques. Els elements defectuosos hauran
de ser substituits per altres amb almenys les mateixes prestacions i caracteristiques que els
inicials o similars, i en tot cas hauran de ser acceptats per la responsable municipal.

La contractista lliurara la programacié d'aquestes revisions en el Pla anual de treball o els
comunicats periodics per a la seva aprovacio. En cada verificacio, lliurara a I'’Ajuntament una
fitxa individualitzada per quadre de comandament, escomesa i sector, en el que es
detallaran les operacions realitzades i el resultat de la verificacio.

Quan en una inspeccio apareguin defectes, sempre que sigui possible seran corregits dins
les tasques propies de la prestacido P2. Quan calguin inversions incloses en la prestacié P5,
amb la fitxa s'hi acompanyara una proposta d'actuacions que incloura les unitats d'obra a
realitzar incloent els materials i la seva instal-lacié segons els preus unitaris del contracte, i
el temps en que legalment ha de estar resolt el defecte.

Cada quadre haura de disposar en el seu interior d'un planol amb lI'esquema unifilar de la
instal-laci6é, amb indicacié de les linies de sortida i les carregues de cada una d'elles. Tots
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els elements del quadre de maniobra, aixi com les sortides de linies, hauran d'estar
degudament senyalitzats.

Els documents i referéncies que hagin de quedar dipositades als quadres, estaran en el seu
lloc abans de finalitzar els primers sis mesos de contracte.

Qualsevol modificacié que s’efectui en un quadre de maniobra haura de quedar reflectida en
els planols i documents dipositats en el quadre, i immediatament actualitzada en I'inventari.

S’emetra un certificat anual signat de les revisions i verificacions efectuades, amb la
comprovacié de la totalitat d’elements que composen les instal-lacions. El certificat anira
acompanyat d’'un dictamen de reconeixement, signat per instal-lador autoritzat, on s’ha
d’assenyalar la conformitat de la instal-laci6 amb el REBT que hi sigui aplicable, o bé les no
conformitats i les modificacions que cal fer quan la instal-lacid, al seu criteri, no ofereix les
garanties de seguretat degudes.

6.4.- Control de funcionament dels punts de llum en servei

Tots els punts de llum i cossos de semafors hauran de ser inspeccionats durant les hores de
funcionament amb una periodicitat minima d’'una vegada cada dues setmanes. A més
d'aquesta inspecci6é sistematica, I'adjudicataria realitzara aquelles revisions esporadiques
qgue li siguin ordenades per I'Ajuntament, o les que siguin necessaries per a un correcte
funcionament de les instal-lacions.

Dels resultats de la ronda sistematica a realitzar cada dues setmanes, es lliurara un
comunicat als serveis técnics municipals, fent constar almenys les segients dades:

- Avaries detectades: tipus d’avaria, quan es va detectar i qui la va detectar.

- Reparacio d’avaries: previsions, descripcio dels treballs efectuats i dates de reparacio.
- Baixes de punts de llum per avaria o trencament en la data del comunicat.

- Altes de punts de llum per reparacié d'avaria o trencament respecte anterior comunicat.
- Baixes i altes de punts de llum per retirada provisional, definitiva, inauguracio, etc.

- Modificacions de punts de llum per canvi de llumeneres o de poténcia.

- Total de punts de servei per cada sector, poténcia i quadre.

En cadascun d'aguests apartats es detallara la numeracio, localitzacio i tipus de llum
afectats. En el cas que es detectin lampades foses o trencades en la ronda nocturna, es
procedira al canvi d’equips i lampades, o la seva reposicio, segons els terminis indicats en el
present plec.

En les optiques dels semafors, el seu canvi s’efectuara en el moment que el nivell sigui
inferior al 80% del seu valor nominal, o quan la ubicaci6 de LED fosos pugui donar lloc a
males interpretacions o polémiques. En tot cas, caldra substituir les optiques quan:

- Hi hagi més de 44 LED fosos en un semafor S300.
- Hi hagi més de 22 LED fosos en un semafor S200.
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- Hi hagi més de 5 LED fosos en un semafor S300.
- Hi hagi més de 14 LED fosos en semafors de vianants o bicicletes, o quan el pictograma
no sigui llegible o pugui donar lloc a males interpretacions.

Els resultats de les rondes periodiques hauran de ser lliurats als serveis técnics municipals
abans de les 18 h del dia laborable segient al que s'hagi realitzat la ronda. En l'informe
mensual s’incloura un resum dels comunicats de les rondes lliurats durant el mes.

A més de les rondes sistematiques, en cas de realitzar qualsevol inspeccidé esporadica,
també es lliurara el seu resultat.

Dins el control del funcionament dels punts de llum en servei, també s’hi inclou el servei de
guardia, necessari per quan hi hagi punts de llum apagats o zones amb incidéncies. El cost
d’'aquest servei de guardia i les actuacions per mal funcionament de les instal-lacions es
troba inclos en la prestacié P2.

Els vehicles destinats a les rondes i inspeccions hauran d'anar equipats amb dispositius que
permetin la seva rapida localitzacid, mitjancant sistema GPS incorporat en el vehicle.

6.5.- Localitzaci6 d'avaries

L'adjudicataria estara obligada a la localitzacio i reparacié de totes les avaries que es
produeixin en les instal-lacions durant el seu normal funcionament, independentment de les
causes que les hagin motivat, incloent tots els aparells necessaris aixi com els mitjans
personals i vehicles. Es considera inclos dins del preu de contracte i no s’abonara cap import
en aquest concepte.

Es disposara d’'un servei d’atencié d’emergéncies les 24 hores tots els dies de I'any, per tal
d’atendre les incidéncies i avaries urgents. Des de I'’Ajuntament s’intentara no comunicar les
incidéncies no urgents a aquest servei de guardia, quan no necessitin intervencié immediata.

En cas d’avaries que afectin el correcte funcionament de la instal-lacié, el temps maxims de
resposta quedaran establerts en el contracte. En situacions excepcionals i justificades, la
responsable técnica de la contractista i la responsable municipal podran acordar majors
terminis, segons el tipus i volum dels treballs a executar que siguin necessatris.

L'adjudicataria haura de disposar quan calgui del corresponent detector d'avaries

subterranies de forma que faciliti la rapida determinacio del punt on es troba la incidéncia,
evitant haver de descobrir canalitzacions d'una longitud superior als tres metres.

6.6.- Punts de llum fosos i depreciaci6 del flux luminds

Caldra reparar tots els punts de llum fosos sense cost addicional al servei de manteniment.
Qualsevol punt de llum avariat, equips i lampades, optiques, difusors, o el flux lluminés de
les llumeneres instal-lades que sigui inferior a I'establert respecte el "factor de manteniment
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m", haura de ser reparat dins dels terminis establerts i en aquells casos en els que per la
seva importancia o singularitat ho requereixi, el termini fixat per la responsable municipal.

Es considera inclds dins del preu de contracte i no s’abonara cap import en aquest concepte.

Les substitucions es realitzaran amb materials de les mateixes caracteristiques que els
instal-lats.

6.7.- Servei de quardia

Dins la prestacié P2, I'adjudicataria ha de garantir un servei de guardia que doni una
cobertura de 24 hores els 365 dies de I'any, per poder atendre les incidéncies que afectin el
normal funcionament de I'enllumenat public i les instal-lacions semaforiques.

El servei de guardia incloura les franges horaries en que no hi ha la preséncia efectiva de la
parella d’operaris, i podra ser en tant en dies feiners, com en caps de setmana i dies festius.
Haura de comptar amb la disposicié dels mitjans necessaris per procedir a atendre totes les
urgéncies que es puguin produir. Si la incidencia no pot ser resolta en la intervencié
d'urgéncia, aquesta haura de fer el minim imprescindible per deixar sense perill el punt de
llum o la zona intervinguda.

S’entén per avaries urgents aquelles que suposin un perill a vianants o vehicles, i puguin
causar desperfectes greus en els equips o instal-lacions. Per exemple, es consideren
urgéncies un quadre apagat, un sector apagat, un carrer a les fosques, i sempre que hi hagi
tres 0 més punts de llum consecutius apagats, un punt de llum accidentat en perill de caure,
o qualsevol incidéncia que comporti un perill per les persones.

Les avaries urgents requeriran un temps de resposta inferior a 2 hores, entenent aguest
temps de resposta des de que es realitza I'avis de la incidéncia fins a la preséncia dels
operaris en el lloc de I'avaria. Les empreses licitadores podran oferir el compromis de temps
inferiors, sempre que siguin justificats.

Tant la disponibilitat permanent de guardia com les actuacions degudes a urgéncies

degudes a un mal funcionament, s'entendran incloses dins els serveis i les tasques propies
de la prestacio P2.

6.8.- Avaries produides pel normal funcionament de les instal-lacions

Respecte les avaries i les incidéncies urgents que es produeixin en el normal funcionament
de les instal-lacions (tres 0 més punts de llum apagats, carrers apagats i similars), quan es
comuniqui al servei de guardia, anira a carrec de l'adjudicataria la intervenci6 inicial, inclos el
desplacament, les despeses de ma d'obra, petit material i els mitjans necessaris, dins les
tasques propies de la prestacio P2.

Respecte les avaries i les incidéncies urgents que es produeixin per tercers o fenomens
meteorologics, i quan sigui necessaria una actuacié amb nou material i treballs d'obra civil
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per reparar les anomalies detectades, aquests s'abonaran segons els preus unitaris aprovats
per les prestacions P3 i P5.

6.9.- Terminis per alareparaci6 d'avaries

Un cop l'adjudicatari hagi detectat o hagi estat informat d’'una avaria, procedira a la seva
reparacié en el menor temps possible. En el cas dels avisos del servei de guardia caldra
complir amb els segients terminis maxims de temps, o en tot cas els temps menors que
hagi ofert la contractista en la seva proposta:

- temps de resolucié de 3 dies (72 hores) si es tracta d’'un o dos punts de llum apagats, o
actuacions no urgents.

- temps de resposta de 2 hores si es tracta d’actuacions urgents.

No obstant aixd, en aquells casos d’avaries urgents en que hi hagi un risc manifest
d’accident o un perill evident per a la seguretat de les persones o béns, en l'avis es donara
la informaci6 necessaria, i la contractista procurara fer acte de preséncia tan rapid com sigui
possible, per sota dels temps de resposta estipulats.

Quan per la importancia de l'avaria, o per dificultats en el subministrament de materials de
reposicié, no es puguin complir els terminis de resolucid, es comunicara i justificara als
serveis técnics municipals, per tal que, si ho creuen oportd, fixin el termini de reparacid i en
el seu cas les possibles prioritats.

Transcorregudes dotze hores de la comunicacié d’avaries que afecten tres 0 més punts de
llum, en cas de no poder reparar la incidéncia, s’haura d’informar respecte les causes de la
mateixa. Les avaries que afectin a centres de comandament es repararan en el termini
establert, encara que la seva posada en servei tingui caracter provisional.

En qualsevol cas I'empresa adjudicataria haura de deixar els elements de la instal-lacié en

condicions de seguretat, tenint en compte que sera la responsable dels danys que es puguin
produir a tercers.

6.10.- Condicions técniques de les reparacions

Les reparacions no urgents, sempre gue sigui possible, es podran realitzar dins la jornada
laboral de la prestaci6 P2 en horari dilrn. Unicament les reparacions urgents seran
executades en horari nocturn, quan sigui necessari.

Quan la demora en la reparacié d’'una avaria pugui representar un risc pera la seguretat de
les persones o béns, I'adjudicataria haura de fer al seu carrec una instal-lacié o arranjament
provisional, mentre no es faci la reparacié definitiva.

Quan una avaria afecti, per les seves caracteristiques, a tres o més punts de llum
consecutius, i es necessiti un temps de reparacié que superi les 12 hores, l'adjudicataria
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estara obligada a realitzar, al seu carrec una instal-lacié provisional, que permeti almenys
una restitucioé quantitativa del 50% de la il-luminacié normal.

Quan la reparacié d'una avaria comporti la retirada d'una columna, bacul o altre element
similar, s’haura de col-locar una balisa per la senyalitzacié i proteccid. L'execucié dels
treballs s’haura de realitzar sempre amb 2 operaris senyalitzant correctament tota la zona
d'afectacio.

Aixi mateix, les solucions adoptades en les feines de manteniment i reposicié hauran de
guardar I'estética i mateixa uniformitat que la resta d'instal-lacions de la zona.

Els desplagaments provisionals o definitius dels elements d’enllumenat a peticié de tercers,
sempre hauran de ser préviament autoritzats pels serveis técnics municipals, i seran amb
carrec directe a aquells, segons els preus unitaris aprovats per a la prestacio P5.

L'adjudicataria haura de senyalitzar la via publica, d'acord amb les ordenances municipals i
reglaments en vigor, o en tot cas amb les instruccions que rebi per part dels serveis tecnics
municipals, essent exclusivament responsabilitat de la contractista pels danys i perjudicis
gue es puguin derivar per l'incompliment d'aquesta obligacid, independentment de qualsevol
altra responsabilitat civil o penal.

En cas de reparacions importants, sempre caldra I'aprovacié prévia per part del responsable

municipal dels treballs, que es facturaran a carrec de la prestacié P5, prévia I'execucié dels
treballs de reparacié, sempre i quan les avaries no suposin cap risc per les persones.

6.11.- Gesti6 i seqguiment de les avaries

Per a la gestid i seguiment de les avaries s'utilitzara I'aplicacié informatica oferta per
I'adjudicataria. Totes les incidencies quedaran registrades en el sistema, ja siguin les
entrades per la propia contractista, des dels serveis técnics municipals, o per a les persones
del municipi en cas que l'aplicaci6 sigui accessible.

En el moment en que es registri una incidéncia, es considerara que l'adjudicataria esta
informada de l'avaria i comengara a comptar el termini de temps establert per a la seva
resolucié. En el mateix sistema, la contractista comunicara el dia previst per a la seva
reparacio, quan la l'avaria estigui reparada, les incidencies que s'hagi trobat, el pressupost
de la intervencioé en cas que calgui facturacié a banda en les prestacions P3 i P5, i totes
aquelles observacions que siguin necessaries pel seguiment de la incidéncia.

Durant el temps que duri la reparacié d’'una avaria urgent, l'adjudicataria informara
puntualment a la responsable municipal de les actuacions que estigui realitzant, o a les
persones en qui delegui puntualment si s’escau, mitjancant els canals de comunicacié
adequats (telefon i correu electronic).

L'empresa adjudicataria enviara cada dues setmanes un comunicat d'avaries, accidents i
altres incidencies relacionades amb el manteniment, indicant les causes de les mateixes, la
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data de reparacio aixi com les dates de reparacié previstes per aguelles que no van poder
ser reparades "in situ". Aquest comunicat podra ser enviat amb els resultats de la ronda
nocturna.

6.12.- Control de I'estat dels elements mecanics

Almenys cada sis mesos, I'adjudicataria haura de realitzar una inspeccié general dilirna de
totes les instal-lacions d’enllumenat i semaforiques, per tal de comprovar l'estat de
conservacié dels seus elements mecanics: suports, portelles, carcasses de les lluminaries o
semafors, i les evolvents dels armaris i quadres de control.

Com a resultat d'aguestes inspeccions la contractista lliurara en linforme trimestral
corresponent el detall de les anomalies detectades i reparades.

6.13.- Control de les canalitzacions i linies d'alimentacié

Almenys cada any, I'adjudicataria realitzara una inspeccio de I'estat de les canalitzacions i
les linies d’alimentacié dels quadres, punts de llum i elements de les instal-lacions. En
aquesta inspecci6 també es comprovara 'estat dels pericons i dels cables aeris.

Com a resultat d'aguestes inspeccions la contractista lliurara en linforme trimestral
corresponent el detall de les anomalies detectades i reparades.

6.14.- Factor de manteniment

Es obligaci6 de l'adjudicataria mantenir totes les llumeneres en servei amb els nivells
d’il-luminacié inicials quan siguin els adequats, i en les noves llumeneres que s’instal‘lin
durant la vigéncia del contracte, els nivells establerts per la normativa d’aplicacié. Per a les
noves llumeneres que s’instal‘lin caldra complir:

E., servei = E, inicial x F

on: Fm = FDFL x FSL x FDLU = 0,90 x 0,90 x 0,90 = 0,73
FDFL és el Factor de depreciacio del flux lluminds de la font de llum. Es pren com a valor de
0,90 ja que es considera que totes aquelles noves llumeneres instal-lades que tinguin una
depreciacié superior al 10% del seu valor inicial caldra que siguin substituides dins la
garantia de les noves llumeneres instal-lades.
FSL és el Factor de supervivencia de la font de llum. Es pren com a valor 0,90 ja que es
considera que si un 10% dels diodes de LED fallen, caldra substituir la llumenera dins la

garantia de les noves llumeneres instal-lades.

FDLU és el Factor depreciacié6 de la llumenera. Depén de la bruticia de la lampada i
envelliment del difusor de la llumenera. Es pren com a valor 0,90 ja que es considera que és
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responsabilitat de 'empresa adjudicataria dins la prestaciéo P2 el manteniment i les tasques
de neteja de les llumeneres.

En el primer any de servei es realitzara un mapa luminic del municipi (els dltims sis mesos
de I'any un cop finalitzades les inversions incloses en la prestacié P4), i es tornara a realitzar
en els primers sis mesos del quart any de contracte, comparant els resultats. En aquells
carrers, places i parcs on els nivells de servei siguin inferiors en un 73% els inicials, sera
responsabilitat de la contractista la seva correccio.

6.15.- Neteja de llumeneres i optiques de semafors

La periodicitat de la neteja de les llumeneres quedara supeditada al fet que, per motius de
bruticia, el flux emes per la llumenera sigui inferior al 90% del seu valor nominal.

No s’admetra la presencia de teranyines, plastics o vidres bruts que mostrin o donin
sensaci6 de deixadesa. En aquest sentit no es fixen periodicitats concretes, pero
I'adjudicataria queda obligada a fer aquelles operacions que les seves propies inspeccions
evidenciin, o aquelles que li siguin requerides, de forma justificada, per la persona
responsable municipal del contracte.

La neteja de les llumeneres es realitzara almenys una vegada durant la vigéncia del
contracte, segons la freqiiéncia i metodologia que es determini en els Plans anuals de
treball, i en qualsevol cas, la responsable municipal podra requerir avancar la neteja de les
llumeneres de quadres o sectors quan ho consideri necessari.

Les actuacions de neteja s’inclouran en els informes trimestrals que es lliuren a I'Ajuntament.
Hi constara el numero, localitzacid i tipus de lluminaries que s'han netejat. Durant el
contracte, almenys en una de les neteges d’un quadre o sector, es realitzaran mesures
luminiques anteriors i posteriors de la zona, preses en els mateixos punts, per tal de
comprovar l'eficacia de les actuacions.

Si la persona responsable municipal ho considera oportd, la contractista restara obligada a
desmuntar una de les llumeneres que s'assenyali per a la seva comprovacio d’una correcta
neteja. Aquesta operacio es repetira en altres llumeneres, a carrec de la contractista, Si
s'observa que el tancament no ajusta bé o si s'aprecien zones que no hagin quedat
suficientment netes.

6.16.- Substitucié de difusors de les llumeneres

En les llumeneres que s’instal-lin, quan la depreciacié del flux es vegi reduit en més del 10%
del seu valor nominal, degut a un deteriorament del difusor de la llumenera, I'adjudicataria
estara obligada a la seva substitucio.
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També es podran substituir difusors i llumeneres deficients per aquelles que es trobin en
millor estat i siguin resultants del canvi a noves llumeneres. Aguestes actuacions quedaran
reflectides en els informes trimestrals i actualitzades en l'inventari de les instal-lacions.

6.17.- Pintura, proteccio, neteja i numeracio de suports

En els primers sis mesos de contracte, i mentre s'estigui redactant l'inventari, sera necessari
numerar cada punt de llum, semafors, i cada quadre mitjancant la col-locacié d'una plagueta
metal-lica o un adhesiu amb garanties de durabilitat, i que es pugui llegir des del terra.

L’adjudicataria proposara el tipus i la forma de numeracié que creguin més adient, de forma
que sigui coherent amb el sistema d’inspeccié i control de les instal-lacions que es porti a
terme, i caldra l'autoritzacié de la responsable municipal. La numeracié del suport coincidira
amb la dels planols de I'inventari, per tal de garantir la correcta execuci6 del contracte.

La pintura dels suports es realitzara quan sigui necessari, i es preveu el pintat en cada
suport almenys cada 4 anys, excepte aquells que per les caracteristiques del material no la
necessitin, com per exemple les columnes galvanitzades. L’adjudicataria proposara la
planificacié d’aquestes actuacions, i haura de ser aprovada per la responsable municipal.

Els suports que calgui pintar, es netejaran i s'assecaran suficientment per tal d'aconseguir
una bona adheréncia a la pintura (dues mans) i es podra requerir un nou pintat, en cas que
s'observi un mal acabat en les actuacions realitzades. La responsable municipal podra
efectuar les oportunes comprovacions, i caldra repetir les operacions, a carrec del
contractista, en aquells suports on s’observi un acabat deficient.

Les actuacions de pintat s’inclouran en els informes trimestrals que es lliuren a ’Ajuntament.

Hi constaran el numero, localitzaci6 i tipus de suports que s'han pintat, netejat, repassat i
pintat, en finalitzar les operacions en cada quadre.

6.18.- Neteja de papers enganxats ales columnes i quadres

Almenys cada any, I'adjudicataria realitzara la neteja dels papers i adhesius enganxats a les
columnes, suports, llumeneres, semafors, i armaris dels quadres eléctrics. Caldra utilitzar els
mitjans que siguin necessaris per desenganxar el material i que els elements de les
instal-lacions quedin nets de qualsevol paper, adhesiu o similar.

Si en algun moment, els elements de I'enllumenat public estan especialment plens de
papers i similars enganxats, la responsable municipal podra requerir que s’efectui una neteja
en algun dels sectors on s’hagi detectat aquest excés de bruticia.

Les actuacions de neteja de papers i adhesius s’inclouran en els informes trimestrals que es

lliuren a ’Ajuntament. Hi constaran els sectors on s’ha actuat, en finalitzar les operacions en
cada quadre.
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6.19.- Control de rases i obres ala via publica

L'Ajuntament informara periddicament dels permisos o autoritzacions de treballs a la via
publica que puguin afectar a la xarxa de I'enllumenat exterior i semafors que soén
responsabilitat de l'adjudicataria, per tal que faci les observacions oportunes si ho creu
oportd, i també per si hi ha afectacions en el control dels consums en cas que s’interrompi el
servei provisionalment o hi hagi modificacions

Aixi mateix, sempre que la contractista detecti la realitzacié6 de qualsevol treball alié que
afecti a la xarxa d’enllumenat public o semafors, sense que en tingui coneixement previ,
informara a I'Ajuntament (serveis técnics municipals o policia local). Alhora recollira in situ
totes les dades que puguin ser d'utilitat per a la posterior aplicacié de sancions per part de
I'Ajuntament o practicar les denuncies que corresponguin si és necessari.

L'adjudicataria revisara a carrec seu les noves instal-lacions d'enllumenat realitzades per
tercers abans de la seva recepcié per part de I'Ajuntament, a qui informara de la correcta
execucio de les mateixes o si s’escau, de les deficiéncies apreciades.

Durant el termini de garantia d'aquestes noves instal-lacions, la contractista realitzara les

tasques propies de linventari i control, perd correspondra a qui hagi efectuat les
instal-lacions la reparaci6 de les deficiencies que tinguin lloc.

6.20.- Desratitzaci6 de les instal-lacions

Almenys cada dos anys, es portara a terme la desratitzacié de les instal-lacions. S’actuara
en els quadres de control, i també en pericons de les conduccions i altres elements que sigui
necessari tractar. L'empresa que faci les actuacions estara autoritzada, i els productes
utilitzats hauran de ser homologats, disposaran dels registres corresponents, complint la
legislacio vigent en aquesta matéria i entre d’altres:

- Garantiran la seva innocuitat davant possibles intoxicacions.

- No tindran consequéncies negatives sobre la salut de les persones i el medi ambient, ni
distorsionaran I'entorn com a consequéncia de generar males olors, irritabilitat, o la
corrosio de materials i superficies.

- No generaran problemes de resistencia o immunitat en les plagues que siguin tractades.
- Estaran disponibles en formulacions adaptables a les diferents condicions d'utilitzacio
segons els diferents habitats de les plagues.

La desratitzacio de les instal-lacions es realitzara segons la metodologia que es determini en
els Plans anuals de treball, i en qualsevol cas, la responsable municipal podra requerir
avancar les actuacions quan ho consideri necessari. En cas que calgui efectuar operacions
amb una major freqiiéncia, ja serien a carrec de I’Ajuntament.

Les actuacions de desratitzacié s’inclouran en els informes trimestrals que es lliuren a
I'Ajuntament. Hi constaran els quadres i sectors on s’ha actuat, en finalitzar les operacions.
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6.21.- Control de la contaminacio6 luminica

Amb la realitzacié de les mesures pel mapa luminic durant el primer any de contracte,
I'adjudicataria informara de les zones del municipi que no compleixen la normativa de
contaminacié luminica, ja sigui per defecte o per excés de nivells i resta de parametres.

També en els primers sis mesos de contracte, i mentre s’estigui redactant I'inventari, la
contractista informara sobre aquells elements del municipi que no compleixin la normativa de
contaminacié luminica, i vetllara pel bon compliment d'aquesta. En les instal-lacions de nova
execucio realitzades per tercers, també s’inclouran aquests aspectes en l'informe tecnic que
es realitzara préviament a la recepci6 per part de I’Ajuntament.

Sempre que s’observi un projector, llumenera o semafor que hagi perdut la seva orientaci
original, la contractista haura de fer les actuacions corresponents per a retornar I'element a
la seva orientacid inicial, per evitar enlluernaments o contaminacio luminica.

Caldra controlar l'encesa i I'apagada dels enllumenats ornamentals que depenen de
I'enllumenat public, que es podran encendre juntament amb I'enllumenat, i en general la
seva apagada sera abans de les 24.00 hores. En qualsevol cas se seguiran les instruccions
gue es donin des de I’Ajuntament, i d’acord amb la normativa de proteccié del medi nocturn.

6.22.- Enllumenat de Nadal

Pel que fa I'enllumenat de Nadal, 'Ajuntament cada any llogara i subministrara el material a
col-locar, i l'adjudicataria sera responsable del muntatge i desmuntatge, i del seu
funcionament durant el temps que determini la responsable municipal del contracte. El
muntatge es realitzara per tal que pugui entrar en funcionament durant la primera setmana
de desembre, i el desmuntatge sera després de Reis, durant la segona setmana de gener.

La totalitat dels treballs de muntatge i desmuntatge, trasllats, tramits, conservacio i
manteniment de I'enllumenat de Nadal, s’inclouran dins les tasques de la prestacié P2, pel
gue es realitzaran dins la dedicacio presencial setmanal dels dos operaris, sempre que sigui
possible.

L’Ajuntament subministrara el material des del seu magatzem municipal, disposant
actualment de set quadres provisionals, aixi com també es facilitara un planol amb
'emplagament dels elements.

A titol informatiu, la relacié de nadalencs que s’estan col-locant els darrers anys, i els treballs
a realitzar en el seu muntatge, son els seglents:
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Carrer Santa Lllcia des de Montserrat a Foradada:
5 arcs LED connectats a enllumenat, en cable acer ja existent.
1 rétol bones festes, en cable acer ja existent.
25 motius en columnes amb preinstal-lacié ja existent.

Carrer Major:
12 arcs LED connectats a enllumenat, en cable acer ja existent.

10 motius en columnes sense preinstal-lacio, pel que cal connexié amb fusible proteccid.

Carrer Migdia:
7 arcs LED connectats a enllumenat, en cable acer ja existent.

Carrer Alfons XIII:
5 arcs LED connectats a enllumenat, en cable acer ja existent.
6 arcs LED connectats a enllumenat, en cable i preinstal-laci6 existents,
provisional a instal-lar.

Carrer Montserrat:

4 arcs LED connectats a enllumenat, en cable, quadre i preinstal-lacié existents.

4 arcs LED connectats a enllumenat, en cable i preinstal-laci6 existents,
provisional a instal-lar.
10 motius en columnes amb preinstal-lacié ja existent.

Carrer Lleida:
4 arcs LED connectats a enllumenat, en cable i preinstal-lacié existents,
provisional a instal-lar.

Carrer Antonio Machado:
4 arcs LED connectats a enllumenat, en cable i preinstal-lacié existents,
provisional a instal-lar.
1 rétol bones festes, en cable acer ja existent.

Placa Can Papasseit:
4 motius en columnes amb preinstal-laci6 ja existent.

Carrer Igualada:
2 motius en columnes amb preinstal-laci6 ja existent.

Placa Major:
5 motius en columnes amb preinstal-lacio ja existent.

Placa Castell:
3 cortines en el balco de I'’Ajuntament.

Carrer Socrates:

quadre

quadre

quadre

quadre

1 arc LED connectat a enllumenat, en cable i preinstal-lacié existents, i quadre provisional

a instal-lar.

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMI. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J




. Ajuntament de
Vilanova del Cami

Carrer Platon:
3 arcs LED connectats a enllumenat, cable i preinstal-lacié existents, i quadre provisional
a instal-lar.

Placa del mercat:
1 retaule de 6,90 connectat a enllumenat, en fixacions ja existents.

La instal-lacié dels arcs sobre cable d’acer consisteix en la col-locacié del cable subministrat
per '’Ajuntament, fins la linia de fagana de I'enllumenat o linia propia que va fins al quadre
provisional, i es dotara de connexié amb fusible de proteccid.

Els motius que s’instal-lin per primera vegada en punts de llum, caldra realitzar la
preinstal-lacié amb fusibles de proteccié. També en cas que el cable d’acer es trobi en mal
estat, caldra que sigui substituit per un de nou, subministrat per I'Ajuntament.

Els quadres provisionals seran subministrats per 'Ajuntament, i els treballs de la contractista
dins la prestaci6 P2 inclouran la instal-laci6, connexi6, certificats i legalitzacié quan
correspongui, i els tramits davant la companyia subministradora a nom de I’Ajuntament.

La programacio de I'encesa sera acordada amb la responsable municipal del contracte, i la
contractista es fara carrec del seu subministrament, adequacié de les instal-lacions, control
del correcte funcionament i del compliment de la normativa. Un cop passat el periode de
funcionament, els elements seran desmuntats i retirats al magatzem municipal.

7.- PRESTACIO P3. MANTENIMENT CORRECTIU

El manteniment correctiu comprén en general la reparacié de les interrupcions del servei, el
funcionament fora dels parametres normals o en condicions que puguin generar danys pel
propi equip o perjudicis en les instal-lacions, aixi com la seguretat i la integritat fisica de les
persones, i la resolucié de les incidéncies, accidents i reparacié d’avaries que es puguin
produir, qualsevol que sigui la seva causa.

En el present contracte, per a les deficiencies detectades en les operacions de manteniment
preventiu i normatiu, i aquelles actuacions correctives que siguin degudes a un mal
funcionament de la instal-lacié en les seves condicions habituals, la seva reparacié tindra
lloc dins la dedicaci6 presencial setmanal de la prestacié P2, pel que es trobara inclosa dins
del preu de contracte per aquesta prestacié i no s’abonara cap import en aquest concepte.
Els punts de llum apagats, i el canvi d’equips i lampades tambeé es troben inclosos en el preu
global de la prestacié P2, essent a carrec de I'adjudicataria els petits treballs de cablejat i
petit material que siguin necessaris, tal com s’ha descrit en la prestacio P2.

Durant la vigéncia del present contracte, a més de la prestaci6 P4, és possible que

'’Ajuntament realitzi actuacions encaminades a la substitucié d’'un major numero de
llumeneres per altres de noves de tipologia LED. Aixi, en els primers mesos hi haura quatre

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMI. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J




. Ajuntament de
Vilanova del Cami

quadres amb llumeneres LED, pero és possible que durant el transcurs del contracte hi hagi
més quadres amb noves llumeneres tipus LED, pel que les actuacions habituals de
manteniment podrien disminuir durant la vigéncia del contracte.

No obstant aixd, quan una actuaci6 de manteniment correctiu sigui urgent i deguda a
tercers, fendmens meteorologics, calgui fer treballs d’obra civil, instal-lacié de nous suports o
noves llumeneres, trams de cablejat entre punts de llum o mecanismes dels quadres, la
seva reparacio sera fora de la dedicacié setmanal de la prestacié P2, i es considerara que
caldra incloure els treballs segons els preus unitaris aprovats per a les actuacions de la
prestacio P3, o segons les seves caracteristiques, dins la prestacio P5.

Es preveu una partida limitativa per al manteniment correctiu, basada en preus unitaris
d’actuacions que inclouen la ma d’obra, materials, mitjans, i totalitat dels treballs necessaris,
que servira per resoldre les avaries i incidéncies degudes a tercers que es puguin produir.
Aquesta partida sera limitativa per a I'import maxim anual, i segons les necessitats, podria
no ser executada en la seva totalitat.

Les actuacions de manteniment correctiu s’iniciaran a partir de la comunicacié d’avaries o
incidéncies urgents al mobil del cap de manteniment que hagi designat I'empresa
adjudicataria, o en tot cas, al servei de guardia 24 hores o les aplicacions que la contractista
hagi posat a disposici6 del servei.

Les ordres de treball correctiu de la prestaci6 P3 emeses com a consequencia de les
incidéncies o avaries que puguin tenir lloc per tercers o fenomens meteorologics en les
instal-lacions i elements constructius a mantenir, es classificaran en:

Urgents: S’entén per avaries urgents aquelles que suposin un perill per a persones,
vehicles, i puguin causar desperfectes greus en els equips o instal-lacions. Requeriran un
temps de resposta inferior a 2 hores, entenent aquest temps de resposta des de que es
realitza 'avis de la incidéncia fins a la preséncia en el lloc de l'avaria.

Normals: Sén la resta d’avaries i incidencies que no es consideren urgents, sense perill
per a la seguretat de les persones i vehicles, requeriran un temps de resoluci6 inferior a 3
dies, excepte quan per causes justificades calguin terminis superiors, amb I'aprovacio i
d’acord amb les instruccions de la responsable municipal.

Les empreses licitadores podran oferir el compromis de temps inferiors, sempre que siguin
justificats. L'incompliment dels temps de resposta anteriors donara lloc a les corresponents
penalitzacions establertes en el PCAP del present contracte.

En general, una actuacié de manteniment correctiu de la prestacio P3 urgent incloura el
desplacament de dos operaris més el temps efectiu de la ma d’obra necessaria per a la
resolucié immediata de I'avaria o incidéncia.

Pel desplacament d’anada i tornada, es comptara mitja hora de dedicacié que sera sumada
al temps efectiu de l'actuacio, que sera comptat en trams de mitja hora.
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Sempre que sigui possible, I'avaria es reparara en el mateix moment en qué es localitzi.
Quan aixd no sigui possible, la contractista ho haura de justificar i informar a la responsable
municipal, efectuant les tasques pendents dins els terminis del contracte.

Per altra banda, quan pel tipus d’incidéncia sigui suficient un Unic operari, la responsable
municipal podra autoritzar la intervencié d’aquest unic operari.

En cas en que es detectin anomalies en que calguin reparacions de certa importancia,
caldra presentar tan aviat com sigui possible, o en els informes periddics, una proposta
d'actuacié que sera sotmesa a l'analisi de la responsable municipal, per decidir si s’efectuara
una actuacio dins el manteniment modificatiu P5.

Les avaries que es produeixin en qualsevol element de les instal-lacions durant la vigencia

del contracte, hauran de ser reparades per l'adjudicataria, i quedaran incloses dins el
contracte pel que fa a la responsabilitat de la reparacio i la seva garantia.

7.1.- Llumeneres malmeses

Caldra reposar totes les llumeneres i Optiques trencades o malmeses. Qualsevol punt de
llum avariat o les antigues llumeneres amb un flux lluminds inferior a I'establert respecte el
factor de manteniment F,, hauran de ser reparades, i quan per la seva importancia o
singularitat es requereixi, en els terminis fixats per la responsable municipal.

Sempre que sigui possible, les llumeneres que siguin substituides per les noves de
tecnologia LED, es guardaran i es podran utilitzar en les substitucions que siguin
necessaries posteriorment. Els treballs de substitucié per aquestes llumeneres tindran lloc
dins la dedicaci6 setmanal de la prestacié P2, pel que seran inclosos dins del preu de
contracte i no s’abonara cap import en aquest concepte. També seran a carrec de
I'adjudicataria els petits treballs de cablejat i petit material que siguin necessaris.

Quan la substitucié sigui per noves llumeneres, es facturaran els treballs a partir dels preus

unitaris aprovats per a les actuacions de la prestaci6 P3 o P5. Les substitucions es
realitzaran amb materials de les mateixes caracteristiques que els instal-lats.

7.2.- Avaries produides per tercers

Pel que fa a la reparaci6 de les avaries produides per tercers (col-lisions, vandalisme,
robatoris, fets malintencionats, avaries causades per tercers, i similars) i les provocades per
suports podrits 0 elements instal-lats ja comunicats que es trobin fora de normativa,
I'adjudicataria tindra igualment I'obligacié de la seva deteccio i reparacio.

En la primera intervencié després de l'avis urgent, 'Ajuntament assumira el cost del

desplacament i la ma d’obra necessaria per a la immediata reparacio de la incidencia. Aniran
a carrec de lI'adjudicataria les despeses dels mitjans i petit material de la intervencié.
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En les actuacions posteriors, l'adjudicataria presentara un pressupost dels treballs a
realitzar, segons els preus unitaris aprovats per les prestacions P3 i P5. Un cop rebuda la
conformitat de I‘Ajuntament, la contractista procedira a la seva reparacié o reposicio, i
finalitzats els treballs, lliurara la factura corresponent.

Els terminis, les condicions técniques, i la gestié i seguiment per a les reparacions de les
avaries seran els mateixos que els establerts per a les avaries incloses en la prestacié P2.

7.3.- Avaries produides per fenomens meteorologics extrems

En cas d'avaries ocasionades per fenomens meteorologics extrems, tempestes, o desastres
naturals, I'adjudicataria tindra igualment la obligacio de la seva localitzaci6 i reparacio.

En la primera intervencido després de l'avis urgent, I'Ajuntament assumira el cost del
desplagament i la ma d’obra necessaria per a la immediata reparacio de la incidencia. Aniran
a carrec de l'adjudicataria les despeses dels mitjans i petit material de la intervencié.

En les actuacions posteriors, l'adjudicataria presentara un pressupost dels treballs a
realitzar, segons els preus unitaris aprovats per les prestacions P3 i P5. Un cop rebuda la
conformitat de I‘Ajuntament, la contractista procedira a la seva reparacid o reposicio, i
finalitzats els treballs, lliurara la factura corresponent.

Els terminis, les condicions técniques, i la gestié i seguiment per a les reparacions de les
avaries seran els mateixos que els establerts per a les avaries incloses en la prestacié P2.

7.4.- Condicions economiques dels treballs correctius

El pagament de les actuacions correctives degudes a tercers i fenomens meteorologics,
s’incloura en la prestacié P3 si s’ha resolt la incidéncia de forma rapida, i s’incloura en el
manteniment modificatiu P5 si ha estat necessari redactar i acceptar un pressupost per a les
modificacions efectuades.

Respecte les avaries i les incidéncies que es produeixin pel normal funcionament de les
instal-lacions, encara que s’hagin comunicat pel servei de guardia, aniran a carrec de
I'adjudicataria el desplagcament, les despeses de ma d'obra, petit material i els mitjans
necessaris. Sempre que sigui possible, la reparacio tindra lloc durant la dedicaci6 presencial
efectiva setmanal dels operaris del servei.

Respecte la intervencio en les avaries i les incidéncies produides per tercers o per fenomens
meteorologics extrems, aniran a carrec de I'adjudicataria les despeses de petit material i
mitjans tecnics, perd I'Ajuntament assumira el cost del desplacament i la ma d’obra
necessaria per a la immediata reparacié de la incidéncia, a més de nous elements que
calgui instal-lar. El desplagament d’anada i tornada es comptara com a mitja hora del
personal que intervingui.
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Quan sigui necessaria una actuacié posterior amb nou material i treballs d'obra civil per
reparar les anomalies detectades, aquests s'abonaran segons els preus unitaris aprovats per
a la prestacio P5.

Quan calgui, el preu de la ma d’obra sera el preu d’adjudicacio del contracte, i les actuacions
amb material corresponents a les reparacions d’avaries es facturaran d’acord amb els preus
unitaris aprovats, que ja contemplen el subministrament i els mitjans i totalitat de treballs
necessaris. En cas que es realitzin tasques diferents a les previstes, els preus d’aquestes
hauran de ser aprovades per '’Ajuntament i s’incorporaran all preus del contracte.

En les actuacions correctives no es facturara el petit material. En general, es considera petit
material aquells consumibles que en conjunt no superin els 8,00 euros, IVA exclos.

En cas de necessitar fer petites reparacions, es consultara a la responsable municipal, per
tal que determini si cal un pressupost previ i considerar els treballs com a manteniment
modificatiu. En general, es consideren petites reparacions correctives P3 aquelles que en
conjunt, entre ma d’obra i material, no superin els 250,00 euros, IVA exclos.

El rescabalament dels carrecs per causa d’accidents en que s’hagi pogut identificar un tercer
sera gestionat i cobrat directament per I'adjudicataria amb la companyia d’assegurances del
tercer, amb el suport administratiu de I’Ajuntament en la redacci6é dels informes, actes de la
policia local, o les resolucions que corresponguin.

Es considera que el manteniment correctiu ha de servir per resoldre de manera eficient les
avaries i incidéncies que es produeixen durant el funcionament de les instal-lacions, i per
tant aquestes es revisen durant la intervencio.

Per aquest motiu, en cas d’haver facturat una actuacié6 de manteniment P3 en una
instal-laci6, ja no es podra facturar cap altra actuaci6 de manteniment P3 durant els
segients 10 dies per la mateixa avaria, i en agquests 10 dies tampoc es facturara qualsevol
nova incidéncia en la instal-laci6 si la responsable municipal creu que en la primera
intervencié no s’ha prestat prou atencié en la revisié del funcionament general de la
instal-lacié. S’exceptuaran aquelles instal-lacions que estan pendents d’acceptar el
pressupost per a executar una actuaciéo de manteniment modificatiu.

8.- PRESTACIO P4. MANTENIMENT MODIFICATIU LLUMENERES LED

Aquesta prestacio correspon a la substitucié d’una part de les llumeneres per a la millora de
I'eficiéncia i I'estalvi energétic, la col-locacié de protectors contra sobretensions en els
quadres on s’actui, i la implantaci6 del sistema de telegesti6 en aquests quadres
d'enllumenat, aixi com altres actuacions varies encaminades a I'eficiéncia energética.

També s’ha tingut en compte com antecedent, I'estudi de viabilitat per la millora de
I'eficiéncia energética de I'enllumenat public de I'Ajuntament de Vilanova del Cami, redactat
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el maig de 2017, a I'espera de redactar una auditoria energética de I'enllumenat actualitzada
i per a tot el terme municipal.

8.1.- Actuacions a realitzar

Es preveu el subministrament i col-locacio de noves llumeneres de tipologia LED en almenys
4 dels 38 quadres existents, actuant en un total de 244 punts de llum. Els quadres on s’actua
i les llumeneres actuals son els seglents:

Quadre V20: 14 llumeneres
Placa dels Horts, Ronda del Sud.

L1 (5): 5 columnes 9m QSA VSAP 250W
L2 (4): 4 columnes 4m SM500 VSAP 250W
L3 (5): 3 bragos 1,5m QSA 250W

2 projectors fagana 9m PFA 250W

Quadre V23: 35 llumeneres
Carrer Cristofol Colon, carrer dels Ducs, carrer del Migdia, carrer de Manresa, passatge de
Maria Aurélia Capmany.

L1 (18): 10 columnes 10m QSA VSAP 250W
8 columnes 8m QSA VSAP 250W

L2 (17): 3 columnes 10m QSA VSAP 250W
14 columnes 4m SM500 VSAP 100W

Quadre V24: 136 llumeneres

Carrer Santa Llucia, carrer d’Argentina, carrer del President Companys, carrer Felip |l,

Placa d’Extremadura, carrer Cristofol Colon, carrer de I'Almirall Cervera, carrer de nostra
senyora de la O, carrer d’lsabel la Catodlica, carrer de Miralcamp, carrer de la Foradada,
carrer de I'Aurora, Ronda de Sant Antoni, carrer de Jaume |.

L1 (58): 55 bracos 1,5m STR 150W

1 columna Prim 12m 3 projectors VSAP 250W
L2 (41): 31 bragos 1,5m STR 150W

4 columnes 10m STR 250W

6 columnes 4m JNR VSAP 100W
L3 (37): 37 bragos 1,5m STR 150W

Quadre V25: 59 llumeneres
Carrer dels Ducs, carrer d’lsabel la Catodlica, Plaga de Catalunya, carrer de Jaume I, carrer
de la Foradada, Ronda de Sant Antoni.

L1 (11): 10 columnes 8m QSA VSAP 150W + 1 projector PHR 250W

L2 (14): 11 columnes 8m QSA VSAP 150W + 1 projector PHR 250W
2 columnes 10m STR 150W

L3 (29): 29 columnes 3,5m SM500 VSAP 100W
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L4 (5): 5 columnes 8m projectors PHR 250W

També es contempla en cadascun d’aquests quatre quadres la col-locacié d’'un protector
contra sobretensions i la implantacié del sistema de telegestid, aixi com la legalitzacié de les
instal-lacions amb les dades actualitzades dels nous elements.

Per tal de garantir un optim manteniment i seguiment dels parametres d’eficiéncia energética
de les instal-lacions, els nous sistemes de telegesti6 portaran un mesurador energétic
incorporat, i disposaran de les funcionalitats que s’han indicat en I'apartat corresponent dins
les prestacions a realitzar dels serveis energetics.

Per altra banda, com a criteri mediambiental es valorara en els criteris d’adjudicacié
avaluables de forma automatica, la possibilitat que les empreses licitadores ofereixin com a
millora el compromis de subministrar i instal-lar un nidmero major de noves llumeneres a
subministrar i col-locar, fins a un maxim de 74, amb un protector sobre tensions en cada
quadre, sense cost addicional per I'Ajuntament, en alguns dels carrers propers a la zona on
es preveu actuar, per tal de millorar I'eficiéncia energética.

Els quadres on s’actuaria parcialment i es podrien instal-lar les llumeneres que es puguin
oferir com a millora en els criteris d’adjudicacio, aixi com el protector sobre tensions en
cadascun dels quadres, per ordre de prioritat serien els seglents:

Quadre V21: 28 llumeneres i protector sobre tensions
Carrer d’Argentina (6), carrer President Companys (6), carrer de Felip Il (6),
carrer de Cristofol Colon (6), carrer de Manresa (3), carrer de les Quadres (1).
28 bracos 1,5m STR 150W

Quadre V33: 19 llumeneres i protector sobre tensions
Carrer Santa Llucia (11+1) fins cruilla carrer Churruca, exterior CEIP Joan
Maragall (7).
7 columnes 8m STR VSAP 150W + 1 projector PHR 400W
11 columnes 4,5m EVO VSAP 100W

Quadre V19: 27 llumeneres i protector sobre tensions
Carrer de Churruca (10), carrer del Dos de Maig (13), carrer d’Alfons XII (2),
carrer Nostra Senyora de la Merce (2).
27 bragos 1,5m STR 150W

En la memoria justificativa que servira de base al PCAP s’exposa el pressupost de les
actuacions incloses en el subministrament i col-locacié de noves llumeneres de tipologia
LED en els quatre quadres d’enllumenat on s’actua, amb la relacié de preus unitaris i
amidaments. La totalitat de les noves llumeneres que siguin instal-lades seran amb
tecnologia LED, d’acord amb les caracteristiques técniques del present plec.

En la totalitat de les partides del pressupost, s'inclou el desmuntatge i retirada de l'antiga

llumenera i els seus equips, la gestié dels residus amb el transport a abocador i taxes, el
muntatge i connexié de la nova llumenera, inclosos els mitjans, la ma d'obra, materials, la
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part proporcional de seguretat i salut i la totalitat dels treballs i accessoris necessaris per a
I'execucié de cada partida, a qualsevol alcada.

Quan sigui necessari col-locar un adaptador al suport per instal-lar les noves lluminaries, el
seu cost també estara inclds en la prestacio, i anira a carrec de I'adjudicataria.

També s’inclou en el pressupost de la prestacidé P4 el subministrament i instal-lacié de la
proteccié contra sobretensions i el sistema de telegestié dels quatre quadres, i la totalitat
dels treballs de legalitzaci6 a realitzar.

L’'amidament final de les partides que es contemplen en el pressupost de la prestacié P4

sera la que correspongui a les actuacions realment executades, i es multiplicara pels preus
unitaris d’adjudicacio, que recolliran la baixa que hagi ofert I'adjudicataria.

8.2.- Tipologia de llumeneres LED

Les tipologies de les noves llumeneres LED es classifiquen en les seguents:

- Tipus vial gran: a col-locar en algades superiors a 6 metres, on actualment també hi ha
llumeneres de vial, fins ara amb poténcies sovint de 150 o 250W.

- Tipus vial petita: a col-locar en alcades de fins a 6 metres, on actualment també hi ha
llumeneres de vial, fins ara amb poténcies sovint de 100W.

- Tipus decorativa: a col-locar en algades de fins a 5 metres, llumeneres actualment
tipus bola o similar en columna amb subjecci6 vertical o lateral, fins ara amb poténcies
sovint de 100W.

- Tipus decorativa amb brag: a col-locar en algades de fins a 5 metres, on actualment hi
ha llumeneres decoratives tipus bola o similar. Haura de disposar si s’escau d’un brag
doble o simple vertical amb una llargaria de com a minim 500mm.

- Tipus decorativa classica: a col-locar en alcades de fins a 5 metres, llumeneres
classiques (a fagana o columna) que hauran de seguir una estéetica classica.

- Tipus projector gran: a col-locar en algades superiors a 10 metres, on actualment
també hi ha projectors, fins ara amb poténcies sovint superiors a 500W.

- Tipus projector petit: a col-locar en algades de fins a 10 metres, on actualment també
hi ha projectors, fins ara amb poténcies sovint fins a 500W.

La distribucid prevista de les noves llumeneres LED segons la seva tipologia és la segiient:

V20 V23 V24 V25 | V21* | V33* | V19*

Vial >6 m 8 21 4 23 7
Vial finsa 6 m 123 28 27
Decorativa finsa 5 m 4 14 6 29 11

Decorativa brag finsa 5 m
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Classica finsa 5 m

Projector > 10 m

Projector fins a 10 m 2 3 7 1
14 35 136 59 28 19 27
244 74

* A efectes informatius, s’indiquen les dades dels quadres en que les licitadores podran oferir
el compromis de realitzar els treballs, en els criteris automatics d’adjudicacio.

8.3.- Requisits de les llumeneres LED

Les llumeneres proposades hauran de disposar de marcatge CE, i els requeriments minims
que hauran de complir seran almenys els seglents:

- Per tal de garantir la durabilitat del cos de les lluminaries, aquest sera d'alumini
injectat, laminat, anoditzat o extrusié d’alumini, la cargolaria d'acer inoxidable, i la pintura
resistent a la corrosid, a la degradacio ultraviolada i I'abrasié. En les llumeneres de tipus
decoratiu podran ser de material polimer técnic d’alta qualitat estabilitzat.

- Hauran de permetre el canvi de driver o de moduls LED sense canviar tota la lluminaria.
- Garantia d’almenys 5 anys, que inclogui la llumenera, equip, grup optic i matriu de LED,
aixi com la reposicio de la llumenera o els seus elements quan sigui necessari.

- Vida minima en servei L80B10 a les 60.000 hores a temperatura ambient de 25°C.

- Temperatura de servei des de -20°C fins a 40°C en vials i 35°C en decoratives.

- L’eficieéncia minima de les llumeneres a 700mA i a temperatura ambient de 25°C sera de
100 Im/W (incloses les pérdues de I'equip).

- Nivell estanqueitat minim IP 66 pel compartiment per allotjar equip i sistema optic LED.

- Nivell de protecci6 contra impactes minim de IK 09.

- Protecci6 eléctrica podra ser Classe | o Classe |l.

- Hi haura un detector de sobretensions de 10 kV independent de I'equip.

- Els equips de les llumeneres seran autoregulables amb un minim de 5 nivells de
regulacié per poder ajustar la regulacié al llarg de la nit, des del 100% fins al 10%. La
regulaci6 haura de permetre diferents programes horaris, essent possible la seva
modificacié durant el servei.

- Contaminacioé luminica FHS < 1% en vials i projectors, i FHS < 5% en decoratives.

- Distorsié harmonica no superior a 25% en mitja carrega.

- Factor de poténcia a plena carrega i durant el funcionament superior a 0,90.

- La temperatura de color sera de 3.000K ( +/- 5%).

- L’index de reproduccié cromatica IRC sera superior a 70.

- Compatibilitat magnética superada.

8.4.- Memoria técnica descriptiva a presentar pels licitadors
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Les empreses licitadores hauran de presentar en els criteris d’adjudicacié6 una memoria
descriptiva amb la seva proposta per donar compliment als treballs de la prestacié P4.
Aquesta memoria descriptiva incloura almenys els apartats segients:

- Justificacié del consum energétic de la instal-lacié un cop s’hagi executat la prestacio.

- Planificacio dels treballs i descripcié dels mitjans destinats a realitzar la prestacio.

- Certificats, assajos i documentacio técnica de les llumeneres i equips proposats.

- Resum dels estudis luminics segons les indicacions del PPTP, nivells luminics i
uniformitats, i justificacié del compliment de la normativa d’aplicacio.

La justificaci6 del consum energétic es realitzara amb les llumeneres proposades per
cadascuna de les empreses licitadores i les seves poténcies previstes. En les memories
técniques presentades es podran proposaran les reduccions que finalment s’obtinguin a
partir de les llumeneres proposades i les seves caracteristiques, que en tot cas hauran de
complir amb els nivells luminics establerts en el normal funcionament i la normativa
d’aplicacié.

En la planificacié dels treballs i descripcié dels mitjans destinats a realitzar la prestacio,
també s’hi adjuntaran les taules de I'annex 1 referents a la verificacié de documentacid
general de les empreses (fabricant, distribuidora, instal-ladora) del document de
requeriments tecnics exigibles per llumeneres amb tecnologia LED d’enllumenat exterior,
publicat per I'DAE i revisat 'octubre de 2020, o I'iltima que s’hagi efectuat.

8.5.- Certificats, assajos, i documentacio técnhica de llumeneres i components

Per a cadascuna de les tipologies de llumeneres proposades en els treballs de
subministrament previstos (vial gran, vial petita, decorativa, projector petit), s’incloura en la
memoria técnica una fitxa de producte seguint aquest model o la taula de 'annex 2 de la
publicacié de I'IDAE.

Nom descriptiu de la lluminaria
Marca i model

NUmero de lluminaries a instal-lar
Material fabricacié

Fabricant i model diode LED
Fabricant i model driver

Fabricant i model sobretensions
Poténcia nominal de la lampada (W)
Poténcia total producte instal-lat (W)
Flux lluminos global (Im)

Eficiéncia lluminosa global (Im/W)
Factor de poténcia a plena carrega
Distorsio harmonica %
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index de reproduccié cromatica IRC
Temperatura de color (K)

Vida util LBOB10 i hores funcionament
Grau d’estanqueitat IP bloc optic

Grau de proteccio IK

Classe proteccio electrica

Rang temperatures funcionament
Numero de distribucions fotomeétriques
Contaminacio luminica FHS

Descripcid sistema de regulacié de flux
Marcatge CE i aportaci6 fitxes técniques
Termini de garantia

Les lluminaries que s’ofereixin de cadascuna de les tipologies hauran d’acreditar el
marcatge CE i el compliment de la normativa vigent publicada pel CEI-IDAE Requeriments
tecnics exigibles per lluminaries amb tecnologia LED d’enllumenat exterior, pel que abans
d’iniciar els treballs, 'empresa adjudicataria haura d’aportar els seglients documents:

- Taules de verificacid dels informes d’assaigs o certificats emesos o aprovats per entitat
acreditada ENAC o per equivalent europeu de cada llumenera i els seus elements
integrants, taula de 'annex 3 de l'ultima revisioé del document publicat per I'IDAE.

- Taules de verificacié dels informes d’assaigs o certificats emesos pel fabricant de la
llumenera o entitat acreditada, taula de I'annex 4 de I'dltima revisié del document publicat
per 'IDAE.

Per garantir la correcta conservacié i manteniment de les llumeneres, es lliuraran els
diagrames de muntatge i desmuntatge dels components, i les guies d’instruccions i
funcionament dels controls i equips de cada tipologia de llumenera.

El termini de garantia implica el compromis de l'adjudicataria de disposar de peces de
recanvi, i incloura el reemplagament sense cost de llumeneres, equips de control,
components, inclosa la reduccio de flux, per sota dels parametres oferts. S’exclouran els
actes de vandalisme, accidents, tempestes i catastrofes naturals.

En cas que durant el primer any de funcionament de les noves llumeneres, hi hagués un

10% de les unitats defectuoses, I'Ajuntament podra requerir el reemplacament complet de
tot el lot de llumeneres subministrat.

8.6.- Estudis luminics a presentar

Per tal de verificar que les llumeneres proposades i els elements integrants de la instal-lacio
que s’ofereixen son els adequats en I'ambit de la il-luminacié requerida, les licitadores
hauran d’adjuntar almenys els calculs luminics i d’eficiéncia en una série de seccions tipus.
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Un cop adjudicat el contracte, en el primer mes 'empresa adjudicataria elaborara i lliurara
els estudis luminics definitius, calculats en els vials on realment s’actua, amb cartografia
lliurada per I'Ajuntament, i caldra ajustar les poténcies i altres prestacions que siguin
necessaris per tal de complir amb el Reglament d’eficiencia energética de I'enllumenat
exterior i la normativa que sigui d’aplicacio.

Parametres de disseny

Els calculs s’hauran de realitzar segons el Reglament d’eficiéncia energética de I'enllumenat
exterior i les seves instruccions técniques ITC EA, i el document publicat per '|DAE.

D’acord amb la instruccié ITC EA-02, nivells d’il-luminacio, els carrers on es preveu actuar
es poden considerar com a vies d’accés a zones residencials B1 i carrers residencials
suburbans amb aceres per a vianants D3, i parcs i jardins E.

Per aquests tipus de vies, considerant una intensitat de trafic baixa, els requisits fotométrics
gque tenen en compte les necessitats visuals dels seus usuaris, corresponen a la classe
d’enllumenat ME3c, i en el cas de les voreres, els parcs i jardins, correspon a la classe
d’enllumenat S1.

Per aquestes classes d’enllumenat, els nivells requerits d'il-luminacié i uniformitat seran els
seguents:

Via Classe enllumenat Nivells d’il-luminacié
Luminancia mitja L, = 1 cd/m? (15 lux)
B1 -D3 ME3c — S1 Uniformitat global Uy = 0,40

Uniformitat longitudinal U_ = 0,50
[I-luminacié mitja E., = 15 lux
Il-luminacié minima E, = 5 lux

E S1

Per tal d'unificar criteris, els estudis luminics que presentin els licitadors, hauran de ser
realitzats considerant un factor de manteniment de 0,85. També caldra prendre com a
paviment tipus el R3007.

En tot cas, els resultats dels estudis luminics definitius hauran de complir amb les exigéncies
minimes segons la classificacié de cada zona per als diferents parametres luminics, d’acord
amb el vigent Reglament d’eficiencia energética de I'enllumenat exterior, i les seves
instruccions técniques complementaries.

Els estudis luminics a presentar per les licitadores es realitzaran en les segients tres
seccions tipus, i serviran Unicament per a comprovar el grau de compliment dels requisits
luminics que s’indiquen, i si s’escau per comparar les propostes presentades.

Seccié tipus 1 Carrer 6m + voreres 1,5m
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llumenera vial gran a altura 8m unilateral cada 20m
Situada a la vorada, sense brag, inclinaci6 0°

vial ME3c E,,=15lux Uy,=0,40
Nivell il-luminacié requerit voreres S1 E,, =15 lux Emi, =5 lux
qualificacié energetica minima classe Aamb Ig = 1,1

Parametres calcul

Seccib tipus 2 Carrer 5m + voreres 1m

llumenera vial petita a altura 6m unilateral cada 24m

Parametres calcul Situada a fagana, amb brac¢ 1m, inclinacié 0°

vial ME3c E,=15Ilux Uy=0,40
Nivell il-luminacié requerit voreres S1 E,, =15 lux Eni, =5 lux
qualificacié energetica minima classe Aamb Ig = 1,1

Seccié tipus 3 Area de vianants de 20m x 60m

llumenera decorativa a altura 4m amb optica simetrica
uniformes en dues files de sis llumeneres cada una
Parametres calcul 10m entre files, i 10m entre llumeneres
calcul amb 20 punts longitudinals interdistancia 3m
i 10 transversals interdistancia 2m

passeig S1 E,, = 15 lux Eni, =5 lux

Nivell il-luminacié requerit e ) . T
q gualificacié energética minima classe Aamb I = 1,1

Els estudis luminics s’hauran de entregar en format digital, i seran realitzats amb programa
de calcul homologat, software DIALUX, adjuntant les fotometries de cada llumenera, que
hauran estat obtingudes per un laboratori acreditat per ENAC respecte almenys alguna de
les seves optiques.

De forma alternativa, es poden presentar els estudis luminics de les seccions tipus 5, 6, 10 i
15 de l'ultima revisié que hi hagi del document de I'IDAE, havent de complir els seus
requisits luminics.

Els estudis luminics que no compleixin amb aquests requeriments de presentacio, o aquells
gue no compleixin amb la classificacié exigida i altres parametres establerts per la normativa
i el present plec, podran ser valorats com a insuficients o directament deficients.

Cal recordar que un cop adjudicat el contracte, 'empresa adjudicataria elaborara i lliurara els
estudis luminics definitius, calculats en els vials on realment s’actua, i caldra ajustar les
poténcies i altres prestacions que siguin necessaris per tal de complir amb el Reglament
d’eficiencia energética de I'enllumenat exterior i la normativa que sigui d’aplicacio.
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9.- PRESTACIO P5. MANTENIMENT MODIFICATIU ALTRES TREBALLS

Addicionalment al manteniment ordinari preventiu i correctiu de les prestacions P2 i P3
descrites en els punts anteriors, es podran realitzar actuacions de major envergadura que
suposin la modificacié substancial de les instal-lacions amb alguna de les finalitats seglients:

- Substitucié de llumeneres i elements importants per obsolescencia, mal estat de
conservacio, o qualsevol altra causa no atribuible al present adjudicatari.

- Substitucié de llumeneres i elements importants que presentin reiteracié excessiva
d’averies, provocant un mal funcionament i detriment del rendiment de les instal-lacions,
afectant de manera significativa el servei, i que no sigui possible la resolucié amb tasques
preventives o correctives.

- Adequacio d’elements importants al REBT i la normativa vigent aplicable.

El contracte preveu una partida limitativa per al manteniment modificatiu, basada en preus
unitaris segons el tipus d’actuacio, que servira en general per a reparacions importants, per
adequar les instal-lacions a la normativa, i pel subministrament i la instal-laci6 de nous
equips i elements quan calgui substituir els existents. Aquesta partida sera limitativa per a
limport maxim anual, i segons les necessitats, podria no ser executada en la seva totalitat.

En la memoria justificativa que servira de base pel PCAP de la present licitacié, hi haura la
relacido de preus unitaris proposats per a les actuacions i treballs de manteniment de les
prestacions P3 i P5 corresponents a I'enllumenat public i els preus unitaris corresponents a
les actuacions i treballs de les instal-lacions semaforiques.

El pressupost dels treballs sera elaborat a partir dels preus unitaris oferts per 'empresa
adjudicataria, en base a les relacions de preus unitaris anteriors, aplicant la baixa que hagi
ofert en la licitacié. Aquesta relaci6 de preus unitaris d’enllumenat i les instal-lacions
semaforiques sempre incloura els mitjans, la ma d'obra, vehicles, materials, la part
proporcional de seguretat i salut i la totalitat dels treballs i accessoris necessaris per a
I'execucio de cada partida, a qualsevol algada.

En els treballs de la prestacié P5 no es facturara cap concepte de desplagament.

En cas de necessitar algun nou preu no inclos en els annexes de preus unitaris, s’utilitzaran
els preus unitaris del PVP de les tarifes de cada cas, o les publicades en el TARIFEC,
aplicant la baixa que s’hagi ofert, i en cas de persistir la necessitat d’'un nou preu que no es
trobi, s’utilitzara el banc ITEC aplicant la baixa que s’hagi ofert, sempre aplicant la baixa que
s’hagi ofert en la licitacio.

Les actuacions i treballs de manteniment modificatiu P5 necessitaran sempre una aprovacio

prévia de la responsable municipal del servei, i no es podra variar I'import acceptat. Només
en casos excepcionals, per vicis ocults o causes degudament justificades, en cas de que
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durant el transcurs d’aquest treballs, la contractista advertis un increment sobre l'import
previst inicialment, ho comunicara immediatament a la responsable municipal, per tal que
s’aprovi 'ampliacio, si es procedeix, de l'ordre de treball modificativa. Sense aquest requisit
previ no s’acceptara cap increment de l'import previst en el pressupost inicial.

9.1.- Treballs d’adequacié al REBT

Un dels principals objectius del present contracte, és I'obtencié de les actes d’inspeccié
periodiques favorables de les instal-lacions d’enllumenat i semaforiques per part d’'una EIC,
amb I'adequacié de les instal-lacions al REBT i la vigent normativa d’aplicacié, pel que en el
Pla anual de treball es planificaran les actuacions per portar a terme les inspeccions,
informes, i treballs d’adequacio.

En els tres primers mesos de contracte, I'adjudicataria comprovara les actes d’inspeccié
existents realitzades per una EIC i les actuacions realitzades fins I'actualitat per corregir els
defectes, i elaborara un llistat dels quadres on persisteixen els defectes, amb el seu detall i
valoracié econdmica segons els preus unitaris del contracte.

En els sis primers mesos de contracte, en aquells quadres que no existeixin actes
d’inspecci6é per una EIC, I'adjudicataria contractara i es realitzara la inspeccio. Finalitzades
les inspeccions per part de la EIC, la contractista redactara un informe i si correspon també
procedira a la valoracié economica de les deficiencies detectades segons els preus unitaris
d’adjudicacié del contracte per tal d’adequar les instal-lacions.

L’adjudicataria elaborara una planificacié de les actuacions a realitzar, amb I'objectiu de
resoldre primer les deficiencies greus detectades en les inspeccions periodiques
reglamentaries. Un cop aprovats els pressupostos, s’executaran els treballs per adequar les
instal-lacions objecte del present contracte a les determinacions del REBT i resta de normes
de la mateixa naturalesa que siguin d’aplicacio, i quan correspongui, es realitzaran de nou
les inspeccions complementaries que siguin necessaries.

Quan calgui, I'adjudicataria redactara les memories o els projectes especifics per esmenar
les deficiéncies de les instal-lacions detectades en les inspeccions reglamentaries, en les
verificacions que realitzi el propi adjudicatari, o també durant I'actualitzacié de l'inventari, i
legalitzar les instal-lacions, segons els preus unitaris adjudicats de les actuacions previstes
en la prestacio P5.

En els criteris d’adjudicacioé avaluables de forma automatica, es valorara que les empreses
licitadores ofereixin sense cost addicional per I'Ajuntament, la redacci®6 de memories i
projectes, i resta de tramits per a la legalitzacié de quadres en que es requereix aquest
tramit com a deficiéncia detectada en I'iltima inspeccié d’'una EIC.

Els treballs d’adequacio, modificacié i reparacio de les instal-lacions inclouran I'execucié dels
treballs i obres de substitucio, modificacié i reparacié de les deficiencies detectades, que
siguin necessaries per adequar les instal-lacions al REBT i resta de normativa que sigui
d’aplicacié, i per garantir el correcte funcionament de les instal-lacions.

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMI. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J




. Ajuntament de
Vilanova del Cami

9.2.- Altres treballs

Altres treballs inclosos en la prestacié P5 seran realitzats a peticié de I'’Ajuntament o tercers,
gquan es tracti de nous punts de llum, ampliacions i modificacions, o actuacions puntuals en
les instal-lacions, com poden ser treballs corresponents a les actuacions segients:

- Desplagaments i modificacions de punts de llum a peticié de I'Ajuntament.

- Noves instal-lacions a peticié de I’Ajuntament.

- Treballs a realitzar a peticié de tercers, prévia comunicacié i conformitat dels serveis
tecnics municipals, com poden ser desplagaments de punts de llum i instal-lacions.

| quan el cost sigui superior al llindar habitual dels treballs correctius de la prestacié P3,
també es poden considerar treballs inclosos en la prestacio P5 els seglents:

- Les reparacions de les avaries produides per tercers.
- Les reparacions degudes a fendmens extraordinaris.
- Els treballs d’obra civil i material de les averies produides pel normal funcionament

En el manteniment modificatiu P5 es cobrara per les actuacions ja definides en els preus

unitaris, o tenint en compte els preus de la ma d’obra i mitjans, segons el pressupost que
hagi estat acceptat per la responsable municipal, a partir dels preus unitaris del contracte.

9.3.- Condicions dels treballs

La totalitat dels treballs inclosos en la prestaci6 P5 hauran de ser executats per una
instal-ladora autoritzada, i s’hauran de realitzar d’acord amb el Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio, i la resta de normativa que sigui d’aplicacié.

Els elements i materials utilitzats sempre hauran de ser de primera qualitat i completament
nous. En cas que la responsable municipal ho demani, I'adjudicataria presentara els
catalegs, certificacions, mostres, homologacions, etc. No es podran utilitzar materials sense
gue previament hagin estat acceptats pels serveis técnics municipals.

Llumeneres

Totes les noves lluminaries de tipologia LED a instal-lar compliran les recomanacions del
CEl i 'IDAE sobre els requeriments técnics exigibles per lluminaries de I'enllumenat exterior.
En cas de discrepancia entre les caracteristiques generals i concretes o els documents del
CEl i 'IDAE sempre es complira la mes restrictiva.

En cas de noves llumeneres, I'adjudicataria podra proposar a la responsable municipal les

marques i models a col-locar, i aquesta les podra acceptar o rebutjar. En general, les
caracteristiques seran les segients:
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- Per tal de garantir la durabilitat del cos de les lluminaries, aquest sera d'alumini
injectat, laminat, anoditzat o extrusié d’alumini, la cargolaria d'acer inoxidable, i la pintura
resistent a la corrosio, a la degradacio ultraviolada i I'abrasié. En les llumeneres de tipus
decoratiu podran ser de material polimer técnic d’alta qualitat estabilitzat.

- Hauran de permetre el canvi de driver o de moduls LED sense canviar tota la lluminaria.
- Garantia d’almenys 5 anys, que inclogui la llumenera, equip, grup optic i matriu de LED,
aixi com la reposicio de la llumenera o els seus elements quan sigui necessari.

- Vida minima en servei L80B10 a les 60.000 hores a temperatura ambient de 25°C.

- Temperatura de servei des de -20°C fins a 40°C en vials i 35°C en decoratives.

- L’eficiencia minima de les llumeneres a 700mA i a temperatura ambient de 25°C sera de
100 Im/W (incloses les pérdues de I'equip).

- Nivell estanqueitat minim IP 66 pel compartiment per allotjar equip i sistema optic LED.

- Nivell de protecci6 contra impactes minim de IK 09.

- Protecci6 eléctrica podra ser Classe | o Classe Il

- Hi haura un detector de sobretensions de 10 kV independent de I'equip.

- Els equips de les llumeneres seran autoregulables amb un minim de 5 nivells de
regulacid per poder ajustar la regulacié al llarg de la nit, des del 100% fins al 10%. La
regulacié haura de permetre diferents programes horaris, essent possible la seva
modificacio durant el servei.

- Contaminacio luminica FHS < 1% en vials i projectors, i FHS < 5% en decoratives.

- Distorsié harmonica no superior a 25% en mitja carrega.

- Factor de poténcia a plena carrega i durant el funcionament superior a 0,90.

- La temperatura de color sera de 3.000K ( +/- 5%).

- L’index de reproduccio cromatica IRC sera superior a 70.

- Compatibilitat magnética superada.

Conductors

Els conductors utilitzats, en quant a la qualitat i caracteristica del coure, estaran conformats
amb les Normes UNE 21011 i 21064. Seran subministrats per casa de coneguda solvencia
en el mercat.

Els conductors utilitzats en connexions i instal-laci6é interior en suports i caixes, seran
flexibles, amb els conductors aillats en PVC, del tipus RV-06/1 KV, de seccions 2,5 i 4 mm?2
segons Norma UNE 21022.

Els conductors utilitzats per a les linies d'alimentacioé dels punts de llum seran dels segients
tipus en funcio de la instal-lacio:

a) Canalitzacio subterrania.
Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, seran del tipus RV o0 RFV-06/1
KV, de seccié minima 4 x 6 mm?2 segons Norma UNE 21029.

b) Canalitzaci6é aéria sobre facana amb grapes.

Sera del tipus RZ-0,6/1 KV de seccié minima 4x6 mm? i en les alimentacions de caixa de
fusibles a llum seran del tipus RV-0,6/1 KV segons Norma UNE 21029.
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c) Canalitzaci6é aéria sobre suports.
Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de seccio
minima 4 x 6 mm2. Segons Norma UNE 21030.

d) Safates.

En casos especials, amb l'autoritzacié de la responsable municipal, es podra estendre el
cable sobre safates que podran ser de material plastic o metal-liques.

En el cas de ser de material plastic hauran d'estar construides en material aillant, auto-
extingible i no deformable. Si és metal-lica haura d'estar tractada contra la corrosio i en la
seva instal-lacié s’haura de preveure sense connexio al circuit de posada a terra.

Es disposaran dels adequats orificis de ventilacié i de tots els elements i accessoris
necessaris per a la seva correcta instal-lacio.

Borns baixos i balises

Quan s'instal-lin borns baixos o balises encastades directament en el sol, s’haura de garantir
la seva estanquitat i solidesa, havent de tenir almenys un IP 65, IK7 pels borns baixos i
almenys un IP 66, IK9 pels encastats en el sol. Hauran d'estar protegits contra contactes
directes i disposar d'una presa de terra per a les parts metal-liques de I'equip inclis si
I'envoltant és de material plastic.

Perns d'ancoratge

Construits amb barra rodona d'acer ordinari amb una resisténcia a traccid, compresa entre
3.7001 4.500 Kg./cm?, allargament 26 % i limit elastic de 2.400 Kg./cmz.

Aquestes barres es roscaran per un extrem amb rosca meétrica adequada en una longitud
igual o superior a 5 diametres i l'altre extrem es doblegara a 180° amb radi 2,5 vegades el
diametre de la barra i aniran proveides de dos femelles i volanderes.

Les dimensions normals dels perns utilitzats seran a) 20x500, b) 22x600, c) 24x800, d)
27x1000 i e) 27x1200 mm.

Seran admissibles per a determinats casos els perns quimics, sempre que s’aporti un
certificat de la seva resisténcia a la traccid6 que haura de ser igual o superior al pern
convencional.

Automatismes d'encesa

Podran estar constituits per un programador astronomic, ajustat a les condicions de latitud i
longitud del terme municipal de Vilanova del Cami.

Hauran de permetre I'avancament i el retard de I'hora d'encesa i apagada, estar previstos
per poder programar I'encesa i apagada d'un segon circuit, i poder ser programat mitjancant
un dispositiu extern a I'aparell sense que aquest disposi de botoner de programacio, o be es
pugui anul-lar. La corba astrondmica haura de ser continua dia a dia.
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Haura de poder ser muntat sobre rail DIN, i estara dotat d'una autonomia minima de 2 anys
en cas de falta de fluid, sense pérdua de la programacio.

Caixes per instal-lar sobre suport d'enllumenat o sobre facana.

Estara composada per una caixa de dos moduls de material aillant i auto-extingible i de
doble aillament amb tancaments per mitja de cargol de cap triangular i amb frontisses
interiors de material metal-lic inoxidable que impedeixin la separacié de les portelles
respecte a les caixes.

En aquesta caixa s'allotjaran els elements que es relacionen en el quadre adjunt amb els
seus corresponents calibres. Tots els materials eléctrics compliran, en el cas que existeixi, la
norma UNE corresponent:

- Per a interruptors automatics la 20103 i la 20347.
- Per a contactors la 20109.

- Per a interruptors de | defecte la 20383.

- Per a fusibles la 21103.

- Dimensions modul petit 270 x 270 x 171 mm.

- Dimensions modul gran 540 x 270 x 171 mm.

- Dimensions totals 810 x 270 x 171 mm.

Tots els elements estaran protegits per una tapa de plastic transparent cargolada que
impedeixi els contactes directes, en el cas que les portes de les caixes quedin obertes,
'esmentada tapa tindra les obertures necessaries per a la utilitzacié dels mecanismes.

La caixa de maniobra disposara de premsaestopes del diametre adequat per a l'entrada i
sortida de cables segons norma UNE 20343.

Tots els elements de subjeccié de 'esmentada caixa seran metal-lics, de llauté o qualsevol
material inoxidable, inclis cargol. Compliran la IP 547, disposant airejadors que permetin el
pas de l'aire, pero no el de particules i insectes.

En l'interior de la caixa es fixara de forma permanent i degudament protegida una taula amb
les caracteristiques dels elements instal-lats amb els seus corresponents calibres i un
esquema del quadre. Sobre les bases dels fusibles es retolara el calibre que correspongui
en cada cas.

Armaris de maniobra

Es compliran els procediments de construccié i protocols d'assaigs necessaris, per a la
correcta execucio dels quadres d'enllumenat public, a fi d'aconseguir un sistema de
fabricacié estandarditzada a través de fabricants homologats, complint els procediments i
normatives establertes per a aquest tipus de components i garantir el correcte i facil
manteniment posterior. Seran d’acer inoxidable lacat, o en qualsevol cas hauran de ser
autoritzats per la responsable municipal.
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Els centres de comandament seran d’acer inoxidable lacat, fabricats per empreses
especialitzades i que estiguin homologades segons normes ISO 9002. Els equips han
d’incorporar:

- Identificacio clara exterior en els centres de comandament de la marca del fabricant.

- Protocols d'assaig i control, segons normes UNE-EN-60439-1-1993.

- Escomeses de Companyia, segons normes.

- Etiqueta identificadora en l'interior de cada centre de comandament amb almenys les
seglents dades: numero de fabricacié i data de fabricacid, tensio de treball, poténcia
nominal, i verificacio del control de qualitat.

Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris eléctrics i el cablatge
necessari per a la instal-lacié d'un futur sistema de gestié i comandament centralitzat.

Bracos metal-lics

Seran construits en tub amb un diametre de 42 mm d'acer DIN 2448, soldat a una placa de
fixacio de forma d’abragadora, de 5 mm de gruix de forma rectangular i puntes arrodonides.

En la placa de fixacié i proxima als vertexs es practicaran 4 trepants de 15 mm per al pas
d'altres tants perns d'ancoratge, construits en barra rodona d'acer de 12 mm de diametre i
200 mm de longitud roscats 50 mm d'un extrem i doblegat l'altre extrem per a millor fixaci6 a
l'obra. Es podran utilitzar altres tipus de fixacid, com a perns amb resines, sistemes "spit" o
semblants, sempre que aquests siguin d'absoluta garantia.

Per a la protecci6 contra corrosié, els bragos es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud
per mitja d'immersié en bany calent. El bany de galvanitzat haura de contenir un minim del
98 % de zinc pur en pes havent d'obtenir un diposit minim de 600 g/m2 sobre la superficie.
Tal caracteristica i les d'adheréncia, continuitat i aspecte superficial, s'adaptaran al que
estableix la Norma UNE 37501. S’hauran efectuat els assaigs corresponents per a mesurar
la resistencia a la corrosio.

Per a la resisténcia als esforcos verticals, haura de resistir una carrega almenys de 50 Kg,
més el pes de la lluminaria, amb I'equip incorporat i sense deformacié permanent. La
carrega de ruptura sera superior a 100 Kg.

En quant a les dimensions, en general els voladissos normalitzats seran de 0,50m, 1,00m i
1,50 metres amb una inclinacié sobre I'horitzontal de 10°.

Pals petits metal-lics

Seran construits de perfil laminat en U, de mesures minimes de 50 x 100 i de 3 mm de gruix,
proveit dels corresponents trepants per a perns per a la fixacio del brag, i per a la instal-lacio
de la linia d'alimentacio si fora necessari. Es lliurara galvanitzat, en tota la seva longitud en
bany calent de zinc.

Per a la proteccio contra la corrosié, compliran el mateix que els bracos metal-lics.
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En quant a la resisténcia mecanica, una vegada instal-lat, amb el corresponent brac i
lluminaria completa i equipada, haura de resistir sense deformacié permanent, com a minim
una carrega de 50 Kg aplicada sobre la lluminaria. La carrega de ruptura, sera superior a
100 Kg.

Les dimensions normalitzades seran de 2,00 i 3,00 metres de longitud.

Baculs i columnes metal-liques

Les principals caracteristiques dels elements troncoconics seran les segilents:

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvéncia en el mercat.

- Per altures superiors a 4 metres hauran de complir el RD 2642/1985 de 18 de
desembre, el RD 401/1989 de 14 de abril i la OM del 16 de maig de 1989.

- Els baculs i columnes metal-liques seran troncoconiques amb conicitat del 20 % per
altures fins a 5 metres, i del 12 al 14 % per altures superiors.

- El tronc del con s'obtindra en premsa hidraulica a partir de la planxa d'acer A37b,
segons la Norma UNE 36080-73, d'una sola peca fins a altures de 12 metres, soldada
seguint una generatriu, realitzant la soldadura amb eléctrode continu i en atmosfera
controlada.

- Haura de disposar d’un certificat del tipus de planxa.

- En les soldadures transversals s'haura de reforcar la seccié d'unié per assegurar la
resisténcia als esfor¢cos horitzontals, havent de polir aquestes amb la finalitat d'aconseguir
un acabat exterior de bona aparenca.

- Portaran soldats a la base, una placa de fixacié de forma quadrada amb una obertura
central de 100 mm, pel pas de cables i quatre trepants colissos pel pas d'altres tants
perns d'ancoratge, aquesta placa haura de ser reforcada per un cercol de refor¢ de 250
mm d'altura i cartel-les.

- Els perns d'ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons la Norma UNE
36011-75, roscats 100 mm d'un extrem amb rosca meétrica adequada al diametre del pern
i doblegat I'altre per a una millor fixacié al formigd, lliurant cadascun d’ells proveit de dues
femelles i volandera, igual que els perns quimics.

- En els baculs la curvatura descriura un arc de 75° amb un radi de 1,50 metres portant
en l'extrem superior soldat per la seva banda interior, a manera d'un maniguet
d'adaptacid, un tub de longitud i diametre adequats a la lluminaria a instal-lar, segons la
Norma UNE 72-402-80.

- En els fusts i a I'altura de 550 mm de la placa base s'efectuara una obertura rectangular
i angles arrodonits de les dimensions indicades en els planols dels fabricants, amb els
reforgos interns corresponents per complir la legislacio vigent sobre canelobres metal-lics
(baculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalitzacié de transit), RD 2642/1985 de 18
de desembre.

- Per la seva banda interior portara soldats dos travessers per a la sustentacio de la caixa
porta-fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de gruix 3 mm amb
trepant central de 10 mm per a la connexié de presa de terra.

- Tots els suports hauran de portar en lloc visible una placa encunyada amb indicaci6 del
nom del fabricant, dimensions i numeracio a fi de ser facilment identificats.
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- Totes les soldadures, excepte la vertical del tronc seran com a minim de qualitat 2
segons Norma UNE 14011-74 amb caracteristigues mecaniques superiors a la del
material base.

- La superficie exterior de baculs i les columnes no presentara taques, ratlles, ni
abonyegaments. Les soldadures es poliran a fi d'aconseguir un acabat exterior de bona
aparenca i regularitat.

- Es lliurara amb cada bacul o columna a més dels corresponents perns, una placa de
presa de terra, d'acer galvanitzat de dimensions 500 x 500 x 3 mm i presa de contacte
lateral amb les corresponents peces de connexions adequades, de forma que asseguri el
perfecte contacte d'aquesta amb el corresponent cable de coure, de forma que la
connexié sigui efectiva, per mitja de cargols, elements de compressio, reblades o
soldadura d'alt punt de fusié.

Les principals caracteristiques dels elements telescopics seran les seglents:

- Estaran construits amb segments de diametre variable, essent la zona d'encastament
de 500 mm. Els tubs de diametre menor disposaran d'una volandera soldada en |'extrem
inferior de diametre igual al diametre interior de 'esmentat tub.

- Tota la uni6 es protegira amb un cércol embellidor en fosa d'alumini fixat per mitja de
cargols presoners a 120°. La unié per encastament dels bragos tant si és senzill com si és
doble es realitzara en una zona d'encast de 400 mm disposant en la seva part superior
d'un casquet de fosa d'alumini per a impedir I'entrada d'aigua.

- La zona de les portelles disposara d'un refor¢ suplementari amb aportacio de material
equivalent a I'obertura de 80 x 4,5 mm segons figura en els planols adjunts.

- En quant a la placa base de fixacid, zona de reforg i disposicio dels trepants pels perns
d'ancoratge seran les normalitzades per a les columnes troncoconiques.

La proteccié contra corrosio i pintura complementaria complira el segient:

- Tots els baculs i columnes es lliuraran galvanitzats en tota la seva longitud, per mitja
d'immersid, en bany calent. El bany de galvanitzat haura de contenir un minim del 98,5 %
de zinc pur en pes, havent d'obtenir un diposit minim de 600 g/m2 sobre la superficie.

- Tal caracteristica i les corresponents a l'adherencia, continuitat i aspecte superficial,
s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 37501 i compliran el RD 2531/1985 de 18 de
desembre. S’haura d'aportar un certificat de garantia del galvanitzat igual o superior a 10
anys contra la corrosio.

- Com a tractament complementari, i en el tram entre la base i sota la portella, s’aplicara
una imprimacio de epoxi poliamida de 2 components i dos mans de capa d’acabat amb
pintura acrilica de 2 components amb color RAL 7005.

En quant a la resisténcia als esforcos verticals, els baculs resistiran com a minim una
carrega vertical de 100 Kg aplicada a I'extrem del brag.

En quant a la resisténcia als esforcos horitzontals, els pals o baculs resistiran una forca

horitzontal, d'acord amb els valors indicats, i les altures d'aplicaci6 comptades a partir de la
superficie del sol que s'indiquen:
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Altura util pal o bacul Forca horitzontal F (kg) Altura d’aplicacié h (m)
6 50 3
7 50 4
8 70 4
9 70 5
10 70 6
11 90 6
12 20 7

En quant a la resisténcia al xoc de "cossos durs" es complira el seguent:

- Fins una altura de 2,5 metres sobre el sol, els pals o baculs resistiran sense que es
produeixi perforacié, esquerda o deformacié notable al xoc d'un cos dur, que origini una
energia d'impacte de 0,4 Kg.

- L'assaig es realitzara colpejant normalment la superficie d'un element que es prova amb
una bola d'acer de 1 Kg sotmesa a un moviment pendular de radio igual a un metre.

- L'altura de caiguda, és a dir, la distancia vertical entre el punt en que la bola és deixada
anar sense velocitat inicial i el punt d'impacte, sera de 0,40 metres.

En quant a la resisténcia al xoc de "cossos tous" es complira el seguent:

- Fins una altura de 2,5 metres sobre el sol, els pals o baculs resistiran, sense que es
produeixi perforacio, esquerda o deformacié notable, al xoc de "cos tou" que doni lloc una
energia d'impacte de 60 kg. Els xocs es realitzaran mitjancant un sac farcit d'arena de riu
de granulometria 0,5 mm i densitat aparent, en estat sec, proxima a 1,55 o 1,60. L'arena
silico-calcaria estara seca en el moment de l'assaig a fi que conservi les seves
caracteristiques, especialment la seva fluidesa.

- La massa del sac ple d'arena sera de 50 kg i per a produir el xoc se sotmetra a un
moviment pendular, essent l'altura de caiguda 1,20 metres.

En quant a la resisténcia a la corrosié es complira:

- L'assaig s'efectuara directament sobre la superficie del suport o bé sobre una mostra
treta del mateix.

- La superficie a assajar es desgreixara acuradament, i a continuacié es rentara amb
aigua destil-lada i s'assecara bé amb cot6 net.

- Quan l'assaig es realitzi sobre mostres, després de desgreixades, s'introduiran durant
10 minuts en una estufa a 100° C.

- Una vegada refredades les mostres, es cobriran amb parafina les parts seccionades.

- Es preparara una mescla de tres parts de dissolucio centinormal de ferricianur potassic i
d'una part de dissolucié centinormal de persulfat amonic.

- Les mostres se submergiran de seguida en la mescla, o bé s'aplicara un paper poros,
préviament embegut en la mateixa, sobre la superficie del suport, en cas d'assajar
aquesta directament. Després de 10 minuts d'immersio o aplicacio, es traura la mostra
mantenint vertical o el paper.
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- Es admissible la preséncia de taques de color blau d'un diametre maxim de 1,5 mm i el
nombre del qual no sera superior a 2 per cmz.

La contractista presentara a la responsable municipal les caracteristiques de dimensions,
formes, gruixos de xapa i pes del suport que es pretengui instal-lar, aixi com tipus d'acer a
utilitzar, soldadures, tipus de proteccid, etc. Amb la conformitat dels serveis tecnics
municipals, també podran variar els tipus de suports, sempre que els proposats siguin d'una
robustesa i estética igual o superior a la projectada i complir la normativa d’aplicacio.

Suports de fosa de ferro

Les principals caracteristiques dels suports de ferro seran les seglents:

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvéncia en el mercat, i compliran la
Norma EN 1561, o la Norma UNE 36 111.

- Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixacié accessible des del seu
exterior.

- Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal-lades quedin
a una altura minima sobre el rasant de 300 mm (aprox. 550 mm des de la part inferior de
la placa base). L’esmentada portella disposara del pany normalitzat per I'ajuntament, i
nomes es podra accionar mitjancant les eines especials per a tal fi.

- Disposara de passamans, per a suport de caixa de fusibles.

- Per la seva banda interior portara soldats dos travessers per a la sustentacié de la
caixa porta-fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de gruix 3 mm amb
trepant central de 10 mm per a la connexié de presa de terra.

- Els dibuixos i gravats de la columna presentaran cantells nitids i uniformes en tota la
longitud i perimetre de la mateixa. Els mecanitzats es deixaran completament polits i
sense rebaves.

- Les unions de peces es realitzaran per mitja de cargols inoxidables que assegurin la
seva correcta fixacio i que quedin embotits totalment en la columna.

- Les columnes, excepte indicacié en contrari se subministraran pintades en color negre i
amb capa d'imprimacié exterior i interiorment, i s'adjuntara un certificat del pes.

Suports d'acer inoxidable

Les principals caracteristiques dels suports d’acer inoxidable seran les seglents:

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvéncia en el mercat, i compliran el RD
2642/1985 de 18 de desembre, amb qualitat de I'acer AISI 304 i 316.

- Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixacié accessible des del seu
exterior.

- Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal-lades quedin
a una altura minima sobre el rasant de 300 mm (aprox. 550 mm des de la part inferior de
la placa base). L’esmentada portella disposara del pany normalitzat per I'ajuntament, i
nomeés es podra accionar mitjancant les eines especials per a tal fi.

- Disposara de passamans, per a suport de caixa de fusibles.
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- Per la seva banda interior portara soldats dos travessers per a la sustentacié de la caixa
porta-fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de gruix 3 mm amb
trepant central de 10 mm per a la connexié de presa de terra.

- Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits i sense rebaves.

Suports d'alumini

Les principals caracteristiques dels suports d’alumini seran les segtents:

- Seran subministrats per cases de reconeguda solvéncia en el mercat, i compliran amb la
Norma EN 1706, o la Norma UNE 38235, i el RD 2642/1985 de 18 de desembre.

- Les columnes disposaran d'una base de trepants de fixaci6 accessible des del seu
‘exterior.

- Disposaran d'una portella de registre a una altura tal que una vegada instal-lades quedin
a una altura minima sobre el rasant de 300 mm (aprox. 550 mm des de la part inferior de
la placa base). L’esmentada portella disposara del pany normalitzat per I'ajuntament, i
nomeés es podra accionar mitjancant de les eines especials per a tal fi.

- Disposara de passamans, per a suport de caixa de fusibles.

- Per la seva banda interior portara soldats dos travessers per a la sustentacié de la
caixa porta-fusibles i per sota de la porta una orella de planxa de ferro de gruix 3 mm amb
trepant central de 10 mm per a la connexié de presa de terra.

- Els mecanitzats i acabats es deixaran completament polits, sense rebaves ni taques.

- Se subministrara juntament amb la columna un maniguet bimetal-lic per a presa de
terra.

Linies grapades sobre parets

La col-locaci6 de cables i linies grapades sobre parets complira el seguent:

- Els cables es disposaran de manera que es vegin el menys possible, aprofitant les
possibilitats d'ocultacié que permeten les facanes dels edificis, i en alineacions rectes, la
separaci6 maxima entre dos punts de fixacié d'una part i d'una altra dels canvis de
direccid i en la possibilitat immediata de la seva entrada, en caixes de derivacio o en
altres dispositius.

- Per a la fixacio s'empraran grapes ben subjectes a les parets per mitja de trepant, tac de
plastic i cargol i claus a pistola. La naturalesa i forma de les grapes seran les apropiades,
perqué aquestes no deteriorin la coberta del cable.

- No es donaran als cables curvatures superiors a les admissibles. El radi interior de la
curvatura no sera, en cables amb aillament i coberta de plastic, menys que sis vegades el
diametre del mateix.

- Per passar d'un bloc d'edificis a un altre, se suspendra la conduccié d'un cable fiador
d'acer galvanitzat solidament subjecte a aquests.

- Quan el cable d'alimentaci6é passi de ser subterrani a estar construit per cables grapats
sobre les parets, es protegira el cable subterrani amb tub d'acer galvanitzat des d'una
profunditat de 0,5 metres per sota del paviment acabat fins una altura de 2,5m sobre el
mateix, disposant en aquesta altura una caixa de material plastic reforcada amb proteccié
IP 547 com a minim i prevista per a la seva utilitzacié a la intemperie en que s'efectuara el
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canvi d'un a un altre tipus de cable. El tub d'acer acabara per la seva banda inferior en
una arqueta de registre de 0,4 x 0,4 x 0,6 metres.

- En els encreuaments amb altres canalitzacions, electriques o no, es deixara una
distancia d'almenys 3 cm entre els cables i les canalitzacions, es disposara un aillament
supletori, i en qualsevol cas es complira la normativa. Si l'encreuament s'efectua
practicant un pont amb el cable, els punts de fixacié immediata estaran prou proxims
entre si per evitar que la distancia indicada pugui deixar d'existir.

- Les derivacions s'efectuaran en caixes estanques, previstes per usar a la intemperie.

- Les connexions es faran coincidir amb alguna derivacié sempre que sigui possible. En el
cas de canvi de secci6 del conductor s'intercalara una caixa amb els corresponents
fusibles de proteccié.

- S'utilitzaran els colors marré i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i
verd groc pel conductor de proteccié quan no sigui de coure nu.

Linies aéries amb cables aillats i fiador incorporat

La col-locacié de linies aéries i cables aillats i fiador incorporat complira el seguent:

- Aquestes linies aéries es realitzaran Unicament amb cables aillats cablejats en espiral
visible amb fiador, segons Norma UNE RZ-06/1KV.

- Aquest tipus de linia aéria s'utilitzara principalment en instal-lacions sobre bacul o
columna o pals i fixada directament a aquests per ferralles especials i suportats
Unicament pel cable fiador.

- L'altura minima d'aquestes linies des del sol, en zones de transit no rodat sera de 4
metres, i en les de transit rodat de 6 metres.

- Per travessar calgcades de via publiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i
altra part de la travessia, de manera que no puguin lliscar-se sobre els mateixos. Igual
condicié reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conduccié.

- Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint métodes o sistemes
que garanteixin una perfecta continuitat del conductor i del seu aillament, havent de
garantir perfectament la seva estanquitat.

- Es reduira al minim el nombre de connexions dels cables, coincidint amb les derivacions
sempre que sigui possible. Tant les derivacions com les connexions coincidiran sempre
en els suports de fixacié. Per estar format aquest tipus de cable per un feix d'unipolars
amb aillament plastic, no s'utilitzaran caixes de ferro o plastic sin6 Unicament conductor
per conductor reconstruint I'aillament amb cinta d'elastomers.

- Les connexions del conductor propiament dit, es realitzaran de forma que a més
d'aconseguir una perfecta continuitat eléctrica, puguin suportar sense deteriorament els
esfor¢cos mecanics de traccié a que estan subjectes les linies aéries.

Linies de cables subterranis

La col-locacié de linies de cables subterranis complira el seglient:

- L'estesa de cables es fara amb molta cura, evitant la formacié de coques i torcedures,
aixi com els fregaments perjudicials i les traccions exagerades.

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMI. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J




. Ajuntament de
Vilanova del Cami

- No es donara als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi
interior de curvatura no sera menor dels valors indicats:

Cables amb aillament i coberta de material plastic: 6 vegades el diametre.

Cables amb aillament amb paper impregnat sota coberta de plom: 7,5 vegades exterior
cables.

- En els cables directament soterrats es disposara d’abracadores amb indicacié de les
caracteristiques i servei del cable per a seguir la seva facil identificacio.

- Es tindra cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de
cables aillats amb paper impregnat.

- Es distingiran els segients procediments: estesa de cable per ser directament soterrat,
estesa de cable en tubular ja construit, i estesa de cable armat en tubular ja construit.

Linia equipotencial de terra

La col-locacié de linies equipotencials de terra complira el seguent:

- Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendra
paral-lelament a la linia d'alimentacid, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm2. de
seccid, en intim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura
"Cadwell" o similar totes les preses de terra independents dels punts de llum i els de la
caixa de proteccio i maniobra.

- En casos especials, aquesta linia equipotencial, podra ser instal-lada dins de tub al
costat de la linia d'alimentacid, sempre que el cable sigui aillat amb aillament com a
minim de 1000 V i per tub independent. La coberta del cable sera de color verd groc, i en
el cas d'utilitzar conductor d'un altre color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 cm en
els extrems.

Preses de terra independents

Les preses de terra estaran construides pels elements seglients:

- Eléctrode. Es una massa metal-lica, perfectament en bon contacte amb el terreny, per a
facilitar el pas dels corrents de defecte que es puguin presentar o la carrega eléctrica que
tingui o pugui tenir.

- Linia d'enllag amb terra. Esta format pels conductors que uneixen l'electrode o conjunt
d'electrodes amb el punt de posada a terra.

- Punt de posada a terra. Es un punt situat fora del sol que serveix d'unié entre la linia
d'enllag amb terra i la linia principal de terra de la instal-lacio.

Els eléctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que impedeixi que
siguin afectats per les labors del terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm. No
obstant aix0, si la capa superficial del terreny té una resisténcia petita i les capes més
profundes sén d'una elevada resistibilitat, la profunditat dels eléctrodes es pot reduir a 30
cm. S'estendran a suficient distancia dels diposits o infiltracions que els puguin atacar i si és
possible, fora dels passos de persones i vehicles.
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Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm, i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb
una superficie minima de 0,5 m?, en el cas que sigui necessari la col-locacié de diverses
plagues, se separaran uns 3 metres unes d'altres.

El punt de posada a terra estara constituit per un dispositiu de connexié (interlinia, placa,
born, etc.) que permeti la unié entre els conductors de les linies d'enllag i principal de terra,
de manera que pugui, mitjancant els Utils apropiats, separar-se d’aquests amb la finalitat de
poder realitzar la mesura de la resisténcia de terra.

El terreny sera tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, essent prohibit
que els eléctrodes siguin peces metal-liques simplement submergides en aigua. En el cas de
terrenys de mala conductivitat, per millorar la resisténcia de terra, s'instal-laran els
eléctrodes envoltats d'una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi.

Es considerara independent una presa de terra respecte d’'una altra quan una d'elles no
abasti, respecte d'un punt a potencial zero, una tensié superior a 50 V quan l'altra presa
dissipa la maxima corrent de terra prevista.

Enllacos i connexions

Els enllagos i connexions dels conductors subterranis s'efectuaran seguint métodes o
sistemes que garanteixin una perfecta continuitat del conductor i del seu aillament, aixi com
del seu embolcall metal-lic, quan existeixi. Tanmateix, haura de quedar perfectament
assegurada la seva estanquitat i resisténcia contra la corrosié que pugui assegurar el
terreny.

Es reduira al minim el nombre d'enllagos dels cables, fent-los coincidir amb les derivacions
sempre que sigui possible. Si els cables estan col-locats sota tubs, els enllagos i derivacions
es disposaran en arquetes de registre. En els condicionaments de cables i en I'execucié de
terminals s'utilitzaran normalment electrogens.

Els enllagos i connexions de cables aillats amb paper impregnat o aillats amb plastic i
armats, es disposaran en linterior de caixes de ferro enquitranat, o plastic adequat. Les
caixes es reompliran, a través d'orificis proveits de taps roscats, amb pasta aillant adequada
a l'aillament dels cables, amb suficient rigidesa dieléctrica, adherencia, plasticitat i apropiat
punt de reblaniment.

Pels cables amb aillament de plastic no armats, els enllagos i derivacions també es poden
protegir amb caixes de ferro o material plastic o bé, quan es reconstrueix l'aillament, amb
cinta formada per un teixit de lona impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o diverses
capes de vernis intempérie. També pot aillar-se amb cintes d'elastomers que, un cop
aplicats, es fonen entre si en una massa homogeénia, formant un aillament reconstituit.

Instal-lacié de pals o baculs d'acer, muntatge i orientacié de les lluminaries i pintat.

Els pals o baculs es fixaran a un massis de formigdé mitjancant perns d'ancoratge i placa de
fixacio unida al fust. L'hissat i col-locacié dels pals o baculs s'efectuara de manera que
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quedin perfectament aplomats en totes direccions, no essent admissible emprar falques o
tascons per a aconseguir el muntatge a plom definitiu.

La uni6 del fust amb la placa de fixacié haura de quedar sota el paviment acabat, amb una
distancia minima des de la cara superior de la placa de fixacié a 'acabat de 10 cm.

Les lluminaries s'instal-laran amb la inclinacié prevista i de manera que en el seu pla
transversal de simetria sigui perpendicular al de la calcada. Qualsevol que sigui el sistema
de fixacié utilitzat (brida, cargol de pressio, rosca, rotula, etc.), una vegada finalitzat el
muntatge, la lluminaria quedara rigidament subjecta al brag, de manera que no pugui girar o
oscil-lar respecte al mateix.

El pintat sobre la superficie galvanitzada es realitzara com segueix:

Columnes i baculs d’acer construits en xapa S235JR segons Norma EN 10.025
Galvanitzat en calent segons Norma UNE 37.501.

Pintura 1 capa imprimacié ECOPRIMER TECNOPOX AMAR/EG+ENDURECEDOR N° 6,
aplicat a brotxa amb temps d’assecat 30’ i manipulable en 1h.

Acabat 2 capes FL23795+ENDURECEDOR EN 0001E, aplicat a brotxa amb temps
d’assecat 1h. i manipulable en 2h.

Columnes de foneria de ferro construides segons Norma UNE 36.111 o EN 1661
Decapat mecanic mitjangant granallat.

2 capes de imprimacio epoxi 50/60 micres.

2 capes de pintura en RAL a escollir per part de I'Ajuntament.

Columnes de foneria d’alumini construides segons Norma EN 1706 o UNE 38235.
Raspallat: tractament de tipus mecanic que consisteix en raspallar la superficie exterior
de la columna. Serveix per l'acabat final i algunes vegades com a base per a que la
pintura s’agafi.

12 Operaci6 pintat: Neteja i desengranatge.

22 Imprimaci6 fosfo-cromatitzant per millorar adhesié pintura i proteccié contra corrosio.
32 Aplicacié de pintura electrostatica en pols poliéster: gruix mitja: 100 +- 10 micres (UNE
48031) Adheréncia: 100% classe O (UNE 48032) Brillo a 60°: 0-5 8ASTM D523/67)
Color a indicar.

Fixaci6é de bracos

Quan s'utilitzin pals o pals petits, el bra¢ se subjectara mitjancant brides o cargols, havent de
ser la fixacio prou rigida per impedir moviments de caboteig o rotacions al voltant del pal
provocats pel vent.

Els bracos murals es fixaran rigidament a les parets mitjangant una placa, solidaria al brag i

4 perns d'ancoratge. Només es fixaran a aquelles parts de les construccions que ho
permetin per la seva naturalesa, estabilitat, solidesa, gruix, etc.
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Els perns superiors deixaran per damunt d'ells una altura de construccié almenys igual a 50
cm. L'encast dels perns sera executat amb la maxima cura, buscant el maxim de solidesa i
el minim de deterioracié en els murs. Els orificis d'encast seran tan reduits com sigui
possible.

La fixacio dels bragcos haura de suportar esforgos superiors als exigits als bracos, havent de
poder arribar a la ruptura d'aquests, sense deteriorament de cap classe de la fixacio, ni del
suport 0 parapet que els sustenti.

Instal-lacié de pals petits metal-lics

L'hissat i col-locaci6 de pals petits s'efectuara de manera que quedin perfectament aplomats
en totes les direccions no sent admissible la utilitzacié de falques o tascons per a aconseguir
el muntatge a plom definitiu.

Els pals petits es fixaran rigidament a les parets mitjancant perns d'ancoratge i només es
fixaran en aquelles parts de la construcci6 que ho permetin per la seva naturalesa,
estabilitat, solidesa, gruix, etc. Els perns superiors deixaran per sobre d'ells una altura de
construccié almenys de 50 cm.

Els sistemes de fixacio seran els mateixos que s'han indicat pels bragos. L'encast de perns
sera executat amb la maxima cura, buscant el maxim de solidesa i el minim deteriorament
en els murs. Els orificis d'encast seran tan reduits com sigui possible.

La fixacido dels pals petits, haurd de poder suportar, una vegada instal-lats, esforcos
superiors als exigits als propis pals petits, sense deteriorament de cap classe dels
parametres a que els sustenten.

Instal-lacié en l'interior dels equips

En quant a la subjeccid, I'equip d'encesa de les lampades anira subjecte a un tauler de
material aillant i incombustible, mitjangcant cargols inoxidables i brides que permetin la
subjecci6 dels elements i la seva eventual substitucié. Aquest tauler haura de penjar-se en
els elements de subjeccio del suport.

Podran ser dels anomenats equips compactes que sota un mateix embolcall allotgen a més
de la reactancia el condensador i I'arrencador en cas de ser necessari, aixi com els borns de
connexio i cablatge, tenint en la seva part exterior els connectors de connexio.

En quant a les connexions, es realitzaran amb terminals tipus "Faston" segons Norma UNE
20425, allotjades en els seus corresponents connectors, de forma que només existeixi una
posicié de connexid. Quan s'utilitzin lampades de vapor de sodi d'alta pressié es connectara
I'arrencador de tal forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la lampada.

El muntatge interior estara constituit per un conductor de coure i doble aillament de seccio
minima de 2,5 mm2 complint la Norma UNE RV-1000. S'utilitzara un muntatge bipolar per a
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cada lampada, el muntatge sera continu sense enllacos, i I'extrem inferior estara preparat
per a connectar amb I'equip, segons l'apartat anterior.

Com a caixa porta-fusibles, s'utilitzara una caixa de material aillant i incombustible, dotada
d'elements de connexio, borns i porta-fusibles amb tapa tancada mitjancant un cargol
imperdible i que en retirar aquesta, quedi desconnectada la instal-lacié electrica del fanal.
Aguesta caixa es fixara al suport mitjancant cargols inoxidables.

La presa de terra es fixara en el terminal de terra a I'element adequat que va proveit el
suport mitjangcant un terminal de pressié i un cargol amb les seves corresponents
volanderes, tot aixd en material inoxidable.

Com a fusibles, s'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6 A fins a
400 W de poteéncia de la lampada i de 10 A per als de 700 i 1000 W. Es col-locara un fusible
en tots els conductors actius.

Instal-lacié d'equips en les lluminaries

En els casos en quée es determini i en les lluminaries que disposen d'un compartiment
separat per a l'allotjiament dels equips d'encesa de les lampades, aquests s'allotjaran en
'esmentat compartiment i aniran subjectes a una placa per mitja de cargols de material
inoxidable i brides que permetin la seva eventual substitucio.

Aquesta placa se subjectara a la carcassa de la lluminaria per mitja de cargols inoxidables i
anira proveida d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental permetent la seva facil
substitucid, en cas d'avaria.

L’esmentat compartiment reunira les condicions de seguretat i ventilacié necessaria pel bon
funcionament dels equips. El cablatge d’aquests sera capag de resistir la temperatura de
funcionament.

Totes les connexions es realitzaran mitjancant terminals de tipus "Faston”, Norma UNE
20425, allotjades en els seus corresponents connectors i amb una posicié de connexio.

Quan s'utilitzin les lampades de vapor de sodi alta pressio, es connectara l'arrencador de
forma tal que els impulsos incideixin sobre el contacte central de la lampada.

Instal-lacié eléctrica de bracos sobre facana

L'equip, en el cas que no es col-loqui en l'interior de la lluminaria, anira subjecte a un tauler
de material aillant i incombustible per mitja de cargols de material inoxidable i brides que
permetin la subjeccié dels elements i la seva eventual substitucio.

Aquest tauler estara allotjat en una caixa de material aillant i auto-extingible, de doble

aillament tancada per mitja de cargols de cap triangular. Podra instal-lar-se tanmateix un
equip complet estanc.
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Totes les entrades i sortides de 'esmentada caixa es realitzaran mitjangant premsaestopes,
i les connexions es realitzaran mitjancant terminals tipus "Faston”, Norma UNE 20425,
allotjades en els seus corresponents connectors i amb una sola posicié de connexio.

Els fusibles aniran allotjats en una caixa de material aillant i incombustible dotada dels
elements de connexid, borns i porta-fusibles, amb tapa tancada mitjangant un cargol
imperdible i que en retirar quedi desconnectada la instal-laci6 eléctrica del brag. Les
entrades i sortides de cable es realitzaran mitjancant premsaestopes.

Ambdues caixes s'instal-laran a l'altura de la linia d'alimentacio i es fixaran a la facana
mitjangant cargols inoxidables. La caixa porta-fusibles fara les vegades de caixa de
derivacio.

Per a la derivacié al punt de llum s'utilitzara conductor de coure i doble aillament de seccié
minima de 2,5 mm2, complira la Norma UNE RV-1000. Es protegiran amb fusibles tots els
conductors actius.

Condicions de muntatge

El muntatge de totes les instal-lacions es fara d’acord al Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensid i les seves instruccions técnigues complementaries, aixi com la resta de la normativa
que li sigui d’aplicacio.

L’adjudicataria disposara del personal necessari per cobrir totes les exigéncies del present
plec i les condicions del contracte, Una vegada finalitzades les actuacions previstes, la
contractista, mitjancant instal-lador autoritzat haura de certificar que totes les instal-lacions
realitzades compleixen amb els requisits minims indicats als plecs, al REBT, i la totalitat de
la normativa vigent aplicable.

10.- REQUISITS ESPECIFICS DEL CONTRACTE

A continuacio s’exposa una relacié de requisits especifics que es consideren inclosos en el
preu del contracte, i que caldra complir en la seva execucid. Les exigéncies que es
relacionen s’entenen com a minimes, i es descriuen considerant que son requisits suficients
per donar compliment a les obligacions contractuals. En tot cas és una relacié de requisits
enunciativa, de tal manera que l'omissio d'alguna eina, equip, mitja o recurs no podra ser
utilitzada per I'empresa adjudicataria com excusa o argument per lincompliment de les
obligacions contractuals.

Un cop formalitzat el contracte, 'empresa adjudicataria sera responsable de dur a terme les
diferents prestacions amb els requisits exposats a continuacio.

10.1.-Metodologia, organitzacio i mitjans destinats al servei
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Les empreses licitadores hauran de descriure en cada Pla anual de treball, de forma clara i
detallada, i complint les condicions contractuals, almenys els seguents aspectes:

- Organigrama detallat del conjunt de personal directe i indirecte destinat al contracte
gue estara disponible per cobrir la totalitat de les necessitats que es produeixin.

- Relacio, dedicacio6 i horaris de servei del personal adscrit directament al servei.

- Relacio del personal adscrit eventualment al servei, per a cobrir les necessitats per
motius esporadics o d’emergéncia sobrevinguts al servei.

- Relacio de les categories previstes en tots els nivells amb les corresponents funcions.

- Planificacié6 operativa dels itineraris i metodes de seguiment i control de les
instal-lacions, amb la previsié minima d'un control quinzenal per lluminaria.

- Relacio de vehicles, equips, aparells i mitjans previstos.

- Calendari de posada en marxa del contracte.

10.2.-Disposici6 de personal destinat al servei

L’adjudicataria disposara del personal necessari per a complir i satisfer les exigéncies del
present plec, I'especificat en la seva oferta, i complira amb els seus empleats la legislacio i
els convenis sectorials vigents que els afectin.

Les licitadores presentaran un organigrama del servei especificant la plantilla i les funcions
de cadascun d’ells, per cobrir el servei de dilluns a divendres, i per tots els dies de I'any,
festius inclosos, el servei de guardia, i complint totes les prescripcions del present plec.
Qualsevol variacioé posterior haura de ser previament aprovada per I'Ajuntament.

Si la responsable municipal del contracte, com a conseqiiéncia de necessitats del servei
justificades, considera convenient modificar 'organigrama, ho podra exigir a I'adjudicataria.

Sempre que sigui sol-licitat per I'Ajuntament, la contractista facilitara la informacié que
permeti comprovar la plantilla i identificar les persones responsables de cada feina.

De la mateixa manera, l'adjudicataria subministrara qualsevol informacié que i sigui
requerida per I'Ajuntament en referéncia als pagaments corresponents a la seguretat social i
impostos en general, sempre que estiguin relacionats amb el present contracte.

Els serveis técnics municipals podran imposar que se separin del servei o s'apliquin
sancions als treballadors que mentre facin tasques incloses en el contracte, tinguin
comportaments inadequats, sempre que aquests restin provats un cop escoltades les
argumentacions dels afectats.

Els serveis tecnics municipals tindran autoritat sobre el personal del contracte. Només
podran donar ordres directament si es tracta d'una urgencia o circumstancia de forga major.
En la resta de situacions, les ordres seran donades per la responsable técnics de la
contractista, i en tots els casos s’'informara a aquesta, tan aviat com sigui possible, de les
instruccions que s’hagin donat directament en urgéncies.
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A continuacio es descriu el personal recomanat pel contracte. Les empreses licitadores han
de descriure en les seves propostes qui sera la persona responsable de cada una de les
feines que tot seguit s'esmenten. La distribucié de les tasques haura de ser raonada,
argumentada i coherent. El detall que es mostra a continuacié no exigeix exclusivitat ni
independencia de tasques, per tant una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les
feines que es descriuen sempre que es justifiqui que té capacitat per a la seva execucio:

- Responsable técnica del servei : persona amb formacid en enginyeria de grau,
enginyeria técnica industrial o superior, o similar, interlocutora directe amb |'Ajuntament,
reunions periodiques, gestions, etc.

- Encarregada de personal : persona oficial en electricitat amb carnet d’instal-lador en
baixa tensié especialista, coordinacié dels equips de personal, vehicles, maquinaria, i
materials implicats en el servei.

- Personal operari : format per equips d'operaris suficients, oficials primera i ajudants, en
namero i qualificacié per a un adequat i correcte desenvolupament del servei.

- Técnica informatica : persona amb formacié en enginyeria técnica informatica o
superior, o similar, posada en funcionament i manteniment dels programaris que siguin
obligatoris o que I'adjudicataria hagi ofert en la seva proposta.

- Responsable de l'oficina técnica : persona amb formacié en enginyeria de grau,
técnica industrial o superior, o similar, actualitzacié de la base de dades cartografica i
alfanumérica, redaccié de projectes, direccions d’obres, certificats finals d'obres,
legalitzacions, certificats anuals, assessorament i interpretacié de dades, etc.

- Personal administratiu: redaccié i lliurament dels comunicats de treball, pressupostos i
informes, gestio telefonica, atencié als ciutadans, incidéncies, etc.

Aquest personal s’encarregara de la gestid energética, control del funcionament,
manteniment preventiu, reparacions d'avaries, substituci6 de punts de llum, enllumenat i
semafors, emergéncies, etc. Per tant, haura d'estar preparat per a treballs tant eléctrics com
mecanics i d'obra civil. El personal encarregat de les tasques de manteniment haura de
disposar de la qualificacié requerida per la reglamentacid vigent, en particular en alld que es
refereix a carnets professionals i experiéncia acreditada en el manteniment i reparacio de les
instal-lacions objecte del contracte.

En quant a 'operari especialista, es recorda que haura de tenir una experiéncia minima de
tres anys en treballs de manteniment d’instal-lacions eléctriques i d’enllumenat public.

L'adjudicataria haura de respectar i fer respectar al seu personal, els seglents punts:

- Senyalitzacio i altres mesures accessories de proteccid dels seus operaris i de les
persones en general, sempre que els treballs a realitzar puguin representar un perill.

- Els operaris que estiguin realitzant treballs a la xarxa d'enllumenat i les instal-lacions
semaforiques han d'anar amb uniformes que permetin una rapida i clara identificacio.

- Els operaris tractaran amb cortesia i educacio els veins i resta de persones que
intervenen en el contracte, solucionant qualsevol problema que es plantegi al respecte.

- Estricta neteja de tots els materials emprats, i de les zones on es treballi
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En el cas de treballs motivats per "forca major" (tempestes, nevades, inundacions,
catastrofes naturals, accidents, etc.), l‘adjudicataria assumira la responsabilitat de la
disponibilitat del personal destinat directament al servei i del personal destinat eventualment
segons s’indiqui en la seva oferta, subministrant els materials i mitjans mecanics auxiliars
que fossin necessaris, a peticio dels serveis técnics municipals.

Tot el personal adscrit al servei, haura de ser suplert de manera immediata en cas de
vacances, baixes, etc. de manera que durant tot I'any es disposara del 100% dels efectius.
Si organitzativament es pot justificar una reduccié en époques de vacances per la
concentracio dels treballs programats en els altres mesos de I'any, el contracte pot admetre
aguesta circumstancia, si és acceptada préviament per la responsable municipal.

L'empresa adjudicataria sempre donara suport técnic als serveis técnics municipals, en la

totalitat dels aspectes relacionats amb les instal-lacions objecte del contracte, en cas que
aguests ho sol-licitin.

10.3.-Disposici6 d'equips destinats al servei

L’empresa adjudicataria es comprometra a utilitzar la totalitat dels mitjans necessaris en les
prestacions objecte del contracte, que permetin garantir la realitzacié de les comprovacions i
treballs exigits. Els equips es trobaran a disposicié del servei sempre que sigui necessari.

L'adjudicataria haura de disposar del material de mesura necessari per efectuar les
comprovacions pertinents. En cap cas la reparaci6 o revisié d'un equip pot afectar el correcte
funcionament del servei, pel que la contractista haura de disposar del material de reserva
pera casos d’'urgéncia.

Les empreses licitadores en la seva oferta hauran de descriure els equips destinats al
servei, a disposicié del contracte, que seran almenys els segients:

Equips de mesura:
- Mesuradors d'aillament i terra.
- Voltimetre-amperimetre registrador amb analitzador d’harmonics en la xarxa.
- Mesurador de tensio, d'intensitat, i de reactiva cosinus de "fi".
- Luximetre enregistrador mobil per situar damunt del vehicle.
- Luximetre de ma.
- Ecometre localitzador d'avaries soterrades.
- Detector de continuitat de cables soterrats.

Equips mecanics:
- Grup de soldatge portatil amb I'equip de soldadura complert.
- Maquines perforadores-percutores trenca paviments.
- Martells demolidors.
- Compactadores per al piconat de rases
- Grups electrogens per les maquines.
- Caixes d'eines complertes pera cada operari.
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- Compressors (P=3atm) amb pistola per a la neteja de llumeneres.
- Escales de tisora fins a 7 m d'alcada, antilliscants.

Equips de telecomunicacions:
- Teléfon mobil per a I'encarregat i operaris destinats al servei.
- Teléfon mobil per a I'equip de guardia.
- Linia telefonica 24 h per a la comunicaci6 d'avisos i avaries urgents.
- Connexions a internet pel control i seguiment del funcionament de les instal-lacions.

La contractista disposara dels equips, aparells i maquinaria descrits, i en general tots aquells

que siguin necessaris per dur a terme els treballs. En cas que I'empresa no disposi d'alguna
maquina en especial, haura de preveure el lloguer al seu carrec.

10.4.-Disposici6 de vehicles destinats al servei

Les empreses licitadores en la seva oferta hauran de descriure els vehicles a disposicio del
servei, gue com a minim suposara el segiient parc mobil de vehicles:

- Una furgoneta, amb les dotacions d'eines per a treballs eléctrics i mecanics.
- Un vehicle lleuger per al desplagcament del personal técnic.
- Un vehicle cistella d’almenys 12 m d'algada.

L'empresa adjudicataria estara obligada a tenir a disposicié del servei, sempre que sigui
necessari, la relacié de vehicles que proposi en la seva oferta. També haura de disposar en
qgualsevol moment dels mitjans de transport i auxiliars, grues, equips de proteccié personal
gue siguin precisos, i els adaptara a les necessitats propies dels treballs que se li ordenin, a
gualsevol algada.

La contractista s'obliga a aportar sense carrec al contracte, els vehicles amb capacitat
suficient pel transport de personal, materials i mitjans necessaris pels treballs a realitzar, que
sempre es consideraran despesa no repercutible.

En cas que un vehicle assignat estigui fora d'us pel motiu que sigui, I'adjudicataria haura de
disposar d'un vehicle equivalent, per tal de garantir la prestacio del servei requerit.

Els vehicles que realitzin el servei aniran identificats amb l'anagrama de I'empresa
adjudicataria, de forma que siguin facilment identificables. Tots els vehicles emprats en el
servei hauran d'haver estat acceptats pels serveis técnics municipals, i estaran en perfecte
estat, complint tots els requisits que assenyali el Codi de Circulacio vigent, havent passat la
inspeccio técnica de vehicles, i disposant de les assegurances i llicencies necessaries.

10.5.-Estoc de recanvis destinats al servei

Les empreses licitadores en la seva oferta hauran de descriure 'estoc minim de recanvis per
poder atendre qualsevol avaria o accident que es produeixi, amb I'objectiu d’assegurar el
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bon servei de conservacido de les instal-lacions d’enllumenat i semafors. L'adjudicataria
estara obligada a tenir 'estoc minim proposat al llarg de tota la durada del contracte en el
local destinat al servei

Per altra banda I'adjudicataria estara obligada a guardar en el local destinat al servei, tots els

materials que per qualsevol motiu siguin retirats del carrer i requereixin ser emmagatzemats,
i haura de portar un inventari informatitzat de tots aquets elements.

10.6.-Disposicioé d’un local destinat al servei

Les empreses licitadores en la seva oferta hauran de descriure el local per atendre el servei.
Aquest local haura de disposar d'una superficie minima de 150 m?, suficient per encabir les
dependeéncies destinades a magatzem de materials, dependéncies pel personal, aparcament
per als vehicles, i magatzem per la maquinaria i equips destinats al present contracte.

També haura de disposar d’'una zona de taller per fer les reparacions que no sigui
recomanat realitzar en la via publica o les propies instal-lacions municipals. Es donaran les
dades de contacte de les persones en les diferents arees administratives i técniques de
'empresa, i els horaris de funcionament.

El local es podria compartir amb altres activitats i serveis de I'adjudicataria, sempre que a
criteri dels serveis técnics municipals el conjunt sigui suficient pel desenvolupament del
contracte. Si en algun moment la prestacié del servei es ressent per manca de disponibilitat
de superficie, 'Ajuntament podra exigir que el local passi a ser exclusiu pel servei a Vilanova
del Cami, o bé que tingui una separaci6 fisica clarament identificable per a la prestacié, amb
la superficie minima esmentada.

La rad social i les oficines administratives de I'adjudicataria podran ser en qualsevol
municipi, pero el local destinat al servei es trobara situat a una distancia maxima de 40 km
en carretera del centre del terme municipal. Aquesta limitacié persegueix dos objectius, el
primer és que qualsevol avaria 0 urgéncia sigui tractada amb la major celeritat possible, i el
segon és minimitzar el consum energétic dels equips de treball per tal d’aconseguir una
major sostenibilitat del servei.

10.7.-Sistema informatic per a la gestié del contracte

Les empreses licitadores en la seva oferta hauran de descriure la seva proposta d’aplicacié
informatica per a la gesti6 del contracte, amb captures de pantalla i exemples de la
configuracid, llistats, dades, informes, inventari, consultes, etc.

El sistema informatic haura de tenir accés web, i podra incloure els seglients aspectes:

Inventari de les instal-lacions:
- Base de dades que contingui l'inventari de les instal-lacions d’enllumenat i semafors.
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- Planol digitalitzat del terme municipal amb les instal-lacions, amb integraci6 total de les
dades alfanumériques (base de dades geo-referenciada), i possibilitat de realitzar planols
tematics segons necessitats.

Gesti6 integral d'ordres de treball de la gestié del servei:
- Planificacié, actuacions de manteniment preventiu i correctiu previstes pendents
d'executar, avaries detectades pendents de reparar, treballs i pressupostos pendents.
- Fitxes de cada punt de llum amb el seu historial d'avaries, operacions de conservacio
preventiva realitzades i pendents d’executar, etc.

Control energétic integrat amb els equips de telegestio:
- Quan hi hagi equips de telegestio, ha de permetre extreure informes i grafics de
consum diari, setmanal i anual, i comparatius de consum per a cadascun dels quadres de
comandament; per ambits d'actuacio i del total de les instal-lacions.

Llistat d'informes configurables, com per exemple:
- Llistat dels punts de llum i quadres de maniobra, amb la seva codificacio.
- Informe de punts de llum per escomesa organitzats per tipus de suports.
- Informe dels tipus de lampades instal-lades organitzades per tipus de punts de llum.
- Llistat d'escomeses, indicant la zona del municipi on es troba.
- Informe de dades de contractacid, comandaments i proteccions de les escomeses.
- Informe de consums energetics, i imports del subministrament eléctric.
- Llistat d’incidéncies detectades i reparades en un periode, especificant el nimero de
punts de llum, tipus d’incidencia, data de deteccid i data de reparacio, i els mitjans i
materials emprats.
- Llistat d’incidéncies pendents de reparar. Avaries detectades pendents de reparar i
processos de conservacio preventiva i modificativa pendents d'executar.
- Informe de treballs correctius, preventius, programats, que hagin estat executats entre
dues dates determinades.
- Informes de cada quadre i punt de llum amb el seu historial d'incidencies, avaries,
operacions de conservacio preventiva, etc.
- Informes de quadres i zones conflictives en quant a vandalisme, avaries, accidents,
col-lisions, fuites, rearmes de dispositius, etc.
- Informes del mapa luminic.

Els sistemes de telegestié s’'incorporaran a I'aplicacié de gestid, que haura de permetre que
els serveis técnics municipals, en qualsevol moment, puguin tenir accés a les bases de
dades permanentment actualitzades, i a la totalitat de la informacié dels parametres de
consum i d'encesa i apagada de les instal-lacions.

L'adjudicataria haura de lliurar a I'Ajuntament, en el termini maxim de dos mesos des de la
data de formalitzacié del contracte, les claus d'accés al sistema de gestié que permeti la
consulta de les dades. Tota la informacié haura de ser exportable a d'altres formats digitals
estandards i editables (Excel, Acces, PDF, etc.) i aquells en que treballi I'Ajuntament.

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMI. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J




. Ajuntament de
Vilanova del Cami

El manteniment i la totalitat de les despeses associades al sistema informatic, sistemes de
telegestid, i qualsevol altra aplicacio o sistema que la contractista hagués proposat, aniran al
seu carrec durant la vigéncia del contracte.

10.8.-Elaboracié i manteniment de l'inventari de les instal-lacions

L'inventari actual de les instal-lacions municipals es facilitara per part de I'Ajuntament en un
format digital de base de dades i grafic a l'adjudicataria en el moment de formalitzar el
contracte. La informacio que es facilitara haura de ser confidencial.

La contractista haura de lliurar als 6 mesos d’iniciar el contracte, l'inventari informatitzat de
les instal-lacions d'enllumenat public i semafors degudament actualitzat, en el format en que
treballi 'Ajuntament, i haura d'estar implementada en el sistema informatic que s’hagi ofert.

També es lliurara un copia en format paper de linventari per a la seva consulta, si els
serveis técnics municipals ho demanen, amb tots els punts de llum existents i els
corresponents quadres de maniobra.

Aquest inventari sera revisat i actualitzat permanentment per 'empresa adjudicataria al llarg
de tota la durada del contracte, amb dades validades cada mes que siguin accessibles
telematicament. A banda, es realitzara anualment la revisié de la llista de les instal-lacions i
equips objecte del contracte, que s’haura de remetre als serveis técnics municipals almenys
en suport informatic.

De cada element de la instal-lacio caldra recollir almenys les dades d'ubicaci6 i les dades
d’identificacié de les parts eléctriques que el componen.

Les dades a incloure en l'inventari per a cada punt de llum sén:
- Dades d'ubicaci6 (nom del carrer, latitud i longitud).
- Linia a la que esta connectada el punt de llum
- Data d'instal-lacio.
- Tipus i potencia.
- Suport (tipus, algcada, material).
- Tipus de semafor (diametre, optica, material, etc.).
- Tipus de llumenera (marca, model, si té contaminacié luminica o no).
- Tipus de regulacio de flux i horari de la regulacié.
- Classificacio de via i classe d'enllumenat.
- Configuracio enllumenat (disposicié, amplada, interdistancia, sortint, amplada voreres).
- Zona de protecci6 luminica.
- Estat de la instal-lacio.
- Modificacions efectuades.

Les dades a incloure per als quadres de comandament soén:
- Dades d'ubicacio (nom del carrer, latitud i longitud) i fotografia.
- Tipus de quadre.
- Elements de comandament i regulacié.
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- Esquema de la instal-lacio, linies i seccions.
- Horari d'encesa i apagada (minuts de retard i avang respecte posta i sortida de sol).
- Hores de funcionament anuals.

- Potencia instal-lada.

- Linies i punts de llum associats.

- Existéencia de terra.

- Tipus i estat de proteccions.

- Estat del quadre.

- Moadificacions efectuades.

- Dades de contractacio CUPS.

- Elements de comptatge.

- Elements de proteccio

L’inventari també incloura una relacio detallada de totes aquelles instal-lacions d'altre indole
diferent a la il-luminacié publica i semafors (regs, cabines telefoniques, publicitat, etc.) que
es trobin connectades a I'enllumenat public municipal per a que I'Ajuntament autoritzi la seva
desconnexié o s'acordi afegir el seu consum al previst en el present plec.

Tots els punts de llum i els quadres de comandament, disposaran fisicament d'un adhesiu
visible per tal que sigui facilment identificable per a qualsevol persona usuaria.

10.9.- Inspeccions de les entitats d’inspeccio i control (EIC)

L'adjudicataria portara el control de l'estat de les instal-lacions pel que fa a les inspeccions
periodiques obligatories, i haura d'avisar amb antelacio als serveis técnics municipals quan
es requereixi sol-licitar una nova inspeccio.

Sera responsabilitat de la contractista mantenir sense defectes totes les instal-lacions que li
hagin estat lliurades amb aquesta caracteristica, i també totes aquelles que durant la
vigencia del contracte hagin quedat també netes d'anomalies.

L'adjudicataria sera responsable de I'esmena de tots els defectes i n‘assumira el seu cost
dins el manteniment preventiu, llevat dels que sorgeixin per obsolescéncia dels materials, o
dels que ja existeixin en el moment del lliurament de les instal-lacions en contracte i que no
hagin estat resolts en les corresponents partides d'inversié que s'hagin dut a terme.

La programacio, I'encarrec, i el cost de les inspeccions periodiques obligatories, es troben
dins de les obligacions de I'adjudicataria, aixi com les verificacions que son responsabilitat
de 'empresa mantenidora.

En el primer mes del contracte, I'Ajuntament facilitara a I'adjudicataria totes les inspeccions
dutes a terme dels ultims cinc anys.

Per a la realitzacio de les inspeccions, l'adjudicataria haura de col-laborar i acompanyar al

personal de les EIC. Acabada cada inspeccio emetra un informe amb els defectes detectats,
separant els que siguin responsabilitat seva i els que la responsabilitat sigui municipal. Quan
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sigui necessari, l'informe anira acompanyat d’'una valoracio dels treballs i I'Ajuntament haura
de decidir quins d'aquests treballs s’executaran a compte de l'import anual de la prestacio
P5 que es destina entre d’altres a tal efecte.

10.10.- Telefon gratuit a disposicio del ciutada

L’empresa adjudicataria disposara d’'un servei de guardia que doni una cobertura de 24
hores els 365 dies de l'any, per poder atendre les avaries o accidents que afectin
l'enllumenat public i les instal-lacions semafériques.

El servei de guardia incloura I'norari no laboral dels dies feiners i els caps de setmana i dies
festius. Haura de comptar amb la disposicié dels mitjans i materials necessaris per procedir
a la reparacié de totes les urgéncies que es puguin produir. Si la incidéncia no pot ser
resolta en la intervencié d’'urgéncia, aquesta haura de fer el minim imprescindible per deixar
sense perill el punt intervingut.

A més del servei de guardia per atendre avisos del personal de I'Ajuntament, la contractista
del servei podra oferir una linia de telefon gratuit, que haura de ser visible en tots els
distintius que identificaran als punts de llum, per tal que en cas d’avaria o punt de llum
esgotat, els veins i veines del municipi i qualsevol persona usuaria puguin trucar i donar avis
de la incidéncia, i aquesta sigui reparada amb la major celeritat possible.

En cas d’oferir aquest servei, haura de garantir en tot moment I'atencié telefonica almenys
en catala i castella. El servei es prestara tots els dies de I'any en idéntiques condicions.

El servei telefonic estara coordinat amb les oficines de I'adjudicataria al llarg de les 24 hores
del dia per rebre els avisos i reclamacions, dotat de gravadora de trucades, que permeti
gravar la informacié sobre 'anomalia denunciada.

L'Ajuntament podra examinar, guan ho estimi necessari, les cintes gravadores, per aquest
motiu hauran de ser emmagatzemades durant un termini de temps superior a tres mesos,
fins que no s'autoritzi la seva destruccioé per part de I'Ajuntament.

A partir de les trucades rebudes, l'adjudicataria disposara d’un registre electronic on es
relacionara la data i hora de cada una de les trucades, l'avis rebut i les accions realitzades
per solucionar la possible avaria. Aquest registre estara permanentment actualitzat i a
disposicié de I’Ajuntament.

Tant la disponibilitat permanent de servei guardia com el servei telefonic a la ciutadania si
s’ofereix, s'entendran incloses dins de les prestacions del contracte.

10.11.- Gestid ambiental i sostenibilitat

Les activitats habituals dels treballs es realitzaran de manera que siguin el maxim de
sostenibles ambientalment, respectant les reglamentacions, ordenances municipals, i
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procurant realitzar qualsevol tasca amb la maxima eficiencia energética i els minims
recursos i mitjans necessatris.

Els procediments de treball per part del personal seran els més correctes i respectuosos per
tal de reduir els sorolls i vibracions, sense superar els limits permesos per la normativa
vigent que sigui d’aplicacié en I'ambit municipal corresponent, aixi com la normativa que
sigui d’aplicacié per sorolls i vibracions en maquinaria rodant i activitats. Quan s’utilitzi
elements sonors, equips 0 maquinaria a l'aire lliure, aquesta haura de dur el corresponent
marcat acustic, i estara subjecte als nivells admissibles o limits, complint amb els valors
establerts a l'article 12 de la Directiva 2000/14/CE.

Els productes de neteja i desgreixadors que es puguin utilitzar tindran principis actius
respectuosos amb el medi ambient, i en cas que existeixin, disposaran de certificacié de
biodegradables o amb etiquetatge ecologic.

En quant als residus que I'empresa adjudicataria generi, fruit de les tasques i activitats
vinculades en aquest contracte, assumira la seva gestié d’acord amb la normativa ambiental
d’'aplicacié.

L’adjudicataria evitara en tot el que sigui possible qualsevol produccié i minimitzara els
residus en origen, adaptant-se als plans de gestié mediambiental i de residus que hi hagi
vigents en el municipi, en els ambits vinculats a la seva activitat. Alguns dels requisits que
caldra tenir en compte durant 'execucié de les tasques del servei sén els seglents:

- Utilitzaci6 preferent de tecnologies que evitin I'is de paper.

- Us de paper reciclat quan sigui necessari lliurar o signar documents en paper.

- Reutilitzacio i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials subministrats i els
productes fungibles utilitzats.

- Recollida selectiva dels residus generats durant I'execuci6 del contracte.

- Gestio si s’escau dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.

- Minimitzacié d'emissions relacionades amb el transport i desplagaments necessaris en
I'execucié del contracte, proposant I'establiment d'indicadors ambientals rellevants i
informes de seguiment periddics si s’escau.

En general, es gestionaran els residus vinculats en aquest contracte, d’acord amb la
normativa ambiental d’aplicacié en matéria de residus, Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus i les seves
modificacions, aportant quan se li demani els justificants de la gestid i I'eliminaci6é dels
residus generats en els treballs del present contracte, d’acord amb l'actual normativa
mediambiental.

En especial, I'adjudicatari haura de garantir el compliment de la Directiva RAEE per a la
correcta gesti6 dels residus eléctrics i electronics.

També s’encarregara si s’escau de la gestio i I'eliminacio dels residus generats en els
treballs del present contracte (eliminacié de petit material, olis, etc.). En cas que se i
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sol-liciti, haura de presentar els corresponents justificants de la gestid i I'eliminacié dels
residus generats, d’acord amb 'actual normativa mediambiental.

11.- SEGUIMENT | AVALUACIO DEL CONTRACTE

11.1.- Responsable municipal del contracte

L’Ajuntament designara una persona responsable del contracte, que podra ser una persona
fisica o juridica, vinculada a I'entitat contractant o aliena. Amb independéncia de les funcions
de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, els serveis técnics
municipals, les funcions de la responsable municipal del contracte seran almenys les
seguents:

a) Supervisar el compliment per part de 'empresa adjudicataria de les seves obligacions,
terminis i actuacions, i la totalitat de les condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, empresa adjudicataria,
personal d’altres arees de I'’Ajuntament, i d’altres persones i empreses afectades, en cas
gue aquesta funcié especifica no correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacio
de la prestacié pactada, aixi com aquelles que cregui procedents per a una millor
execucié dels treballs a realitzar, sempre d’acord amb les condicions del contracte.

d) Resoldre qualsevol questié que sorgeixi referent a la qualitat dels treballs realitzats,
I'execucié de les tasques contractades, incidéncies, la interpretacié de les condicions i
especificacions técniques del contracte, i en general, tots els problemes que es plantegin
durant I'execucio dels treballs i prestacions encomanades, sempre que es trobin dins de
les atribucions que li concedeixi la legislacio vigent.

e) Informar les tasques realitzades, incidéncies, comunicats, registres, modificacions,
pressupostos, informes técnics, garanties, i en general, informar a la corporacié del nivell
de satisfaccio de I'execucié del contracte.

f) A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable municipal
del contracte consideri procedents, aquest emetra un informe d’avaluacié final de la
contractacié que fara referéncia a diferents aspectes de I'execucid del contracte,
I'adequacié del disseny als objectius previstos i als resultats finals obtinguts, i també als
aspectes tecnics, econdmics i pressupostaris.

En qualsevol cas, la persona designada com a responsable municipal podra detallar o aclarir
amb més precisié el contingut de les actuacions a executar a través de les corresponents
instruccions escrites, que hauran de ser acceptades per la contractista, en tant no siguin
contradictories amb el que s’expressa en el present plec i en la resta de documentacio que
formi part de I'expedient del contracte.
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11.2.- Responsable técnica de la contractista

L’empresa adjudicataria designara una persona com a responsable tecnica del servei, i
facilitara a 'Ajuntament les seves dades de contacte. Aquestes dades inclouran una adrecga
de correu electronic i un telefon mobil d’amplia cobertura per ser localitzada rapidament en
horari laboral. Aquesta persona sera considerada la interlocutora habitual de la contractista, i
'Ajuntament s’hi podra posar en contacte per tractar de qualsevol tema relacionat amb el
contracte. L'existéncia d’aquesta persona de contacte sera independent dels altres mitjans
de comunicacié amb I'empresa, com ara teléfons d’atencio al client, telefons 24 hores de
guardia, avaries o similars.

En les ofertes de les licitadores s'indicara la persona proposada i s’acreditara la seva
formaci6. Es valorara que la responsable tingui la titulacié d’enginyeria industrial o
enginyeria técnica industrial, essent també possible que sigui arquitectura técnica,
enginyeria d’edificacié o formacié similar. També es valorara la seva experiéncia.

La persona responsable del servei estara localitzable en el teléfon mobil, i revisara
diariament I'adrecga de correu electronic i altres canals de comunicacié préviament establerts
entre ambdues parts per a les seves comunicacions continuades amb I'Ajuntament. Entre
les seves funcions pel compliment general de I'execucié del contracte, hi haura almenys les
seguents:

a) Informar de les principals incidéncies del servei, estar en comunicacié permanent i
atendre les indicacions de la responsable municipal i del personal de I'Ajuntament,
assistint a les reunions de treball periddiques i sempre que sigui requerida.

b) Coneéixer el terme municipal, les instal-lacions i el seu funcionament, per tal
d’'organitzar de forma oOptima I'execucié de ftreballs d’acord amb les necessitats
municipals, i proposar qualsevol millora que comporti una millor eficacia en el
funcionament del servei.

c) Fer complir el contracte i els treballs planificats, tant del personal propi destinat al
servei, com el personal de les empreses externes que puguin ser contractades per
I'adjudicataria, verificant i corregint, si és convenient, qualsevol incidéncia.

d) Exigir el compliment de les normes de prevencié de riscos laborals i senyalitzacié en
les tasques realitzades pels equips de treball, procurant que aquests vagin amb la
uniformitat establerta per 'empresa i protegides amb els equips de proteccid individual i
col-lectiva adient.

e) Gestionar els recursos destinats al contracte amb previsio suficient per tal que sempre
hi hagi el personal suficient i els mitjans técnics adequats, i organitzant la conservacio i
manteniment dels equips i vehicles disponibles, amb l'objectiu de tenir sempre els
recursos suficients per atendre els treballs programats, aixi com per resoldre les
incidencies que puguin sorgir.

f) Garantir 'accés de I'Ajuntament a les dades i informaci6 dels treballs efectuats,
documents generats, registres, i les possibles incidéncies, a través de 'accés a I'aplicacio
utilitzada per a la gestié del contracte, entre d’altres que siguin necessaries per tal de
tenir a disposicid, obtenir i consultar la informacié indicada.
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g) Lliurar els informes, comunicats periddics, la memoria anual d’avaluacio, i la resta de
documentacié que formi part del contracte.

També caldra facilitar una relacio detallada del personal destinat al present contracte, amb
detall dels noms, categoria, antiguitat i salari, aixi com certificats que garanteixin la formacio
demanada. Aixi mateix, quan se li demani haura de lliurar mensualment els documents RNT
i RLC conforme esta al corrent de les seves responsabilitats de cotitzacié amb la seguretat
social i les responsabilitats derivades de la contractacié de personal.

La persona responsable técnica de la contractista vetllara pel compliment de totes aquelles
disposicions referents a la classe, ordre, manera i temps d’executar els treballs contractats
que li siguin comunicats des de I'Ajuntament, assignant els mitjans adscrits al contracte, i
organitzant el personal que consideri oportl per la realitzacié de les prestacions.

11.3.- Sequiment dels treballs

L’adjudicataria presentara cada any un Pla de treball amb la planificacié de les tasques de
manteniment P1 i P2, que haura de ser consensuat i acceptat per la responsable municipal.

Respecte la prestacié P3, les incidéncies i avaries seran detectades per la Policia Local,
serveis técnics municipals, veins i veines, o0 pels mateixos operaris en les rondes nocturnes,
i la contractista desplacara el seu personal en els temps de resposta establerts per intentar
resoldre els fets detectats o comunicats.

Respecte la prestacié P4, la responsable municipal aprovara la planificacié dels treballs, la
seva execucio6 i les certificacions emeses, d’acord amb les condicions i les especificacions
tecniques del contracte.

Respecte el manteniment modificatiu P5, la responsable municipal aprovara el pressupost
de les reparacions i treballs a realitzar, d’acord amb les necessitats técniques i les
disposicions pressupostaries, assenyalant en les mateixes la planificaci6 i terminis de
compliment de cadascuna de les actuacions. Posteriorment aprovara els treballs realitzats i
les certificacions emeses, d’acord amb les condicions del contracte.

L’'organitzacié de la contractista haura d’estar preparada per garantir un correcte
funcionament del conjunt de les instal-lacions d’enllumenat i semafors, i per 'adaptacio a les
necessitats que assenyali '’Ajuntament.

L’'empresa deixara constancia per escrit, de totes les actuacions realitzades a les
instal-lacions, tant en les tasques de manteniment preventiu com correctiu i modificatiu.
S’indicara una descripcio dels treballs realitzats i material emprat, i es podra consultar en
I'aplicacié informatica que I'adjudicataria tingui a disposicio del servei.

En les actuacions de la contractista a les instal-lacions hi podra ser present el personal que
I'Ajuntament consideri oportu, com ara personal dels serveis técnics o la brigada municipal.
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L’empresa adjudicataria haura de descriure en els criteris d’adjudicacio la seva proposta de
seguiment del servei, amb la descripcié de I'aplicacié informatica utilitzada, accés per a
consultes, incidéncies, comunicats periodics, indicadors i estandards de qualitat, aixi com
I'exportacié de la informacio per part del personal de I'’Ajuntament. En qualsevol cas, aquest
haura de tenir accés als documents que s’utilitzin per a la gestié i seguiment del servei, per a
la seva consulta, de manera que la informacié consultada es trobi totalment actualitzada.

11.4.- Facturacio dels treballs

L’empresa adjudicataria aplicara als treballs de les prestacions P3 i P5, els preus unitaris
aprovats conjuntament amb I'adjudicacié del contracte.

Els preus de les actuacions inclouran la ma d’obra, mitjans, material, transports, elements
auxiliars, i la totalitat dels treballs necessaris. En la resta de treballs es comptara la ma
d’'obra, materials, maquinaria, quedant incloses la resta de conceptes i treballs necessaris.
Els preus i les baixes segons els diferents capitols i tipus d’instal-lacié que hagi proposat
I'adjudicataria seran els mateixos en tota la vigencia del contracte, incloses les prorrogues.

L’'import dels treballs realitzats es justificara mitjancant I'aportacié per part de I'empresa
adjudicataria, de la factura mensual segons la tipologia del manteniment:

- Una quota mensual fixa de les prestacions P1 i P2 resultant de la divisié de l'import
anual entre 12 mesos.

- Una quota variable dels treballs que s’hagin realitzat de la prestacié P3.

- Una quota mensual fixa dels treballs de manteniment modificatiu P4 corresponent al
subministrament i col-locacié de llumeneres LED, a partir del 7& mes de contracte i fins el
darrer mes de contracte dels quatre anys, 48¢ mes. L'import sera el resultant de la divisié
de l'import d’adjudicacio entre 42 mesos (els tres anys i mig en que es pagaran aquestes
quotes de la prestacio P4).

- Una quota variable dels treballs que s’hagin realitzat de la prestacié P5.

L’empresa adjudicataria presentara factures mensuals dels serveis prestats, a partir de les
indicacions donades per la responsable municipal i I'area de contractacio, segons les
partides pressupostaries corresponents, i separant els imports (P1+P2, P3, P4, P5), encara
que durant el transcurs del contracte, si s’escau I'Ajuntament donara les indicacions
oportunes sobre la seva presentacio.

En cas que temporalment, una instal-lacié no estigui operativa, es deduira de la facturacio
de les prestacions P1 i P2 la part corresponent dels treballs de manteniment no realitzats,
durant el termini afectat.

Respecte les incidéncies degudes a tercers o fenomens meteorologics, s’inclouran en el
manteniment correctiu P3 si s’ha resolt la incidéncia immediatament o amb un cost reduit, i
en el manteniment modificatiu P5 si el cost de la reparacio és superior i ha estat necessari
acceptar un pressupost per les modificacions efectuades.
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També es podra acordar que algunes de les factures es presentin de forma bimensual o
trimestral si la contractista i Ajuntament ho creuen oportu, amb I'objectiu d’agilitar tramits.

En tot cas, per poder tramitar i conformar les factures, caldra que l'adjudicataria tingui
actualitzada la relacié de treballs i incidéncies de les tasques de manteniment en la seva
aplicacio per a la gestié del servei, i s’hagi lliurat la resta dels documents que la contractista
ha de lliurar periddicament.

11.5.- Altes i baixes d’instal-lacions

En cas de noves instal-lacions, un cop executades ja sigui per la contractista o per una altra
empresa, es podran afegir al servei mitjancant la corresponent modificacié del contracte si
s’escau. L’import a facturar per la realitzaci6 de les diferents prestacions en les noves
instal-lacions sera d’acord amb els preus unitaris acordats en I'adjudicacié del contracte.

La contractista podra inspeccionar i verificar les noves instal-lacions que s’incorporin a
inventari actual, i aixecar acta de les deficiencies que observi respecte a la normativa
vigent, per tal que siguin corregides abans d’assumir el manteniment.

Durant el seu periode de garantia, la contractista només restara obligada a fer dins el
present contracte, les prestacions P1 i P2, i verificar 'origen de les incidencies. Acabat el
periode de garantia s’aixecara l'acta de recepcid, i a partir d’aquell moment passaran a
formar part de l'inventari i del contracte a tos els efectes.

En cas que durant la vigencia del contracte, ’Ajuntament vulgui donar de baixa qualsevol
instal-laci6 del contracte de manteniment, es tramitara la corresponent modificacié de
contracte si s’escau, i la contractista deixara de prestar el servei, descomptant de la
facturacié I'import del preu unitari corresponent a la instal-lacié.

Les modificacions de contracte, tant les previstes com les no previstes, es tramitaran d’acord
amb I'establert en la Llei de contractes del sector public.

11.6.- Informes i documents

Durant el transcurs del present contracte, 'empresa adjudicataria lliurara de forma periddica,
almenys els segiients documents:

- Comunicat cada dues setmanes del resultat de les rondes nocturnes d’enllumenat i
semafors, i les incidéncies de cada prestacio, segons la tipologia de les instal-lacions.

- Comunicat mensual, en els 5 dies seglents lliurara un document amb els imports, les
hores i les actuacions realitzades del manteniment P1+P2, hores i incidéncies del
manteniment P3, certificacions dels treballs de subministrament P4 quan s’executi, i
actuacions del manteniment modificatiu P5.
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- Informe trimestral, en els 10 dies seglents lliurara un informe técnic signat amb les
dades dels consums i serveis energétics, relacié de les actuacions de manteniment
realitzades, els seus imports en les prestacions P3, P4 i P5, compliment del Pla anual de
treball, planificaci6 del trimestre seguent, i la informacié de les principals incidéncies,
abans de la reunié amb la responsable municipal.

- Memoria anual, en els 10 dies segiients de cada any de contracte, es lliurara la memoria
amb les principals dades de I'any anterior, comparatives de consums previstos i reals,
parametres energetics, inventari actualitzat, incorporant un informe del servei de I'any
anterior amb els certificats de les revisions anuals i I'estat de les instal-lacions.

- Pla anual de treball, en els 10 dies previs a cada any de contracte, es lliurara la proposta
de planificacié dels treballs per cada prestacid, la previsié6 d’hores de funcionament,
previsid de consums energétics i economics de cada quadre i del conjunt de les
instal-lacions, operacions de manteniment preventiu i normatiu, inspeccions, i propostes
d’actuacions per la millora del servei, per a 'aprovacio de I'’Ajuntament.

L'adjudicataria haura de conservar tota la documentacié que es vagi generant al llarg del
temps de durada del contracte i la lliurara a I'Ajuntament sempre que aquest ho requereixi i
en la finalitzacié del mateix, en format digital. No obstant aix0, tindra a disposicié de
I'’Ajuntament la informaci6 i anira lliurant copies puntuals en els informes periodics, de les
certificacions i resta de documents que es generin, segons s'indica en el present plec.

Caldra que Tladjudicataria mantingui actualitzada la documentacié técnica de les
instal-lacions objecte del servei contractat, afegint les intervencions de manteniment
preventiu, correctiu o modificatiu. S’entén per documentacié técnica els esquemes de les
instal-lacions, planols, inventaris, equips, catalegs, fitxes de caracteristiques tecniques dels
equips, manuals d’Us, instruccions de servei especificades per fabricants, etc.

Vilanova del Cami, 4 de febrer de 2021
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ANNEX 1. LLISTAT DE LES INSTAL-LACIONS

En el perfil del contractant, juntament amb els plecs que serviran de base a la present
licitacid, es penjaran els seglients documents:

- Planol general dels quadres d’enllumenat i semafors del terme municipal.

- Planols individuals dels quadres d’enllumenat i semafors del terme municipal.

- Informe de manteniment de I'any 2018, que és el document més recent que es disposa,
on es descriuen les actuals instal-lacions, quadres i punts de llum de I'enllumenat, i les
caracteristiques dels semafors, que es pot prendre com a base per coneixer I'actual
inventari dels quadres i punts de llum que s’inclouran en el present contracte.

En I'informe de manteniment de 2018, es troba el llistat exhaustiu de les caracteristiques de
les instal-lacions d’enllumenat i les instal-lacions semaforiques en aquella data.

Cal tenir en compte que l'informe de manteniment de 2018 no contempla I'actuacié que s’ha
executat durant 'any 2020 en que s’han canviat un total de 112 llumeneres del carrer
IndUstria, passant d’antigues llumeneres Carandini QSA i STR de VSAP i llumeneres IEP
BL-2 de VMCC, a noves llumeneres de tipologia LED, model NFS-CRYS 1 mini 15W, en el
guadre V-13 (58 unitats) i en el quadre V-14 (54 unitats).

A continuacié s’exposa, d’acord amb la informacié que es disposa en I'actualitat, el resum
del llistat de les instal-lacions d’enllumenat public i les instal-lacions semaforiques municipals
que inicialment s’inclouen en el contracte.

NUmero KW Potencia . .
. . KW Potencia Tipus
Quadre Adreca punts de llum | Semafors | instal-lada . iy
contractada | instal-lacié
enllumenat enllumenat
QV-001 Car}rer dels Tintorers 23 3.450 6.000 A
poligon
-244
Qu-pz |CarreteraC 45 6,750 13,000 B
poligon
QV-003 Car}rer dels Teixidors 56 8,400 13,000 c
poligon
Carretera C-244
QV-004 | - - rer Antonio Machado 100 1 14,000 25,000 D
Avinguda Andalusia
V- L 1 20, 27, H
QV-005 Placa Solidaritat 88 0.060 000
Qv-00s |CArTetera C-244 12 1 1,750 6,000 A
Carrer Copeérnic
Carretera C-244
V-007 . 17 1 , 13, A
QV-00 Avinguda Montserrat 5,000 3,000
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Numero KW Potencia . .
N . KW Potencia Tipus
Quadre Adreca punts de llum | Semafors | instal-lada . L
contractada | instal-laci6
enllumenat enllumenat

QV-008 [Avinguda Montserrat 27 6,300 17,000 B
QV-009 [Carrer Barcelona 108 1 11,897 21,000 E

Carrer del Papa Joan XXIlI
QV-010 Carrer de la Verge de Nuria 69 11,950 17,000 c
QV-011 (Carrer del Papa Joan XXl 49 9,400 15,000 B
QV-012 [Carrer Santa Llucia, 4 127 1 15,490 34,000 F

P ig Indastri
Qv-013 |Passeig Industia 126 10,008 20,000 F

Placa de Picasso

Carrer Francesc Macia
QV-014 Placa dels Claramunt 109 11,960 20,000 E

Carrer Major

QV-015 Passatge de I'església 3 0,750 5,000 A
QV-016 [Carrer Antoni Gaudi 90 1 10,950 13,000 D
Qv-o17 |CamerMajor 82 1 11,750 20,000 D
Carrer Igualada
QV-018 [Carrer de la Font 58 5,030 13,000 C
Carrer Migdia
Qv-019 Passatge SantIsidre 70 1 9,600 20,000 c
QV-020 ([Plaga dels Horts 14 3,500 6,000 A
Carrer Migdia
V-021 . 11 1 17, 1, E
Q-0 Carrer Argentina 9 950 31,000
Placa de la Calcinaia
QV-022 Carrer de I'Alba 16 2,200 2,000 A
QV-023 [Carrer Cristofol Colon 35 6,650 8,000 B
QV-024 ([Carrer Santa Llucia, 94 137 20,650 34,000 F

Carrer Crist6fol Col
Qv-025 |~arrerinstoloitolon 64 7,972 10,000 c
Carrer Ducs

Placa de la Guixera

V-026 .
Q Pont peatonal estacio

54 1,944 5,000 Cc
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Numero KW Potencia . .
N . KW Potencia Tipus
Quadre Adreca punts de llum | Semafors | instal-lada . L
contractada | instal-laci6
enllumenat enllumenat

QV-027 [Carrer Ferran Nufiez 62 8,600 8,000 C
Carrer de la Industria

Qv-028 Carrer Cardenal Cisneros 37 5,300 13,000 B

QV-029 [Plaga d'en Papasseit 17 2,550 10,000 A

QV-030 (Parc fluvial 73 1,898 20,000 C
Ambulatori

QV-031 Placa de la Guixera 64 11,100 20,000 C

QV-032 [Carrer dels Jueus 36 5,100 8,000 B

0V-033 Carrer Santa Lldcia, 94 71 7.800 6.000 c
tram nou

Qv-034 |CAITerImpressors 51 7,650 6,000 c
poligon

Qv-o3s |CArrerimpressors 55 8,250 17,000 c
Carrer blanquers

QV-036 [Plaga Francisco Guisado 12 1,800 5,000 A

QV-037 [Plaga del mercat 162 15,830 20,000 G
PI ‘en P [

Qu-03g |"1acadeen Papasseit 9 2,250 5,000 A
aparcament

| TOTAL INSTAL-LACIONS CONTRACTE | 2.447,00 | 9 | 313579 552,000

Els llistats d’enllumenat i semafors inclouen les instal-lacions que es troben inventariades en
I'actualitat, a efectes informatius, i en cap cas son limitatius. En qualsevol cas, els llistats
definitius del contracte seran els que resultin de l'inventari que la contractista elaborara en
els primers 6 mesos del contracte, i que haura de ser mantingut i actualitzat cada any o
després de cada modificacio.
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