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DIRIGIT A LA UNITAT DE CONTRACTACIÓ 

DEL SERVEI/UNITAT INVERSIONS 

DATA agost 2021 

INFORME JUSTIFICATIU CONTRACTE D´OBRES D´UN TALLER, 

ADMINISTRACIÓ I ESPAI LLIURE PER A MOGODA SERVEIS, SAM 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

Constitueix l’objecte del present contracte la realització de l´execució de les obres d´un 

taller, administració i espai lliure per a Mogoda Serveis, SAM, de conformitat amb el 

“PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´UN TALLER, ADMINISTRACIÓ I ESPAI 

LLIURE PER A MOGODA SERVEIS SAM”redactat per “E-SET Serveis d’enginyeria 

SLP”,redactat per Rafael Cabré Villalobos, enginyer industrial (expedient 

20190001418N). Amb un pressupost total de 788.736,77€, iva inclòs. Aprovat 

inicialment el 03 de novembre de 2020 per la Junta de govern Local i aprovat 

definitivament el 07 de gener de 2021. 

 

El projecte és una obra de nova construcció, situada a l´Avinguda Mossèn Jacint 

Verdaguer, 33. Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Referència cadastral: 

2384204DF3928S0001WL. 

 

Les obres objecte del present contracte es divideixen en tres fases. 

-Fase 1 (500.864,59 €): Inclou els treballs d´edificació, és a dir, les obres de l´edifici 

destinat a taller, aparcament i oficines i les de la marquesina destinada a l´aparcament 

de camions. 

-Fase 2 (222.864,15 €): Correspon a la resta de treballs no inclosos a la fase 1. Són 

els corresponents a les obres d´urbanització, com són els paviments, xarxes de 

serveis exteriors a l´edifici, jardineria i reg i tancament del solar. 

-Fase 3a (65.008,03 €): Escales d´accés a planta primera; adequació de planta 

primera amb els usos d´oficines, sala de reunions i magatzems i definició d´acabats i 

instal·lacions; connexió de fibra òptica de l´edifici i en l´edifici. 

-Fase 3b (31.390,05 €): Ascensor. 
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Las fases 1, 2 i 3a, objectes principals de la licitació i amb un pressupost total de 

788.736,78 € (iva inclòs), s’executaran paral·lelament i a la vegada, en una única 

actuació. 

La fase 3b, amb un pressupost de 31.390,05 € (iva inclòs), es valorarà com proposta 

de millora, podent-se executar o no, segons la millor oferta presentada. 

 

Les obres objectes dels presents Plecs, estan cofinançades (en un 50% sobre la 

despesa total elegible) per una subvenció del PUOSC 2020-2024, expedient 

PRE082/19/02224, previstes al Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel que s´aproven les 

bases reguladores i d´execució del Pla únic d´obres i serveis de Catalunya al període 

2020-2024. 

 

• Codificació del contracte (CPV): Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb 

el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual 

es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel 

qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 

2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els 

procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, 

són:  

 

CPV principal:  

- 45213200-5 (Treballs de construcció de magatzems i edificis industrials) 

CPV complementaris:  

- 45210000-2 Treballs de construcció d'immobles  

- 45300000-0 Treballs d'instal·lació en edificis. 

 

• Codis CPA: 41.00, 41.00.21. 

 

• Tramitació de l’expedient:  

 

- Forma de tramitació: Ordinària  

- Procediment d’adjudicació: Obert, Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic. 

- Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí 
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2. EXPOSICIÓ DE NECESSITATS  I JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ. 

 

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda no disposa dels mitjans humans ni 

materials ni logísticsni auxiliars per a portar a terme l´execució de les obres objecte del 

contracte, quedant justificada la insuficiència de mitjans. 

 

Donat que l’Ajuntament de Santa Perpètua no té prou estructura ni capacitat, ni pot 

desenvolupar una estructura suficient atès el seu caràcter puntual i extraordinari, per a 

executar des del punt de vista tècnic i constructiu l’actuació, motiu pel qual es 

manifesta una insuficiència de medis que recomana recórrer a la contractació dels 

serveis, subministraments i obres. En aquest cas es proposa un contracte d’obres. Tot 

plegat d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb 

total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 

discriminació i igualtat de tracte. 

 

D’acord amb els antecedents exposats, es considera adient procedir a l’aprovació de 

l’expedient de contractació i assegurar la millor relació qualitat preu per a la prestació 

del servei indicat.  

 

No s’han fet consultes preliminars ni a tercers independents. 

 

3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

D’acord amb el que disposa l’article 145 LCSP, els criteris d’adjudicació es basaran en 

la millor relació qualitat preu. A aquests efectes, es tindran en consideració els 

següents criteris d’adjudicació: 

 

Criteris Objectius: 

 

• Millora del preu de licitació. 

• Millor oferta en l´execució del pressupost de la Fase 3b. 

• Millor oferta en la reducció del termini d´execució de les obres. 

 

D´acord amb el que disposa la LCSP, és necessari incorporar als criteris d´adjudicació 

qualsevol millora social i/o mediambiental, vinculada a qualsevol de les fases del cicle 

productiu que prèviament hem descrit i que comporta una millora qualitativa o 
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quantitativa que cal ponderar en el preu del contracte i així aconseguir una 

contractació eficaç i eficient. Per tant, es proposen els següents criteris d´adjudicació: 

 

Criteris mediambientals: 

 

• Reducció del nivell d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle mitjançant vehicles 

amb baixes emissions prenent com a base la classificació del parc de vehicles de 

la DGT (etiqueta Zero emissions, etiqueta Eco, etiqueta Verda, etiqueta Groga, 

sense etiqueta). 

 

Criteris socials: 

 

• Estabilitat en l’ocupació. 

 

Les millores ofertades per les empreses licitadores en aquests criteris d’adjudicació 

tenen la consideració de condicions especials d’execució i el seu incompliment pot 

comportar la resolució del contracte. 

 

4. JUSTIFICACIÓ DE DIVISIÓ EN LOTS 

 

No procedeix la divisió en lots del contracte, per raons d’idoneïtat tècnicai de 

configuració integrada de la forma de construcció i de les implicacions espacial 

operatives en l´execució global de tota l´obra, d’acord amb el Projecte tècnic. La 

possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l’article 

99.3 LCSP, d’acord amb el qual:  

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: (…) b) El hecho de que, la realización 
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista 
técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de 
la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse 
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de 
contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados 
debidamente en el expediente.” 
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5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT 

 

5.1 Pressupost base de licitació D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el 

pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-UN 

MIL VUIT-CENTSQUARANTA-VUIT AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS D’EURO 

(651.848,57 EUROS) més el IVA al tipus vigent (21%), per import de 136.888,20.-€ 

és a dir, un pressupost total de licitació de SET-CENTS VUITANTA-VUIT MIL SET-

CENTS TRENTA-SISamb SETANTA-SET CÈNTIMS D´EURO (788.736,77 €). 

 

Igualment, d’acord amb les previsions de l’art.100 LCSP, el pressupost base de 

licitació es desglossa: 

 

CONCEPTE IMPORT DEL CONTRACTE 

Costos directes: 

Fase 1 

Fase2 

Fase 3a 

 

347.846,79 € 

154.777,52 € 

45.147,60 € 

Total costos directes 547.771,91 € 

Costos indirectes: 

Despeses Generals (13%) 

Benefici Industrial (6%) 

IVA (21%) 

 

71.210,35 € 

32.866,31 € 

136.888,20 € 

Total costos indirectes 240.964,86 € 

TOTAL 788.736,77 € 

 

Per al càlcul dels costos directes s’ha estimat segons que indica l'article 130  del 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en 

relació amb l’article 100.2 de la Llei de contractes del sector públic, es considera 

que l'IVA no està inclòs en cap tipus de despesa i que formen part de les despeses 

directes d'obra:  

• La mà d’obra, amb els plus, càrregues i seguretat social, que intervé directament 

en l’execució de la unitat d’obra, estimada en un import de 24,5% de l’import indicat 

al quadre. 

• Els materials, amb preus resultants a peu d’obra, que resten integrats en la unitat 

de què es tracti o que es necessitin per executar-la. La repercussió de l’import de 

ruptures i minves produïdes durant el transport intern i la realització de les unitats 
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d’obra s’inclou com a increment de consum de material en les corresponents 

unitats d’obra,  estimats en un import de 50% de l’import indicat al quadre.  

• Les despeses d’amortització, lloguer i de conservació de la maquinària i de les 

instal·lacions, estimada en un import de 25,5% de l’import indicat al quadre, atès 

que hi ha molt de prefabricat. 

 

El pressupost d´execució per contracte s´ha obtingut dels costos inclosos en els 

capítols del pressupost del projecte d´obres, dels quals es reprodueix el resum dels 

mateixos: 

 

Capítols Import (€) 
Capítol FASE 1 347.846,79 € 
Capítol 2.1 EDIFICACIÓ 274.332,06 € 
Capítol 2.1.1 Moviment de terres 8.102,48 € 
Capítol 2.1.2 Fonaments i contencions 19.492,06 € 
Capítol 2.1.3 Estructures 35.988,73 € 
Capítol 2.1.4 Cobertes 19.854,39 € 
Capítol 2.1.5 Tancaments i divisòries 58.888,85 € 
Capítol 2.1.6 Revestiments verticals 4.101,72 € 
Capítol 2.1.7 Paviments 18.990,03 € 
Capítol 2.1.8 Acabats sostres 1.000,52 € 
Capítol 2.1.9 Tancaments i divisòries practicables 10.621,09 € 
Capítol 2.1.10 Proteccions i senyalització 760,42 € 
Capítol 2.1.11 Instal·lacions 76.229,82 € 
Capítol 2.1.12 Equipaments 5.090,67 € 
Capítol 2.1.13 Seguretat i Salut 5.247,56 € 
Capítol 2.1.14 Imprevistos 9.963,72 € 
Capítol 2.2 MARQUESINA 73.541,73 € 
Capítol 2.2.1 Moviment de terres i enderrocs 13.230,30 € 
Capítol 2.2.2 Paviments i tancaments 502,75 € 
Capítol 2.2.3 Lluminàries exteriors 3.149,37 € 
Capítol 2.2.4 Mobiliari urbà 50.720,51 € 
Capítol 2.2.5 Seguretat i Salut 2.590,56 € 
Capítol 2.2.6 Imprevistos 3.321,24 € 
Capítol FASE 2 154.777,52 € 
Capítol 3.1 URBANITZACIÓ 154.777,52 € 
Capítol 3.1.1 Moviment de terres i enderrocs 8.810,57 € 
Capítol 3.1.2 Estructures, paviments i tancaments 61.660,11 € 
Capítol 3.1.3 Drenatge i clavegueram 4.273,85 € 
Capítol 3.1.4 Xarxa d´aigua 2.983,73 € 
Capítol 3.1.5 Electricitat 989,71 € 
Capítol 3.1.6 Jardineria i reg 28.417,09 € 
Capítol 3.1.7 Mobiliari urbà 8.808,03 € 
Capítol 3.1.8 Proteccions i senyalització 5.493,93 € 
Capítol 3.1.9 Rentat vehicles 5.039,52 € 
Capítol 3.1.10 Seguretat i Salut 3.819,16 € 
Capítol 3.1.11 Imprevistos 24.481,82 € 
Capítol FASE 3a 45.147,60 € 
Capítol 3.1 EDIFICACIÓ 45.147,60 € 
Capítol 3.1 Tancaments i divisòries 5.738,87 € 
Capítol 3.2 Revestiments verticals 3.106,55 € 
Capítol 3.3 Paviments 11.643,86 € 
Capítol 3.4 Acabats sostres 544,37 € 
Capítol 3.5 Tancaments i divisòries practicables 5.656,96 € 
Capítol 3.6 Proteccions i senyalització 1.566,20 € 
Capítol 3.7 Instal·lacions  31.690,95 € 
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Capítol 3.7.1 Electricitat  4.303,42 € 
Capítol 3.7.1.1 Safates de distribució 407,43 € 
Capítol 3.7.1.1.1 Safates planta primera 407,43 € 
Capítol 3.7.1.2 Distribucions 1.668,46 € 
Capítol 3.7.1.3 Lluminàries 1.889,83 € 
Capítol 3.7.1.3.1 Lluminàries planta baixa -110,14 € 
Capítol 3.7.1.3.2 Lluminàries planta primera 1.999,97 € 
Capítol 3.7.1.4 Mecanismes 337,70 € 
Capítol 3.7.1.4.1 Mecanismes planta baixa 81,33 € 
Capítol 3.7.1.4.2 Mecanismes planta primera 256,37 € 
Capítol 3.7.2 Senyals dèbils 461,48 € 
Capítol 3.7.2.1 Telecomunicacions 461,48 € 
Capítol 3.7.2.1.1 Distribucions 461,48 € 
Capítol 3.7.3 Protecció contra incendis 100,47 € 
Capítol 3.7.3.1 Extintors 100,47 € 
Capítol 3.7.4 Climatització  2.723,22 € 
Capítol 3.7.5 Ventilació 1.812,69 € 
Capítol 3.7.5.1 Conductes i elements de difusió 1.812,69 € 
Capítol 3.7.6 Sanejament 166,36 € 
Capítol 3.7.6.1 Petites distribucions 166,36 € 
Capítol 3.7.7 Sistema d´alarma 323,15 € 
Capítol 3.8 Seguretat i Salut  2.500,00 € 
Capítol 3.9 Imprevistos  4.500,00 € 
Pressupost d´execució material 547.771,91 € 
13% de despeses generals 71.210,35 € 
6% de benefici industrial 32.866,31 € 
Suma 651.848,57 € 
21% IVA 136.888,20 € 
Pressupost d´execució per contracta 788.736,77 € 

 
 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost d’execució per 

contracte constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses 

licitadores. Si s’excedeix la quantia d’aquest pressupost, l’oferta serà exclosa. 

Les ofertes que es presentin hauran de desglossar el preu total del contracte i 

l’Impost sobre el valor afegit, que serà consignat com a partida independent. Cas 

de no constar, se sumarà d’ofici a l’import ofert el percentatge corresponent en 

concepte d’IVA.  

 

* Distribució per anualitats: 

 

Els imports corresponents al pressupost bàsic de licitació, es distribueixen 

en cada anualitat, d’acord amb el següent detall: 

 

2021 197.184,19.€ 

2022 591.552,58.€ 
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5.2 Valor estimat del contracte (VEC): El valor estimat de l’execució de les obres 

objectes del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 LCSP, és de SIS-

CENTS CINQUANTA-UN MIL VUIT-CENTSQUARANTA-VUIT AMB CINQUANTA-

SET CÈNTIMS D’EURO (651.848,57€, IVA exclòs) amb el desglossament següent 

i determinació del mètode de càlcul:  

- Import del contracte (*8 mesos): 651.848,57 € IVA exclòs  

- Import possibles pròrrogues: 0 € 

- Import modificacions previstes en plecs (art.204 LCSP): 0 € 

- Total valor estimat del contracte: 651.848,57 €, IVA exclòs 

 

6. APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA  

La despesa corresponent als exercicis 2021 i 2022 per import de 651.848,57.-€ més 

l’IVA (21%) 136.888,20.-€, que comporta un total de 788.736,77.-€, i que cobreix tot el 

pressupost base de licitació es farà amb càrrec a la partida 2600 1621 62201 “Edificis 

i altres construcc. Construcció nau camions brossa”. 

Atès que el contracte comporta despeses que s'han d'atendre a exercicis posteriors, la 

seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi el 

Pressupost Municipal, de conformitat amb el que preveu l'article 174.1 del Text refós 

de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març). 

7. DURADA DEL CONTRACTE 

La durada del contracte serà de VUIT (8) mesos a comptar de la formalització del 

contracte.   

8. TERMINI, LLOC I PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

El termini de presentació de les ofertes serà de un màxim de vint-i-sis (26) dies 

naturals a comptar des de la publicació de l’anunci al perfil del contractant. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
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9. CONDICIONS D’APTITUD I DE SOLVÈNCIA TÈCNICA, ECONÒMICA I 
FINANCERA DE LES EMPRESES O PROFESSIONALSPERSONES FÍSIQUES 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 

condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per participar en aquest 

procediment d’adjudicació és la següent: 

1.- Tenir plena capacitat d’obrar. Cal que incloguin en el seu objecte social prestacions 

que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no es trobin en 

supòsits de prohibició de contractar. 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les licitadores s’exigirà la següent solvència: 

9.1 Requisits de solvència de les licitadores 

9.1.1 Solvència econòmic – financera: 
 
Per tal d’acreditar la solvència econòmica - financera, les empreses hauran d’aportar:  

 

Volum anual de negocis, referit a l´àmbit al qual es refereix l´objecte del contracte, i 

referit a l´any de major volum dels tres últims disponibles en funció de la data de 

constitució o d´inici d´activitat, per import mínim equivalent a 1,5 vegades el valor 

anual mitjà del contracte (788.736,77 €).  

 

S´acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 

Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d´empresaris 

individuals no inscrits al Registre Mercantil, s´acreditarà mitjançant llibres d´inventaris i 

comptes anuals degudament legalitzats. 

 

9.1.2 Solvència tècnica:  
 

D’acord amb l’article 88 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva 

solvència tècnica i professional: 

 

Han de presentar una relació de les obres executades similars al objecte del contracte, 

mínim tres obres executades, en el curs dels cinc darrers anys, per import mínim de 

cada obra de 500.000,00 €, que hauran d´incloure, com a mínim, les dades següents: 

-Una breu descripció del projecte on es pugui comprovar que es tracta d´un projecte 

de tipologia igual o similar al de l´objecte d´aquests plecs. 
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-L´import del projecte executat i el lloc on s´ha portat a terme. 

-Especificar si es va executar segons les regles que regeixen la professió i es van dur 

a bon terme i amb normalitat. 

 
9.1.3 Classificació 

 
D´acord amb l´article 77.1 LCSP, la classificació dels empresaris com a contractistes 

d´obres dels poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva 

solvència per als contractes d´obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 

euros. D´acord amb l´apartat a) de l´esmentat precepte, és requisit indispensable que 

l´empresari estigui classificat degudament com a contractista d´obres dels poders 

adjudicadors en el grup o subgrup que correspongui en funció de l´objecte del 

contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte. Aquesta 

classificació acredita les seves condicions de solvència per contractar. 

 

A aquests efectes, la classificació que correspon a l´obra, de conformitat amb el RD 

1098/2001, de 12 d´octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d´agost és: 

 

-Grup C, subgrup 2, categoria 3 

 

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s´exigirà la següent 

solvència. Aquest requisit, d´acord amb l´art. 69.5, en cas que concorrin UTE´s, serà 

exigible per a aquelles empreses no nacionals d´un Estat membre de la Unió Europea 

o d´un estat signatari de l´Acord sobre l´Espai Econòmic Europeu. 

10. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

10.1. Criteris i ponderació 

Els licitadors presentaran les seves ofertes de forma ordenada i clara, seguint l´ordre i 

nomenclatura establerta. 

 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la 

millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 LCSP, criteris que 

versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.  

 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació 

atribuïda i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més 

avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts: 
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Criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts): 
 
Oferta Econòmica....................................................................................màxim 15 punts 
Millora: proposta execució Fase 3b.........................................................màxim 40 punts 
Millora: proposta ampliació del termini de garantia..................................màxim 10 punts 
Millora: proposta reducció termini execució obra.....................................màxim 15 punts 
Reducció del nivell d´emissió de gasos...................................................màxim 10 punts  
Estabilitat en l´ocupació...........................................................................màxim 10 punts 
 
La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador. 

En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, 

de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió. 

 
10.2 Criteris de valoració automàtica:  

10.2.1 Oferta econòmica 

Es valorarà amb un màxim de 15 punts l’oferta més econòmica, d’acord amb els 

següents criteris: 

a) Obtindrà la màxima puntuació (15 punts) la oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin com a baixes 

anormals.  

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 

 

 
 
 
On: 
P= Puntuació màxima del criteri de preu = 15 
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 
Om = Millor oferta 
Ov = Oferta a valorar 
IL = Pressupost de licitació 
M = Factor de Modulació = 1 
 
(*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I 
PUNTUACIÓ PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES 
PROPOSTES TÈCNIQUES”, de 23 de juny de 2017, redactat per Albert Olives 
Estruch, responsable d’anàlisieconòmica de la Direcció General de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya.) 
 
En qualsevol cas, les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran 

excloses. 



 

12 
 

- Preferència en l’adjudicació per a les proposicions que igualin en els seus 
termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixen de 
base per a l’adjudicació: 
 
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les 
empreses que, en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, 
acompleixen els requisits establerts en l’article 147.2, mitjançant l’aplicació per ordre 
dels criteris socials següents:  
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social 
en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el 
nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt 
de persones treballadores en inclusió en la plantilla.  
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les 
empreses.  
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les 
empreses.  
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un 
desempat. 
 
 
10.2.2 Millora: Proposta execució Fase 3b 
 
Es valorarà amb un màxim 40 punts la proposta que ofereixi executar la Fase 3b 

sense cost a l´Ajuntament, valorada en 31.390,05 € (iva inclòs). 

 

El pressupost d´execució de la Fase 3b s´ha obtingut dels costos inclosos en els 

capítols del pressupost del projecte d´obres, dels quals es reprodueix el resum dels 

mateixos: 

 

Capítols Import (€) 
Capítol FASE 3b 21.800,16 € 
Capítol 3.7.8 Transport 21.800,16 € 
Pressupost d´execució material 21.800,16 € 
13% de despeses generals 2.834,02 € 
6% de benefici industrial 1.308,01 € 
Suma 25.942,19 € 
21% IVA 5.447,86 € 
Pressupost d´execució per contracta 31.390,05 € 

 
 

Es valorarà d´acord amb els següents criteris: 

 

-Donada la tipologia d´obra a executar de la Fase 3b (un ascensor), només es podrà 

oferir la totalitat de la seva execució. Obtindrà la puntuació màxima (40 punts) l´oferta 

que proposi l´execució de la totalitat del pressupost de la Fase 3b (31.390,05 €, iva 

inclòs). La resta es valorarà amb 0 punts. 
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En cap cas, durant l´execució de les obres, l´empresa contractista podrà certificar les 

partides d´aquesta fase 3b ni reclamar sobrecostos derivats de la seva execució. 

 

10.2.3 Millora: Proposta d´ampliació del termini de garantia 
 
Es valorarà la proposta per part dels licitadors de l´ampliació del termini de garantia 

establert, fins a un màxim de 10 punts, a raó de 5 punts per cada any d´ampliació (per 

sobre del termini de garantia d´1 any establert als PCAP). 

És a dir: 

10 punts, per a una ampliació de 2 anys = 3 anys de garantia. 

5 punts, per a una ampliació d´1 any = 2 anys de garantia. 

0 punts, sense ampliació de la garantia prevista en plecs = 1 any de garantia. 

 

Només es podrà proposar l’ampliació del termini de garantia per anys, no per mesos.  

 

10.2.4 Millora: Proposta de reducció del termini d´execució de les obres 
 
Es valorarà la proposta per part dels licitadors de la reducció del termini d´execució 

previst de les obres (8 mesos), fins a un màxim de 15 punts, si la reducció del termini 

d’execució és de 30 dies naturals. La resta d’ofertes serà calculada de la forma 

següent: 

  

Puntuació obtinguda= Termini reducció ofertat * 15                                                         

                   30 

 

Si el licitador presenta una reducció major de 30 dies naturals en el termini de 

l´execució de les obres, es valorarà com si la reducció fos de 30 dies naturals. 

 

10.2.5 Reducció de nivell d´emissió de gasos (criteri mediambiental) 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts.  

Com criteri mediambiental, es demana reducció del nivell d’emissió de gasos d’efecte 

d’hivernacle mitjançant els vehicles relacionats amb l´execució i control de les obres 

amb baixes emissions prenent com a base la classificació del parc de vehicles de la 

DGT:  

o etiqueta Zero emissions 10 punts,  

o etiqueta Eco 8 punts,  

o etiqueta Verda 5 punts,  
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o etiqueta Groga,  3 punts 

o sense etiqueta 0 punts.  

10.2.6 Estabilitat en l´ocupació (criteri social) 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts. 

Com criteri social, es demana estabilitat en l’ocupació per l´execució de les obres 

objectes del contracte. La oferta que acrediti una major proporció de contractes fixos 

en la seva plantilla: 

 

o la millor proposta obtindrà 10 punt,  

o la segona millor proposta obtindrà 8 punts.  

o la tercera obtindrà 5 punts. 

o la quarta i següents obtindran 3 punts. 

o la no proposta: 0 punts 

11. Criteris per a la determinació de propostes presumptament en situació de 
baixa anormal 

A efectes de determinar l’existència d’una oferta anormalment baixa es tindrà en 

compte l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu. Els 

criteris objectius derivaran de la relació entre les magnituds obtingudes de les 

variables següents, que es calcularan en relació als criteris d’adjudicació que no són 

preu:  

 

1. Mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores.  

2. Desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores 

respecte a la mitjana de les puntuacions.  

3. Càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a 

dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu. 

 

Es considerarà una oferta anormalment baixa quan la puntuació obtinguda estigui per 

damunt del valor que resulti de la suma de les variants 1 i 3, i que, al mateix temps, la 

seva oferta econòmica estigui també per sota de la mitjana de les ofertes econòmiques 

presentades per les empreses licitadores en un percentatge superior al 20%. 

 

En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses 

(d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar 

el règim d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, aquella 
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que fos més baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o 

conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió 

temporal. 

 

Procediment en cas de baixa anormal: 

 

Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició que pugui ser 

considerada anormalment baixa, haurà de donar-se audiència al licitador que l’hagi 

presentat, per termini suficient, perquè justifiqui i desglossin raonadament i 

detalladament la valoració de l’oferta, precisant les condicions de la mateixa, en 

particular en allò que es refereix al baix nivell de preus, o de costos o de qualsevol 

altre paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat. Lògicament, caldrà que 

justifiqui especialment aquells capítols que a efectes d’aquests càlculs han portat a 

què l’oferta de l’empresa sigui considerada anormalment baixa. 

La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació d’aquella informació i 

documents que resultin pertinents als efectes indicats. 

12. VARIANTS 

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 

13. GARANTIES 

Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, 

el contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantía definitiva 

equivalent al 5% del preu d’adjudicació iva exclòs.  

 

En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de fins 

a un 5% del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als casos en 

que la oferta de l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d’anormalitat”, 

es preveu que la garantia definitiva sigui del 10% de l’import d’adjudicació (sense IVA) 

en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat, després de justificar la seva proposta, 

incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb el contingut dels presents Plecs. 

14. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
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14.1 OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI 

A)  Obligacions generals 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 

projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.   

 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 

indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 

cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 

ordre de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte 

elaborat per l’Administració.   

 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 

dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de 

força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 

anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la 

LCSP.  

 

B ) Altres obligacions de l’empresa contractista 

 

1. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de 

les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 

estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 

les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 

l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  

 

2. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració 

social de persones amb discapacitat i fiscals. L’incompliment de les obligacions en 

matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial, els 

incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 

condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui 

greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 

vint-i-tresena d’aquest plec.  

 

3. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors 

de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
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4. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del 

servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.  

 

5. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions derivades de 

l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si 

escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 

rètols, les publicacions, els  avisos i en la resta de comunicacions de caràcter 

general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  

 

En particular, l’empresa  contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest 

contracte, almenys, en català. Específicament, l’empresa contractista ha de 

redactar en llengua catalana la documentació del projecte i les llegendes dels 

plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport digital, que 

s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions 

del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del 

contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran 

realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa 

adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal 

necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el 

públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les 

tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 

 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, 

queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 

desenvolupen.  

 

En tot cas, l’empresa contractista queda subjectes en l’execució del contracte a les 

obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de 

les disposicions que la desenvolupen.  

 

6. L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 

orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
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ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb 

ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon 

a l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter 

confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o 

suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió 

a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

 

7. L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents:  

 

- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol 

informació d’organismes oficials o particulars.    

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del 

contracte.   

- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d´obres i dels 

informes específics que la persona que exerceix la direcció facultativa 

ordeni, sense perjudici d´aquells previstos en el plec de prescripcions 

tècniques. 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència 

urbanística d´obres i de l´Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 

si s´escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o 

despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la 

forma i quantia que assenyalin. 

- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 

publicitàries que informen al públic sobre l´inici i final de l´obra i de la resta 

de mesures d´informació que s´acordin. El conjunt d´aquestes despeses no 

superarà el dos per mil del preu del contracte. 

- Les derivades del control de qualitat. 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en 

la forma i condicions que aquestes assenyalin.    

 

8. L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui 

requerida, a afectes de complir amb les obligacions de publicitat i transparència del 
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contracte subscrit per part de l’ens contractant, així com a d’adequar la seva 

activitat als principis ètics i a les regles de conducta establerts, en compliment de 

allò preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern.  

 

9. L’empresa declara que donarà que donarà compliment a les obligacions en matèria 

d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament 

(UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació 

a mesures d’informació i comunicació destinades al públic. 

 

10. L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui 

requerida per part de l’òrgan contractant, així com a adequar la seva activitat als 

principis ètics i a les regles de conducta establerts, en compliment d'allò preceptuat 

a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

 
11. L´empresa contractista ha de complir les ordres i instruccions que, en la 

interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de 

l´obra. 

 
12. L´empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de 

l´obra i a l´Administració l´accés a tota la informació, tant documental com de 

camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l´execució de les obres. 

 
13. L´empresa ha de conservar el llibre d´ordres. 

 
14. L´empresa contractista ha de presentar a l´Administració, en el cas d´obres 

subjectes a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l´obra pública, la memòria final quan 

així s´estableixi, si s´escau, en el plec que regeix la licitació. La memòria final ha de 

tenir el contingut establert en l´article 49 de la Llei esmentada. 

 
15. L´empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals 

necessaris per indicar l´accés a l´obra, la circulació a la zona que ocupen els 

treballs i els punts de possible perill a causa de l´obra, tant en la zona esmentada 

com en els límits i rodalies. A més, l´empresa contractista ha de tenir cura de la 

conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la 

seva immediata reposició. Les despeses que s´originin aniran al seu càrrec. 
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16. L´empresa contractista, com a mínim vuit (8) dies abans de la data de l´inici de les 

obres, està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l´òrgan 

contractant o, si s´escau, de la persona responsable del contracte, la tanca 

publicitària que informi sobre l´inici i la finalització de les obres. 

 
17. Rètols de l´obra. El contractista tindrà l´obligació de subministrar i col·locar, al seu 

càrrec i cost, cartells informatius de l´obra, seguint els models, llegenda i 

instruccions de l´administració. 

 
18. L´empresa contractista haurà de comunicar el començament de les obres a les 

empreses de serveis afectats. 

 
19. L´empresa contractista ha de comunicar les subcontractacions que efectuï i complir 

estrictament allò que estableix l´article 215 i 216 de la LCSP i la Llei 32/2006, 

reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

 
20. L´empresa contractista ha de disposar d´un Recurs Preventiu a l´obra durant tota 

la seva execució, per tal de coordinar les diferents tasques i assegurar el 

compliment del Pla de Seguretat i Salut, de conformitat amb el Reial decret 

1627/1997, de 24 de novembre. 

 
21. L´empresa contractista ha de permetre l´accés i l´execució de treballs específics 

per part d´altres contractistes a l´obra quan així ho determini la direcció facultativa, 

amb coordinació adequada als efectes de seguretat i salut en l´obra. 

 
22. L´empresa contractista ha de complir amb allò que disposa l´Ordre de 3 de maig 

de 1999, del Departament d´Indústria de la Generalitat de Catalunya, essent a 

càrrec del contractista la gestió necessària i les despeses derivades de la posada 

en funcionament, la legalització de les instal·lacions i les inspeccions. 

 
23. L´empresa contractista haurà de presentar, a la finalització dels treballs, un 

projecte d´obra executada, amb els plànols del que s´hagi realment executat. 

Constaran com a mínim de plantes i seccions on s´indiquin els diferents elements 

executats, així com la situació i fondària de tots els serveis en el moment de rebre 

les obres. 

 
24. L´empresa contractista s´obliga a netejar la totalitat de l´obra, un cop finalitzada i 

abans de ser rebuda. 
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25. Així mateix, ha de comunicar a l´Administració, mitjançant la persona que exerceix 

la direcció facultativa de l´obra, les incidències que puguin sorgir durant l´execució, 

a l´efecte de l´oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, 

i a realitzar les actuacions d´informació, en el cas que l´Administració així ho 

requereixi. 

 
26. Igualment, l´empresa contractista ha d´assumir el cost d´altres mesures 

d´informació a la ciutadania i a les persones usuàries que l´Administració decideixi 

dur a terme i que es concretin en el plec de prescripcions tècniques. 

 
27. L´adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que la realització d´activitats 

poguessin ocasionar per l´execució de l´obra. A aquests efectes, han de justificar 

la disposició d´una assegurança de responsabilitat civil (per un import mínim de 

1.500.000 € per sinistre), acreditada a través de certificat emès per l´asseguradora 

on es faci constar el capital assegurat, el seu període de vigència i prestacions 

assegurades, així com a través de rebut conforme que s´està al corrent de 

pagament. Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la 

pòlissa durant tot el període de durada del contracte. L´òrgan de contractació, 

durant aquest període podrà demanar en qualsevol moment la justificació de la 

vigència i de les condicions contractades referents a l´esmentada pòlissa. 

L´incompliment d´aquesta condició tindrà la consideració d´infracció o falta greu 

amb els efectes previstos en l´article 202.3 de la LCSP en relació a l´incompliment 

de les condicions especials d´execució, responent de les mateixes a través de la 

garantia definitiva. 

 

28. Qualsevol altre obligació que estableixi la legislació vigent. 

 
C) Obligacions essencials: 

1. En el supòsit que hi hagi cessió de dades, l’adjudicatari haurà de presentar 
declaració indicant on estan ubicats els servidors. 

2. L’adjudicatari haurà de comunicar qualsevol canvi que es produís en relació a la 
cessió de dades. 

3. En el supòsit que es subcontracti servidors pel tractament de les dades cedides, 
l’adjudicatari ho haurà de comunicar a l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 
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14.2 DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 

A)  Drets de l'Ajuntament 

L'Ajuntament te les potestats següents en relació a aquest contracte: 

a) Modificar si correspon els indicadors de seguiment acordats a l' inici de l’execució 

de l’obra. 

b)  Exercir el control permanent de l'execució de l’obra. 

c) Efectuar les tasques de supervisió i seguiment del compliment del contracte 

mitjançant el tècnic/a responsable del contracte. 

d) Sol·licitar a l'empresa adjudicatària els informes, documentació o resultats que 

consideri adients. 

e) Qualsevol altre dret que estableixi la legislació vigent. 

f) Obtenir informació rellevant sobre les obligacions relatives a tributació, protecció del 

medi ambient i les disposicions existents en matèria de protecció del treball, igualtat 

de gènere, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i Inserció sociolaboral 

de persones amb discapacitat, i l'obligació de contractar un determinat nombre o 

percentatge de persones amb discapacitat que resultin d'aplicació al treball realitzat 

en el treball o als serveis prestats durant l'execució del contracte. 

B)  L'Ajuntament s'obliga a: 

a) Facilitar les coordinacions amb els i les professionals de l’Ajuntament o altres 

administracions sempre que es consideri oportú.  

b) Abonar al contractista el preu adjudicat establert. 

15. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Son condicions especials d’execució aquelles que es consideren necessàries i 

substancials per l’acompliment de l’objecte del contracte i el seu incompliment pot 

comportar la resolució del contracte. L´article 201 LCSP, prescriu: 
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En la present licitació es consideren condicions especials d’execució del contracte les 

següents: 

Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de 

les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període 

contractual: 

L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les 

condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del 

contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectius que 

els resulti d’aplicació. 

 
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 

incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa 

d’extinció contractual. 

 

El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que 

declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el 

responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als 

òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte de 

l’esmentat compliment. 

 

Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran igualment 

exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del contracte. 

 

Condicions especials d´execució de caràcter medi ambiental (art.202 LCSP) – 

Condició per reduir la contaminació ambiental a l´entorn de l´obra: 
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Per tal de minorar la contaminació ambient, serà necessari remullar el terra quan 

s´hagin de fer enderrocaments o hagi molta pols a fi d´evitar al màxim la generació de 

pols. 

 

En aquest mateix aspecte, en períodes de contaminació elevada no s´autoritzarà a 

treballar en accions dins de l´obra que puguin generar pols, tipus moviment de terres, 

recollida de residus i altres activitats anàlogues que puguin generar contaminació 

aèria. 

 

16. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE  

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 

contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 242 de la Llei 9/2017 de 9 

de novembre de 2017. 

En cap cas s´entén com a modificació l´excés d´amidaments d´unitats previstes en el 

projecte fins un màxim del 10% d´import d´adjudicació del contracte, ni tampoc la 

substitució d´unitats previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a 

un 3% del preu d´adjudicació i aquesta incorporació no comporti cap augment del preu 

d´adjudicació. 

17. REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu la revisió de preus. 

18. RÈGIM DE PAGAMENT 

18.1 El contractista tindrà dret a l'abonament del preu convingut per la prestació 

realitzada en els termes establerts en el contracte i a la llei.  

 

A aquests efectes, la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà 

mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest 

període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu (10) 

dies següents al mes al que corresponguin. Aquestes certificacions comprendran 

l’obra executada  conforme al projecte durant dit període de temps i els abonaments 

tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions 

que es produeixin a la medició final i sense suposar, en forma alguna, aprovació i 

recepció de les obres que comprenen. 
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L’Administració, per la seva part, tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels 30 dies 

següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra, i si es demorés, haurà 

d’abonar-se al contractista a partir del compliment de dit termini de 30 dies els 

interessos de demora i la indemnització per els costos de cobrament en els termes 

previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials.  

 

Per tal, però, que es produeixi l’inici del còmput del termini per al meritament 

d’interessos, el contractista haurà d’haver complert l'obligació de presentar la factura 

davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts a la normativa 

vigent sobre factura electrònica, en temps i forma. 

 

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la 

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura 

avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el 

número d’expedient de contractació.  

 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 

de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 

tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 

l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.  

 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord 

GOV/151/2014, d’11 de novembre).  

 

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan gestor i 

l’oficina comptable de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda són:  L0 

L01082606. 

 

18.2 Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, l’Administració 

haurà d’aprovar les certificacions d’obra o documents acreditatius de la conformitat 

dels béns entregats o serveis prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega 

efectiva dels béns o prestació del servei.  
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En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la 

factura davant el registre administratiu corresponent en els termes establerts per la 

normativa vigent, el meritament d’interessos no s’iniciarà fina a transcorreguts trenta 

(30) dies des de la data de la correcta presentació de dita factura, sense que 

l’Administració hagi aprovat la conformitat, si s’escau, i efectuat el corresponent 

abonament. 

 

18.3 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista 

podrà procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de 

comunicar a l’Administració, amb un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a 

efectes del reconeixement dels drets que poguessin derivar-se de dita suspensió, en 

els termes establerts legalment. 

 

Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el 

contractista tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que, 

com a conseqüència d’això se li originin. 

 

18.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 

contractista, per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició 

de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la 

forma i amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.  

 

18.5 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els 

termes i condicions establerts a l’article 200 LCSP. 

 

Per tal que la cessió del dret de cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, 

serà requisit imprescindible notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de 

cessió.  

 

Per altra banda, en tant que la cessió del crèdit pot afectar la correcta certificació de 

despeses subvencionables a efectes del FEDER, caldrà que de forma 

complementària, l’adjudicatària presenti (amb anterioritat o simultàniament a la 

presentació de cada factura o certificació objecte de cessió), la següent documentació: 

 

1) En operacions de confirming o similars: Còpia de l’extracte bancari o 

justificant del pagament previ realitzat per l’entitat de crèdit a l’empresa 

adjudicatària, amb els següents requisits: 
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- Aquest haurà de ser per l’import íntegre de la factura o certificació objecte de 

l’avançament en el cobrament (no es pot haver descomptat de l’ingrés a 

l’adjudicatària, els interessos o altres despeses financeres). 

 

- Haurà de constar clarament l’emissor del pagament, el seu compte corrent, el 

beneficiari (adjudicatària) i el seu compte corrent, i l’objecte del pagament, 

referit a la factura  o certificació objecte de l’avançament. 

 

2) Contracte de l’operació de cessió o de l’operació financera equivalent entre 

l’entitat de crèdit i l’empresa adjudicatària, amb les condicions per les quals es 

regeix. 

 

En cas de no complir-se les condicions esmentades, l’òrgan de contractació procedirà 

al rebuig de la corresponent factura. 

 

L’adjudicatària, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament 

aquesta condició, i s’obliga expressament al compliment d’aquesta clàusula. 

19. RÈGIM DE PENALITATS 

19.1. Les penalitats en que pugui incórrer l'adjudicatari en el compliment 
de l'objecte del contracte es qualificaran de molt greus, greus i lleus. 

A)Incompliments moltgreus: 

1) L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte definides en 
aquestplec, les quals també poden comportar la resolució del contracte. 

2) Les actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislacióvigent. 

3) La prestació manifestament defectuosa o irregular de l’execució de l’obra, amb 
incompliment de les condicionsestablertes. 

4) L'incomplimentdelesobligacionslaboralsideSeguretatSocialambelseupersonal. 
5) La cessió, sotsarrendament o traspàs, total o parcial, del contracte, o cessament 

de la prestaciódelsubministrament 
sensequeconcorrinlescircumstàncieslegalsquelalegitimin. 

6) Ladesobediènciareiterada,mésdeduesvegades,alesordresescritesdel'Ajuntament, 
relatives a l'execució delcontracte. 

7) Lanoutilitzaciódelsmitjanshumans i/o tècnicsofertats. 
8) Laomissiódelpagamentdelapòlissadel’assegurançaderesponsabilitatcivil. 
9) Reiteració en la comissió de faltesgreus. 
10) Incompliment de terminis parcials segons el calendari de obra aportat. 

11) No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes 
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B) Incomplimentsgreus: 
1) Tractes incorrectes amb elsusuaris. 
2) L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de 

lesprestacions. 
3) Incompliment d'acords o decisions de l'Ajuntament sobre variacions de detall que 

no impliquin despeses per a l'empresaadjudicatària. 
4) Irregularitatsinadmissiblesenlaprestaciódelservei,d'acordamblescondicionsfixades 

en el present Plec decondicions. 
5) Lasistemàticaprestaciódefectuosaoirregular. 
6) El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de 

Seguretat Social. 
7) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscoslaborals 
8) Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realització de 

l’obra. 
9) Facturacióincorrecta. 
10) Reiteració en la comissió de falteslleus. 

C)Tindran caràcter d'incompliments lleus tots els altres no previstos anteriorment 
i que infringeixin d'alguna manera les condicions establertes en el Plec de 
condicions, sempre que siguin en perjudici lleu del servei. 

19.2. Penalitats. 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes 

són les següents: 

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu 

d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu 

d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

Per incompliments molts greus una penalitat equivalent a un 50% com a màxim del 

preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible 

amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui. 

Per demora en el compliment del servei per culpa del contractista, s’imposarà una 

multa diària proporcional de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte (IVA 

exclòs). 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 

mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

En qualsevol cas, si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports 

d’aquestes no es faran efectius, en cap cas, mitjançant la deducció de les 
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quantitats que en concepte de pagament total o parcial s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista, sinó que els imports corresponents a dites penalitats 

s’hauran de fer efectius mitjançant pagament per part de l’empresa adjudicatària 

a l’ens contractant. Igualment, també es podrà optar per deduir l’import de la 

penalització de la garantia que hagi constituït l’empresa, procedint aquesta, en el seu 

cas, a completar l’import de la garantia fins al percentatge total pel qual va ésser 

constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article 109 LCSP. 

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui 

tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.  

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà 

interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració. 

20. TERMINI DE GARANTIA 

S´estableix un termini mínim de garantia de 12 mesos, a comptar des de la recepció 

de les obres i/o esmena de les deficiències enumerades a l´acta de recepció de les 

obres sens perjudici que aquest termini pugui ser millorat per l´adjudicatari. 

 En tot cas, hi haurà la garantia per vicis ocults que la llei vigent estableixi (actual 15 

anys). 

21. CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Ateses les característiques del contracte no es permet la seva cessió. 

22. SUCONTRACTACIÓ 

Si que es permet la subcontractació sempre i quan no sigui l’objecte principal del 

contracte En qualsevol cas, la celebració dels subcontractes estarà sotmesa al 

compliment d´aquests Plecs i dels requisits establerts a l´article 215.2 LCSP. 

L’empresa haurà d’especificar a l’annex 1 el percentatge subcontractat, la part de 

l´objecte que tenen intenció de subcontractar, assenyalant el percentatge a 

subcontractar, el nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 

solvència professional o tècnica dels subcontractistes als que vulgui encomanar la 

seva realització. 

 Per altra banda, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després de 

l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de 



 

30 
 

contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació 

que pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i 

justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements 

tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, i acreditant que el mateix no 

es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’art.71 LCSP. El contractista 

principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 

que afecti a la informació facilitada durant l’execució del contracte principal, i tota la 

informació necessària sobre els nous contractistes. 

La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva 

normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, 

del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.   

Els subcontractistes quedaran obligats només davant l’empresa contractista principal 

qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 

l’Administració, amb estricta submissió al compliment d’allò establert al present Plec i 

als termes establerts en el contracte, inclòs el compliment de les obligacions en 

matèria mediambiental, social o laboral referides a l’art.201 LCSP.  

El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que 

atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.   

Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a 

l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa 

contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal o dels 

subcontractes.   

En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 

contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 

compreses en algun dels supòsits previstos a l’article 71 LCSP. 

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 

regeix pel que disposen els articles 216 i 217 LCSP.   
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L’adjudicatari, no obstant, serà l’únic responsable de la gestió del servei davant 

l’administració. 

El contractista s’obliga a exigir al subcontractista que els salaris dels treballadors 

subcontractats s’ajustin al Conveni col·lectiu del sector corresponent. 

El compliment d’aquesta obligació es podrà verificar per l’òrgan de contractació en 

qualsevol moment durant l’execució del contracte. En tot cas, es comprovarà en el 

moment de la recepció de les obres. 

Els subcontractistes resten sotmesos a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

protecció de dades personals i garantia del drets digitals i a la normativa de 

desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 

ocasió del contracte i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 

Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 

físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 

dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

23. PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

L’adjudicatari s’obliga a disposar i mantenir vigent durant tota la duranda del contracte 

una pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil amb la cobertura mínima de 

1.500.000 € per sinistre per tal de cobrir els riscs derivats de les obres i de la seva 

execució. 

24. LLOC DE PRESTACIÓ/LLIURAMENT DELS SERVEIS A LICITAR 

El lloc fixat per a la realització de l’obra és a l´Avinguda Mossèn Jacint Verdaguer, 33. 

Santa Perpètua de Mogoda. 

25. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

El responsable del contracte és la Direcció executiva, de conformitat amb l’article 62.2 i 

exercirà les seves facultats d’acord amb allò que disposen els articles 237 a 246 de la 

LCSP. 

 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 

intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 

 



 

32 
 

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 

quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 

tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 

administradors. 

 
Les funcions del responsable del contracte seran: 
 
Comprovació de la correcta execució del contracte: 
 

• Instruccions i mandats sobre l'execució del contracte. 
• Interpretació del contracte (que no suposi l’exercici de potestats publiques 

en cas de la seva externalització) 
• Control dels terminis d'execució. 
• Comprovació de la subcontractació. 
• Comprovació de l'aplicació de les clàusules socials i ambientals 

establertes en el plec. 
• Comprovació dels requisits concrets de execució exigits i aquells que, si 

escau hagués presentat el contractista en la seva oferta. 
• Comprovació de la correcta aplicació de l'oferta presentada i que aquesta 

es plasmi en l’execució. 
 
Òrgan de suport a l'òrgan de contractació en la execució indirecta: 
 

• Proposar supòsits de modificació del contracte dins els límits legalment 
establerts que se circumscriuen a l'interès general. 

• Vigilància de les funcions que la LCSP li atribueix a l'òrgan de contractació, 
realitzant informes previs perquè aquest adopti les mesures oportunes. 

• Control dels requisits de transparència 
• Revisió de la facturació, proposa la realització de pagaments parcials, 

proposició de la pròrroga del contracte, control de les obligacions socials 
del contractista, vigilància del compliment d'obligacions amb la seguretat 
social, impagaments ... 

• Informar sobre la garantia del contracte. 
• Proposta d'Indemnitzacions i sancions com a conseqüència de demores en 

l'execució o qualsevol altre incompliment contractual previst. 
• Suport a la persona encarregada de vetllar en defensa de l'interès general 

en el cas de la concessió d'obra pública o concessió  de serveis, de tal 
manera que els seus informes també serveixin d'instrument per a verificar 
el compliment de les obligacions del concessionari i especialment pel que 
fa a la qualitat en la prestació del servei o de l'obra. 

• Remissió de totes les incidències durant l’execució contractual la òrgan de 
contractació perquè aquest les remeti en temps i forma al Tribunal de 
Comptes o a l’Òrgan de Control Extern. 

26. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE 

El preu del contracte s’ha determinat en base a: 

- Preus referits a unitats d’execució o de temps 

Segons relació valorada i pressupost del projecte. 
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27. TERMINI DE RECEPCIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE 

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un (1) mes a 

comptar des de la realització de l’objecte del contracte, i el període de garantia de les 

obres, recepció que sempre s’ha de formalitzar mitjançant document acreditatiu. 

A la recepció de les prestacions del contracte hi haurà present un funcionari/a del 

Departament d’Intervenció que actuarà per delegació de l’Interventor Municipal. 

28. DELEGACIÓ I PERSONAL D´OBRA DEL CONTRACTISTA 

El Delegat d’obra designat pel contractista, en compliment d’allò que preveu el Plec 

General, haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en experiència 

acreditada en obres del mateix tipus objecte del contracte. 

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 

característiques. 

29. DESPESES CONSEQÜÈNCIA D´ASSAIGS I ANÀLISI DE MATERIALS I 
UNITATS D´OBRA 

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 

l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Segons el Pla de Control de 

Qualitat del Projecte. 

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament 

homologat, contractat a tal efectes per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Les 

despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l’ú per cent (1%) de 

l’import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació 

mensual d’obres o de la certificació final. 

30.  PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 

aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els 

termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant 

l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals 

aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de 

l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
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En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 

l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf 

anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que 

consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 

contracte a què es refereix el present Plec. 

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els 

articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 

d’octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta 

matèria de la direcció facultativa i de  l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 

El contractista haurà de presentar 2 exemplars, en el moment de la signatura del 

contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haurà de ser informat pel 

Coordinador de Seguretat i Salut de les obres i elevat pel Cap de servei a l’Òrgan de 

Contractació competent per a la seva aprovació.  

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del 

servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 5 dies hàbils 

realitzi les esmenes que se li indiquin.  

31.  ACTA DE COMPROVACIÓ DE REPLANTEIG I D´INICI D´OBRES  

Dins un termini no superior a quinze dies des de la data de formalització del contracte es 

procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i 

s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 

facultativa de l’obra. 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 

autoritzarà expressament l’ inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi 

notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

En cas de no s’hagi notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació 

del replanteig, i el contractista i l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda signaran 

una acta d’inici de les obres en un termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de 

l’endemà d’aquesta notificació. 

32.  LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per 

formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les 
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instal·lacions davant dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa 

implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions 

contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les 

esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec 

del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació. 

33.  PERMISOS I LLICÈNCIES 

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran obtinguts per 

l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds 

respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 

34.  GESTIÓ DE RESIDUS 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 

determinacions que es fixen en PRECAT 20 sobre la gestió dels residus que generi 

durant l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, 

assumint, si escau, els costos de gestió.  

 

Santa Perpètua de Mogoda, a data de la signatura electrònic 

SIGNATURA DEL TÈCNIC RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 




