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Ajuntament
de Sabadell

Area de Cohesi6 Territorial,

Desenvolupament Urba, Seguretat i Civisme
Obres Publiques, Parcs i Jardins i Manteniments
Intervencié a la Via Publica i Clavegueram

Informe Técnic:

REVISIO JUSTIFICACIO APORTADA PER L'EMPRESA DESMONT ES Y
CONSTRUCCIONES ROMERO, SA, DE L'OFERTA PRESENTADA A LA
LICITACIO DE LES OBRES:

PROJECTE EXECUTIU DE FINALITZACIO DE LES OBRES DE C ONSTRUCCIO
DE SOBREEIXIDOR PER A LA CANALITZACIO D'AIGUES PLUV IALS
FINS A LA LLERA DEL RIU SEC (CAN GORGS) - LOT 2

En relaci6 amb la documentacié rebuda referent a la justificacid de I'oferta realitzada per
'empresa Desmontes y Construcciones Romero, SA, per al lot nUmero 2 de les obres de
finalitzacié de construccio de sobreeixidor per la canalitzacio d'aigles residuals a la llera del
Riu Sec, i que, en aplicacié del criteris detallats en el Plec de Clausules Administratives
Particulars, va estar identificada com a valor anormal o desproporcionada, s'informa a la
Mesa de Contractacié del segiient:

- Que en la documentaci6 presentada, s’aporta una nova justificacio dels preus considerats
per a les diferents unitats d'obra previstes al projecte, que és diferent a la que van
presentar inicialment en el sobre nimero 2 com a requisit obligatori, segons es detalla a
continuacioé. No obstant aix0, el fet de que en aquesta nova justificacié s’hagin variat els
preus de de les unitats d’'obra, no s’afectaria a I'import global del preu ofert, atés que ara
es diu que es redueix el % de les despeses generals del 13% proposat inicialment, al 10
% que ara aplicarien.
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Titol 3 01 CAMIACCES MANTENIMENT
62203011 m2  Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecanics i carrega
mecanica sobre camio 0,47 0,46 0,47 225,00 103,50 105,75
62216101 m3  Excavacié en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecanics
i carrega sobre camio, mesurat sobre perfil tedric. 2,07 2,02 1,95 67,50 136,35 131,63
62243011 m2  Repas i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecanics i compactacié
del 95% PM 2,37 2,31 2,29 225,00 519,75 515,25
G921U020 m3  Base de totu artificial, estesa, humectacié i compactacio, mesurat
sobre perfil teoric 20,46 20,20 24,71 45,00 909,00 1.111,95
TOTAL 1.668,60 1.864,58
r
Obra 01  PressupostCAN GORGS
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Titol 3 02 TRANSPORT | GESTIO DE RESIDUS
F2R642ZA m3  Excavacié, carrega i transport de residus inerts o no especials a
instal-lacio autoritzada de gesti6 de residus, amb camié per a transport
de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km, tot mesurat
segons perfil teoric dlexcavacié o enderroc i sense aplicacié de
coeficient d'esponajment. 4,97 12,45 12,78 8.366,38 104.161,43 106.922,34
F2RA71HZ m3  Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus banals, CER
200301, amb canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié inclds, segons la LLEI 8/2008, tot mesurat segons perfil
teoric dlexcavacié o enderroc i sense aplicacié de coeficient
d'esponajment. 62,00 22,51 2308 8.366,38 188.327,21 193.096,05
TOTAL 292.488,64 300.018,39
v
Obra 01 PressupostCAN GORGS
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Titol 3 03 VARIS
XPA10014 pa  Partidaalgada ajustificar en concepte de Seguretat i Salut 600,00 600,00 600,75 1,00 600,00 600,75
XPA102X4 pa Partida alcada a justificar per afectacié temporal parcel-la adjacent i
restitucié a estat inicial 2.000,00  2.000,00  2.000,00 1,00 2.000,00 2.000,00
XPA102X2 pa  Partidaalgadaajustificaren obra per a imprevistos 200000 2.000,00  2.000,00 1,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL 4.600,00 4.600,75
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL LOT 2 298.757,24 € 306.483,72 €
4
Despeses Generals (D.G.): 13% 38.838,44€ 30.648,37€
o R v
Benefici Industrial (B.1.): 6% 17.925,43 €  18.389,02 €
Subtotal: 355.521,11€ 355.521,11€
LLV.A. 21% 74.659,43€  74.659,43 €
TOTAL OFERTA LOT 2: 430.180,54 € 430.180,54 €
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Que la justificacio principal de I'oferta presentada per 'empresa es basa en que en relacio
amb el tipus de material i quantitat total d’aquest (8.366,38 m3) que s’ha de portar a
abocador autoritzat per al seu tractament, han estimat que faran una classificacid i triatge
d’aquest material en la zona d’emmagatzematge a on siguin dipositats inicialment, fent
una estimacié de que seran capacos d'aconseguir classificar aquest material en les
seguents tres tipologies de residus:

o Terres 30% dels 8.366,38 m3 -> 2.509,91 m3
0 Runa 40% dels 8.366,38 m3 -> 3.346,56 m3
o Banals 30% dels 8.366,38 m3 -> 2.509,91 m3

Que a partir d’aquests possibles volums estimats, i amb les despeses que preveuen haver
d’assumir per al garbellat i classificacié en les tres tipologies descrites i el transport de les
mateixes als diferents abocadors en funcié de la composicié d’aquests, justifiquen un preu
mig per a la partida d'obra d’excavaci6, carrega i transport a abocador autoritzat (Codi
partida: F2R642ZA) de 12,78 €/m3, que en aquest cas, €s un preu molt superior al previst
al projecte que és de 4,97 €/m3.

Si finalment, malgrat fer les tasques de garbellat i classificacid6 del material, no fos
possible classificar els residus en les tres tipologies que estimen i tot el material hagués
de ser considerat com a banal, tal i com es preveu al projecte, I'import que resultaria, a
partir de les dades aportades per 'empresa en la seva justificacié, seria de 14,96 €/m3
encara més superior al previst al projecte, i per tant, I'import total d’aquesta partida, a
nivell d’execucié material, seria de 125.161,04 €, en vers dels 41.580,91 € que es preveu
al projecte.

Que continuant amb aquesta mateixa linia, en la partida d’obra prevista per a la deposicio
controlada a dip0sit autoritzat dels residus (Codi partida: F2RA71HZ), justifiquen
igualment uns preus per cadascuna de les tipologies que estimen que podrien classificar
el material, resultant que, segons les seves dades i despeses associades, proposen un
preu de 23,08 €/m3, en vers els 62,00 €/m3 que preveu el projecte. En aquest cas, i
tornant a fer servir les dades indicades per 'empresa en els seus calculs, si finalment tot
el material sortis com a residu banal, tal i com preveu el projecte, el preu resultant seria
de 65,07 €/m3, en aquest cas, superior inclis al previst al projecte i per tant, I'import total
d'aquesta partida, a nivell d'execucié material, seria de 544.400,35 €, en vers dels
518.715,56 € que es preveu al projecte.

Que tenint en compte aquestes consideracions i malgrat que en el document de
justificacio es fa constar que en l'oferta s’assumeix qualsevol variacié en el percentatge
dels diferents residus existents en relacid6 amb el desglossament que han previst a la
justificacio i que s’aporta declaracié de compromis de mantenir els preus oferts fins a la
finalitzacio de les obres, resulta que aplicant els preus en aquestes dos partides d'obra
(Codis partides: F2R642ZA i F2RA71HZ) que es dedueixen de les justificacions aportades
per I'empresa, al pitjor dels escenaris possibles que seria el de que tot el material hagués
de ser considerat com a banal, tal i com preveu el projecte, i aplicant la resta de preus
proposats per 'empresa en aquesta justificacio, juntament amb despeses generals del 10
% que diuen ara haver previst aplicar, el cost total de les obres per I'empresa seria
superior a I'import de licitacié, tal i com es mostra en el quadre adjunt:
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LOT2 - CAN GORGS

CAMI ACCES MANTENIMENT

Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecanics i carrega
mecanica sobre camié

Excavacié en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecanics
i carrega sobre camio, mesurat sobre perfil teoric.

Repas i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecanics i compactacié
del 95 % PM

Base de tot-u artificial, estesa, humectacié i compactacid, mesurat
sobre perfil teoric

TOTAL

PressupostCAN GORGS
LOT 2 - CAN GORGS
TRANSPORT | GESTIO DE RESIDUS

Excavacio, carrega i transport de residus inerts o no especials a
instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus, amb camié per a transport
de 12 t, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km, tot mesurat
segons perfil teoric d'excavacid o enderroc i sense aplicacié de
coeficient d'esponajment.

Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus banals, CER
200301, amb canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid inclos, segons la LLEl 8/2008, tot mesurat segons perfil
teoric d'excavaci6 o enderroc i sense aplicaci6 de coeficient
d'esponajment.

TOTAL

PressupostCAN GORGS
LOT 2 - CAN GORGS
VARIS

Partida algada a justificar en concepte de Seguretati Salut

Partida algada a justificar per afectacié temporal parcel-la adjacenti
restitucio a estat inicial
Partida algada a justificar en obra per a imprevistos

TOTAL

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL LOT 2
Despeses Generals (D.G.):

Benefici Industrial (B.1.):

Subtotal:

I.V.A.

TOTAL OFERTA LOT 2:
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PREUS RESULTANTS D'APLICAR JUSTIFICACIO
AL CAS DE QUE TOT EL MATERIAL HAGUES

DE SER CONSIDERAT CON A BANAL

0,47

1,95

2,29

24,71

14,96

65,07

600,75

2.000,00
2.000,00

10%
6%

21%

_
Z

g

%) >

= 4

w o«

Z £

2 g

z s
225,00 105,75
67,50 131,63
225,00 515,25
45,00 1.111,95
1.864,58

8.366,38 125.161,04
8.366,38 544.400,35
669.561,39

1,00 600,75
1,00 2.000,00
1,00 2.000,00
4.600,75

676.026,72 €
67.602,67 €

40.561,60 €
784.190,99 €
164.680,11 €
948.871,10 €
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CONCLUSIONS

A partir del que s’ha explicat anteriorment, s’ha detectat que:

La justificacié aportada per 'empresa inclou una nova relacié de preus per a les diferents
partides d’obra previstes al projecte, que és diferent al que es va aportar en el moment de
presentar la oferta, tal i com de forma obligatoria s’indicava al quadre resum del Plec de
Condicions Técniques Particulars. Tot i aixo, com en la nova proposta han variat el % de
despeses generals previstes en la primera relacié de preus, passant-lo del 13 % al 10 %,
l'import final de I'oferta és igual a la presentada inicialment.

Que la justificacié principal de I'oferta presentada per 'empresa es basa en una estimacio
de que faran una classificacié i triatge del material que s’ha carregar, transportar i
depositar en abocador autoritzat, de tal forma que aconseguirien dividir el material en tres
tipologies (terres, runes i banals), de tal forma que el cost final seria inferior al previst al
projecte, perd com el projecte preveia que tot el material seria de tipus “banal”, en aquest
possible escenari, tenint en compte les dades i costos aportats en la documentacié
justificativa, resultaria que, malgrat que fan constar que en l'oferta s’assumeix qualsevol
variaci6 en el percentatge dels diferents residus existents en relaci6 amb el
desglossament que han previst a la justificacio i que s'aporta declaracié de compromis de
mantenir els preus oferts fins a la finalitzacio de les obres, el cost per 'empresa seria
superior al preu de licitacio, posant-se de manifest que en un dels escenaris possibles,
I'execuci6é d’aquestes obres seria inviable economicament.

El que s’'informa als efectes oportuns als membres de la Mesa de Contractacié.

L’Enginyer técnic d’obres publiques
Cap de la Seccié d’'Intervencio a la
Via Publica i Clavegueram

Andrés Miguel Rodriguez Valero

MESA CONTRACTACIO LICITACIO OBRES: PROJECTE EXECUTIU DE FINALITZACIO
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIODE SOBREEIXIDOR PER A LA CANALITZACIO
D'AIGUES PLUVIALS FINS A LA LLERA DEL RIU SEC (CAN GORGS)
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