
 
 

 
 
INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS RELATIU AL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE  D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ 
D'ESCALES MECÀNIQUES, A BARCELONA. LOT 2: AV. RASOS DE PEGUERA-MERCAT I AV. 
RASOS DE PEGUERA-ZONA ESPORTIVA, BARRI DE CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU 
BARRIS AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE EXP. 608.2022.038. 

 
 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una 
càrrega de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres 
tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis de Serveis de Coordinació de 
Seguretat i Salut en fase  d’execució de les obres de substitució d'escales mecàniques, a 
Barcelona. Lot 2: Av. Rasos de Peguera-Mercat i Av. Rasos de Peguera-zona esportiva, barri de 
Ciutat Meridiana, districte de Nou Barris amb mesures de contractació pública sostenible Exp. 
608.2022.038. 
 

 
 
 
 
 
Angel Sánchez Rubio  
Director General  

 
Barcelona, a data de la signatura digital 

 
 

 




