Clau:OP. ICF-15336

Descripcié: Execucié de les obres de restauracié de la fagana principal de Il'edifici situat a la Gran Via de les Corts
Catalanes, 635 (cantonada c/ Roger de Lluria, 36 ) de Barcelona. Clau: ICF-15336

Empresa:Rehac, SA

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria (0.00-60.00) 53.40
Valoracié total memoria 44.50
Valoracié corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 53.40
Reduccié per excés de pagines de I'oferta (-5.00-0.00) 0.00
Descripcié de I'obra a construir (0.00-3.50) 3.50
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-3.50) 3.50
Afeccions a tercers (0.00-5.00) 5.00
Serveis afectats (0.00-3.50) 3.00
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-3.50) 3.00
Sistemes constructius (0.00-19.50) 15.00
Pla de treballs (0.00-5.50) 5.50
Escomeses d'obra (0.00-3.00) N/A
Noves escomeses definitives (0.00-3.00) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-3.00) 3.00
Gestié d’abocadors (0.00-3.00) 3.00
Aplicacié de la metodologia BIM (0.00-4.00) N/A
Equip responsable (0.00-33.00) 24.00
Equip assignat (0.00-26.00) 17.00
Organigrama funcional (0.00-7.00) 7.00
Proximitat de recursos utils per a I’'obra (0.00-4.00) 0.00
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00
VALORACIO TECNICA 80.40
VALORACIO TECNICA CORREGIDA PER APARTATS QUE NO SON D'APLICACIO 83.75
MEMORIA 53.40
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00

Nombre de pagines inferior a 26

Descripci6 de I'obra a construir 3.50

La descripcié és molt completa i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal
tenir en compte en la seva execucio (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a tercers
significatives, etc.).

Descripcié completa de les obres. A més, destaca les singularitats que es consideren més importants (la seguretat i la no
interferéncia amb els usuaris i treballadors de I'edifici a intervenir).

Implantacio6 de I'obra i tancaments 3.50

La descripcio és exhaustiva i coherent amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o milloren el projecte.

24/05/2018 Pagina 1 de 9



Contempla els aspectes més importants, i a part presenta com a millora la incorporacié d'un operari per a la coordinacié de la sortida i
accés de vehicles per carrega i descarrega de material.

Afeccions atercers

La descripcié és exhaustiva i coherent amb els requeriments, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen
una avantatge o millora als requeriments del projecte.

Identifica les afectacions a tercers. A part, preveu realitzar un pont a la bastida per tal de permetre I'accés a I'aparcament privat de
ICF.

Serveis afectats

La relacié és exhaustiva i coherent amb el que s’indica al projecte, sense aportar cap dispositiu de deteccié de serveis que
representin una avantatge o millora al projecte.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit és complet perd genéric i inclou compromis sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la
resolucié d’incidéncies.

S'exposa el procediment complert, perd és genéric. El temps de resposta es considera satisfactori.

Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits son adequats perd no es proposa cap avantatge o millora significativa respecte els procediments
estandards i els descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcié detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzaci6 de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detalla 1 mesura que millora significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada.
Control del nivell de soroll (equips mesuradors) i de la qualitat de I'aire (particules de pols).
Descripcio del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs

S’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Bases en TCQ, el termini és coherent amb I'oferta presentada, es reflecteix
exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsié de certificacions compleix
parametres d’aparent confianga en la consecucié del termini ofertat (nivell de certificacido al 50% de I'obra i marge de folganga
general).

Documentacié generada pels subcontractistes

El sistema de gestié exposat inclou una plataforma informatica de comunicacié i transmissié de dades, i aporta controls suficients per
a garantir la disponibilitat de la informacié quan sigui requerida.

Exposa el procediment de comunicaci6 i gestio de la informacid, i a més una plataforma informatica de comunicacié tipus Sharepoint
on line.

Gesti6 d’abocadors

Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucio de les obres i estan legalitzats.

EQUIP RESPONSABLE

Delegat d'obra

De les actuacions presentades per aquest carrec de I'equip responsable, es valora el seguent:

Import acumulat: 1.804.481,15
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Num. actuacions: 7
Contracte indefinit: si
Cap d'obra

De les actuacions presentades per aquest carrec de I'equip responsable, es valora el seguent:

Import acumulat: 448.396,40

Num. actuacions: 2

Contracte indefinit: si
Responsable de Seguretat i Salut

De les actuacions presentades per aquest carrec de I'equip responsable, es valora el segient:

Import acumulat: 178.200,00

Num. actuacions: 1

Contracte indefinit: si

Organigrama funcional

Incorpora, a banda de les arees generiques, arees especifiques adaptades i d’utilitat per I'obra concreta

Especifica funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades

Assigna responsables (identificant nom i cognoms)

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT

Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra i esta acreditada per certificacio externa.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra i esta acreditada per certificacié externa.

Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient per a la tipologia de I'obra i esta acreditada per certificacié externa.
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Clau:OP. ICF-15336

Descripci6: Execucié de les obres de restauraci6 de la fagana principal de Il'edifici situat a la Gran Via de les Corts
Catalanes, 635 (cantonada c/ Roger de Lluria, 36 ) de Barcelona. Clau: ICF-15336

Empresa:lzer, Ingenieriay Economia, SL

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria (0.00-60.00) 33.60
Valoracié total memoria 28.00
Valoracié corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 33.60
Reducci6 per excés de pagines de I'oferta (-5.00-0.00) 0.00
Descripci6 de I'obra a construir (0.00-3.50) 2.50
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-3.50) 3.50
Afeccions a tercers (0.00-5.00) 3.00
Serveis afectats (0.00-3.50) 3.00
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-3.50) 1.50
Sistemes constructius (0.00-19.50) 10.00
Pla de treballs (0.00-5.50) 0.00
Escomeses d'obra (0.00-3.00) N/A
Noves escomeses definitives (0.00-3.00) N/A
Documentaci6 generada pels subcontractistes (0.00-3.00) 1.50
Gestié d’abocadors (0.00-3.00) 3.00
Aplicacié de la metodologia BIM (0.00-4.00) N/A
Equip responsable (0.00-33.00) 1.00
Equip assignat (0.00-26.00) 0.00
Organigrama funcional (0.00-7.00) 1.00
Proximitat de recursos Utils per a I'obra (0.00-4.00) 0.00
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 1.50
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50
VALORACIO TECNICA 36.10
VALORACIO TECNICA CORREGIDA PER APARTATS QUE NO SON D'APLICACIO 37.60
MEMORIA 33.60
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00

Nombre de pagines inferior a 26

Descripcio6 de I'obra a construir 2.50

La descripcié és completa sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execuci6.

Implantacié de I'obra i tancaments 3.50

La descripcié és exhaustiva i coherent amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o milloren el projecte.
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Contempla els aspectes més importants, i a part presenta com a millora la incorporacié d'un equip que es dedicara a senyalitzar les
maniobres de sortida i entrada de camions, i vetllar per la seguretat dels vianants.

Afeccions atercers

La descripcié aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimitzacié de les afeccions a tercers
significatives que representin una avantatge o millora respecte el projecte.

Serveis afectats

La relacié és exhaustiva i coherent amb el que s’indica al projecte, sense aportar cap dispositiu de deteccié de serveis que
representin una avantatge o millora al projecte.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit és genéric i no inclou cap compromis sobre el temps de resposta.

Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits son adequats perd no es proposa cap avantatge o millora significativa respecte els procediments
estandards i els descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcio detalla la maquinaria amb algunes mancances que caldra replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.
No inclou alguna de les maquinaries més importants per fer les obres, com les de neteja de fagana.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzaci6 de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

No es detallen mesures que milloren significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada.

Descripci6 del cami critic

No es descriu el cami critic o presenta mancances técniques molt significatives que demostren una analisi incomplet.
No descriu el cami critic.

Pla de treballs

No s’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Bases en TCQ o el termini no és coherent amb I'oferta.

D'acord al punt 2.1.7 de I'annex num. 6B del Plec de Bases, el present apartat no s'ha de puntuat atés que no ha presentat I'apartat
2.1.6.e) Descripcio6 del cami critic.

Documentaci6 generada pels subcontractistes

El sistema proposat no inclou una plataforma informatica de comunicacié i transmissio de dades.

Gestio d’abocadors

Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucio de les obres i estan legalitzats.

EQUIP RESPONSABLE

Delegat d'obra

De les actuacions presentades per aquest carrec de I'equip responsable, es valora el segient:

Import acumulat: 0,00

NUm. actuacions: 0

Contracte indefinit: si
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Cap d'obra

De les actuacions presentades per aquest carrec de I'equip responsable, es valora el segient:

Import acumulat: 0,00

Num. actuacions: 0

Contracte indefinit: si
Responsable de Seguretat i Salut

De les actuacions presentades per aquest carrec de I'equip responsable, es valora el segient:

Import acumulat: 0,00
NUm. actuacions: 0
Contracte indefinit: si
Organigrama funcional

Assigna responsables (identificant nom i cognoms)

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT

Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd no presenta justificacié de certificacio externa.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd no presenta justificacié de certificacié externa.

Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd no presenta justificacié de certificacio externa.
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Clau:OP. ICF-15336

Descripci6: Execucié de les obres de restauraci6 de la fagana principal de Il'edifici situat a la Gran Via de les Corts
Catalanes, 635 (cantonada c/ Roger de Lluria, 36 ) de Barcelona. Clau: ICF-15336

Empresa:Récop RestauracionsArquitectoniques, SLU

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria (0.00-60.00) 54.00
Valoracié total memoria 45.00
Valoracié corregida per subapartats que no sén d'aplicacio 54.00
Reducci6 per excés de pagines de I'oferta (-5.00-0.00) 0.00
Descripci6 de I'obra a construir (0.00-3.50) 3.50
Implantacié de I'obra i tancaments (0.00-3.50) 3.50
Afeccions a tercers (0.00-5.00) 5.00
Serveis afectats (0.00-3.50) 3.00
Capacitat de resposta durant el periode de garantia (0.00-3.50) 3.50
Sistemes constructius (0.00-19.50) 15.00
Pla de treballs (0.00-5.50) 5.50
Escomeses d'obra (0.00-3.00) N/A
Noves escomeses definitives (0.00-3.00) N/A
Documentacié generada pels subcontractistes (0.00-3.00) 3.00
Gestié d’abocadors (0.00-3.00) 3.00
Aplicacié de la metodologia BIM (0.00-4.00) N/A
Equip responsable (0.00-33.00) 32.00
Equip assignat (0.00-26.00) 25.00
Organigrama funcional (0.00-7.00) 7.00
Proximitat de recursos Utils per a I'obra (0.00-4.00) 0.00
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 1.50
Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 0.50
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50
VALORACIO TECNICA 87.50
VALORACIO TECNICA CORREGIDA PER APARTATS QUE NO SON D'APLICACIO 91.15
MEMORIA 54.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00

Nombre de pagines inferior a 26

Descripcio6 de I'obra a construir 3.50

La descripcio és molt completa i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal
tenir en compte en la seva execucio (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics, afeccions a tercers
significatives, etc.).

Descripcié completa de les obres. A més, destaca les singularitats que es consideren més importants (execucié dels repicats i
actuacions que impliquin afectacions a l'interior de I'edifici fora de I'horari laboral dels usuaris i treballadors de I'edifici a intervenir).

Implantacié de I'obra i tancaments 3.50
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La descripcid és exhaustiva i coherent amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o milloren el projecte.

Contempla els aspectes més importants, i a part presenta com a millora la incorporacié d'il-luminacié als ponts de la bastida tubular
per vetllar per la seguretat dels vianants.

Afeccions atercers

La descripcié és exhaustiva i coherent amb els requeriments, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen
una avantatge o millora als requeriments del projecte.

Identifica les afectacions a tercers. A part, preveu realitzar un pont a la bastida per tal de permetre I'accés a I'aparcament privat de
ICF.

Serveis afectats

La relacié és exhaustiva i coherent amb el que s’indica al projecte, sense aportar cap dispositiu de deteccié de serveis que
representin una avantatge o millora al projecte.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit és complet, adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre el temps de resposta que resulta
satisfactori per a la resolucié d’incidencies.

S'exposa el procediment complert, fent referéncia als subsistemes que sén més critics. El temps de resposta es considera satisfactori.

Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits s6n adequats perd no es proposa cap avantatge o millora significativa respecte els procediments
estandards i els descrits al projecte.

Detall de la maquinaria

La descripcio detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Detall dels equips humans

La descripcio detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de I'obra.

Minimitzaci6 de I'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

Es detalla 1 mesura que millora significativament I'impacte ambiental de I'obra projectada.
Control del nivell de soroll (equips mesuradors) i de la qualitat de I'aire (particules de pols).
Descripcio del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

Pla de treballs

S’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Bases en TCQ, el termini és coherent amb I'oferta presentada, es reflecteix
exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsié de certificacions compleix
parametres d’aparent confianga en la consecucié del termini ofertat (nivell de certificacié al 50% de I'obra i marge de folganca
general).

Documentacié generada pels subcontractistes

El sistema de gestié exposat inclou una plataforma informatica de comunicacié i transmissié de dades, i aporta controls suficients per
a garantir la disponibilitat de la informacié quan sigui requerida.

Exposa el procediment de comunicacid i gestio de la informacio, i a més una plataforma informatica de comunicacié6 anomenada e-
coordina que permetra traslladar informacié del EDC a la DF.

Gesti6 d’abocadors
Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucié de les obres i estan legalitzats.

EQUIP RESPONSABLE

Delegat d'obra

De les actuacions presentades per aquest carrec de I'equip responsable, es valora el seguent:
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Import acumulat: 4.970.935,43
Num. actuacions: 10
Contracte indefinit: si

Cap d'obra

De les actuacions presentades per aquest carrec de I'equip responsable, es valora el seguent:

Import acumulat: 658.576,73

NUm. actuacions: 3

Contracte indefinit: si
Responsable de Seguretat i Salut

De les actuacions presentades per aquest carrec de I'equip responsable, es valora el segient:

Import acumulat: 982.845,28

Num. actuacions: 4

Contracte indefinit: si

Organigrama funcional

Incorpora, a banda de les arees generiques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per I'obra concreta
Area especifica: Restauracié patrimonial

Especifica funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades

Assigna responsables (identificant nom i cognoms)

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | SEGURETAT | SALUT

Pla de seguretat i salut

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd no presenta justificacié de certificacio externa.

Pla d’assegurament de la qualitat

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd no presenta justificacié de certificacié externa.

Pla de medi ambient

La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd no presenta justificacié de certificacié externa.
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