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INFORME 
 

JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ  

 
 

Objecte contracte: EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
DEL SANEJAMENT I DEPURACIÓ DE PAU I ELS OLIVARS 
DE PAU. TM DE PAU 

Codi:   CTN2100089 

 
 
 

D’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP), s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar 
constància de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament. 
 
1. Justificació de les necessitats 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres amb posterior explotació durant l’any de 
garantia corresponent a una actuació prevista a la planificació hidrològica vigent.  
 
En concret, l’actuació objecte d’aquest informe està prevista a l’epígraf amb el Codi 
C2.049 Sanejament i depuració de Pau i els Olivars de Pau del Programa de mesures del 
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021) aprovat mitjançant 
Decret 1/2017 de 3 de gener. 
 
La necessitat a satisfer mitjançant aquesta contractació és disposar d’una estació 
depuradora d’aigües residuals que permeti un bon sanejament de les aigües residuals 
generades en el municipi de Pau previ al seu abocament al medi natural.  
 
El detall tècnic de l’objecte del contracte es defineix en el corresponent projecte 
constructiu.  

 
2. Justificació de la contractació d’un contracte mixt 

 
D’acord amb l’article 34.2 de la LCSP només es poden fusionar prestacions 
corresponents a diferents contractes en un contracte mixt quan aquestes prestacions 
estiguin vinculades directament entre si i mantinguin relacions de complementarietat que 
n’exigeixin la consideració i el tractament com una unitat funcional dirigida a la satisfacció 
d’una necessitat determinada o a la consecució d’un fi institucional propi de l’entitat 
contractant. 
 
Doncs bé, la contractació conjunta de l’execució de l’obra juntament amb la contractació 
de l’explotació durant l’any de garantia de les obres que en virtut de l’article 17 de la 
LCSP es qualificaria de contracte de serveis ve donada per la necessitat d’assegurar el 
correcte funcionament de la planta abans de contractar el servei d’explotació definitiu 
amb total garantia i abans de traspassar la seva gestió a l’administració actuant 
competent. 

Expedient: CTN2100089 
Procediment: Mixt Obert 
Assumpte: Informe justificatiu d’obres amb explotació_Obert 
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La construcció d’una estació de tractament d’aigües no és una finalitat en sí mateixa, sinó 
un instrument per assolir el veritable objectiu que és l’obtenció d’una aigua amb la qualitat 
suficient per el seu ús posterior. Addicionalment, en el cas concret d’una estació 
depuradora d’aigües residuals (EDAR), la manca d’assoliment dels paràmetres de qualitat 
establerts per la normativa comunitària pel seu abocament al medi receptor no només 
suposa una infracció administrativa, sinó que pot comportar responsabilitats penals. Per a 
poder determinar que amb l’obra construïda s’han assolit els paràmetres de qualitat 
establerts de forma estable en el temps, és necessari explotar la planta durant un període 
suficientment llarg que permeti valorar la seva resposta davant les diferents condicions de 
contorn pel que fa a cabals i càrregues contaminants que fluctuen al llarg de l’any de 
forma diferent en cada nucli poblacional en funció de les seves característiques 
específiques. Per aquest motiu, es considera necessari i adient contractar juntament amb 
l’obra la seva explotació durant l’any de garantia, doncs d’aquesta manera l’empresa 
constructora podrà assumir sota la seva responsabilitat la correcció dels possibles 
aspectes vinculats a l’operació de la instal·lació que calgui esmenar per a garantir el 
lliurament d’una planta en perfecte estat de funcionament a l’inici de la fase d’explotació 
ordinària. Així, l’explotació de la planta durant l’any de garantia s’ha d’entendre com una 
fase més de la construcció de la infraestructura que ha de permetre la verificació del 
compliment dels objectius de qualitat associats a la mateixa de forma permanent en el 
temps.  
 
3. Justificació del compliment del que preveu l’Acord de Govern d’11 de  
desembre de 2018, pel qual es determinen els contractes en què s’ha d’aplicar la 
metodologia de treball col·laborativa i virtual  en tres dimensions anomenada 
Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions per fer-ho. 

 
El 5 de febrer del 2019, es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ TES/188/2019, de 21 de 
gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern d'11 de desembre de 2018. 
Aquest Acord determina els contractes en què s'ha d'aplicar la metodologia de treball 
col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building Information Modelling 
(BIM) i la forma i les condicions per fer-ho i indica que la metodologia Building Information 
Modelling (BIM), que s'ha desenvolupat en els darrers anys en diversos països, permet 
superar gran part dels inconvenients que es deriven de la metodologia de treball 
tradicional. Es tracta d'una metodologia de treball on col·laboren de forma contínua els 
diferents agents que participen en el cicle de vida de les obres i, d'aquesta manera, es 
facilita el traspàs d'informació entre ells. Aquesta metodologia consisteix en l'elaboració 
d'un model de col·laboració virtual en tres dimensions de l'obra en el qual s'integra tota la 
informació gràfica, econòmica i temporal, entre d'altra, sobre el qual treballen tots els 
agents, de manera que el model està en constant evolució i recull tota la informació 
actualitzada que ha de permetre operar durant les diferents fases del cicle de vida de les 
obres. 
 
Tot i que en el cas de la present licitació no és obligatòria la implementació de la 
metodologia BIM al contracte atès que l’import de licitació de l’obra és inferior a l’import 
establert pels contractes subjectes a regulació harmonitzada, l’Agència Catalana de 
l’Aigua vol fer una aposta decidida per la metodologia BIM com a eina per incrementar el 
nivell de tecnificació de l’organització. Per aquesta raó considera necessari establir 
l’obligatorietat de la metodologia BIM a les seves licitacions. En el cas de la licitació de la 
present execució d’obra aquest establiment ha de permetre, a més: 
 

 Millorar l’execució de les obres, d’acord amb els avantatges que ofereix aquesta 
metodologia pel què fa a la previsió i resolució de possibles interferències i conflictes 
al llarg de l’execució de l’obra, i pel què fa al control del desenvolupament de l’obra. 
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 Disposar d’un model d’obra executada que defineixi de forma fidel l’obra construïda i 
que faciliti l’execució de les instal·lacions resultants. 
 
 

4. Justificació de l’àmbit competencial de l’ACA 
 
El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l’ACA és l’administració hidràulica de 
Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d’entitat de dret públic de la Generalitat de 
Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de 
les seves funcions. 
 
L’article 8 d’aquest text refós estableix les competències atribuïdes a l’ACA, entre les 
quals es troba la prevista al seu apartat c), relativa a la promoció, construcció, explotació i 
manteniment d’obres hidràuliques que justifica que la prestació objecte d’aquestes 
actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial de l’ACA. 
 
La tramitació i gestió de l’execució de les obres objecte d’aquest informe ha estat 
autoritzada el 23 de desembre de 2020, pel Consell d’Administració de la Companyia 
Mercantil INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U., tenint 
en compte la disposició addicional segona del text refós de l’Estatut de l’empresa pública 
catalana i l’excepcionalitat  prevista per especificitat tècnica o complexitat dels encàrrecs 
a Infraestructures.cat com a mitjà propi personificat en relació a la gestió de l’execució 
d’obres amb pressupost superior a 2.000.000,00 € (IVA no inclòs). 
 
 
5. Justificació de la insuficiència de mitjans 
 
Pel que fa al servei d’explotació atenent al seu abast, especialització i complexitat, 
actualment l’ACA no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquesta prestació amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal 
necessari en número, perfil professional, especialització i disponibilitat suficients. La 
funció del personal del que disposa l’Àrea d’Execució d’Actuacions és, doncs, la del 
seguiment i supervisió tècnica i administrativa dels projectes, així com la coordinació dels 
diferents serveis interns i externs associats i la inspecció i liquidació dels contractes 
necessaris per a dur-los a terme. 
 
 
6. Conclusió 
 
Per tot l’exposat, informo favorablement la contractació de l’execució de les obres amb 
explotació durant l’any de garantia incloses al contracte codi: CTN2100089. 
 
 
 
 




