INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,

SAU

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES TIPUS PER A LA
LICITACIO DE

DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA
GENERAL. PROLONGACIO DE L'AVINGUDA PAISOS
CATALANS ENTRE LA CARRETERA DE VILADORDIS | LA
PLACA PRAT DE LA RIBA. TRAM: MANRESA.

CLAU: XB-14019 (LOT 11 LOT 2)




QUADRE DE CARACTERISTIQUES DE LA LICITACIO

EXECUCIO DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL.
PROLONGACIO DE L'AVINGUDA PAISOS CATALANS ENTRE LA CARRETERA DE
VILADORDIS | LA PLACA PRAT DE LA RIBA. TRAM: MANRESA.

CLAU: XB-14019 (LOT 11 LOT 2)

1.- OBJECTE:

Descripcié: contracte d'execuci6é de les obres corresponents al Projecte constructiu de millora
general. Prolongacio de l'avinguda Paisos Catalans entre la carretera de Viladordis i la plaga
Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2), aprovat pel Departament de
Territori i Sostenibilitat en data 29 de setembre de 2019.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant
Infraestructures.cat), actua en 'esmentat contracte en nom propi i per compte de la Generalitat
de Catalunya.

Codi CPV:

Lot 1: 45220000-5
Lot 2: 45233294-6
Codi CPA: 42.99.19

2.- DADES ECONOMIQUES:

PRESSUPOST DE LICITACIO: 4.488.627,13 euros (IVA inclos), 3.709.609,20 euros (IVA no
inclos) d’acord amb el seglient desglossament per lots:

TOTAL euros (IVA no
Lot Descripci6 Pressupost euros (IVA | inclos) equival al valor
inclos) estimat de cada Lot
1 Obra civil 4.343.566,87 € 3.580.724,69 €
2 Senyalitzacié, abalisament i 145.060,26 € 119.884,51 €
defenses

VALOR GLOBAL ESTIMAT DE LA TOTALITAT DE LOTS: 3.709.609,20 euros (IVA no inclos).

3.- TERMINI D'EXECUCIO DEL CONTRACTE:

Lot Termini (mesos) Condicions

1 12 mesos

2 12 mesos




Possibilitat de prorrogues i termini: segons el previst en la clausula 24 del Plec relativa al
Compliment del Termini d’execucié de les obres.

4.- EXISTENCIA DE CREDIT:
Partida pressupostaria: el preu de contracte objecte d’aquesta licitacié s’abonara a carrec de la

partida pressupostaria D/66163900/5210/0000 del pressupost del Departament de Territori i
Sostenibilitat consignada al pressupost d’Infraestructures.cat.

5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO: SI
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicacié de cadascun dels Lots (IVA no inclos).

8.- PERIODE DE GARANTIA: DOS ANYS.

9-REQUI SI' TS D’ APTI TUD D &dp®vidtos € llaTlauBu@R 8el Plec.
SOLVENCIA/CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA:

Per aquells lots amb valor estimat igual o superior a 500.000€ (IVA no inclos), la classificacio
que consta al quadre segiient és de caracter obligatori.

Per aquells lots amb valor estimat inferior a 500.000€ (IVA no inclos), la classificacié que
consta al quadre segiient és alternativa a 'acreditacié dels requisits minims de solvéncia
previstos a la clausula anteriorment citada.

Grup  Subgrup Categoria contracte Categoria Reial Decret 1098/2001
Lotl G 4 4 e
Lotl E 1 3 d
Lot2 G 5 1 aib

10.- TRAMITACIO: ordinaria
PROCEDIMENT:

Licitaci6 de contracte d’obres no subjecte a regulacié harmonitzada, atés que el valor
global estimat del contracte, que comprén la totalitat dels Lots que integren I'objecte de la
licitaci6, d’acord amb allo establert per I'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public, per la que es transposen a 'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 (en endavant, LCSP), no supera el llindar previst en l'article 20 de I'esmentada
Llei; tramitada mitjancant procediment obert d'acord amb allo establert pels articles 131,
del 156 a 158 i 318 de la LCSP, atés que tot empresari interessat podra presentar una
oferta restant exclosa tota negociacié dels termes del contracte amb els licitadors.

PARTICIPACIO’ A LA LICITACIO DELS LOTS | LIMITACIO DEL NOMBRE
D’ADJUDICACIO DE LOTS:

Els licitadors podran participar en la licitaci6 de tots els Lots en que es divideix el seu
objecte, ofertant per a un o varis Lots. No s’estableix limitacié en I'adjudicacié del nombre
de Lots a un mateix licitador, sense perjudici del requisit de compatibilitat exigit al Cap
d’obra.

11.- VARIANTS: SI



VARIANTS OPCIONALS: els licitadors podran presentar variants que millorin I'execucio de les
obres projectades, Unicament en els elements previstos Document d’altres especificitats
técniques particulars, que s’adjunta com annex 13 per als diferents Lots.

12.- PRESENTACIO DE PROPOSTES:

La presentaci6 es fara electronicament mitjancant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a 'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adreca web seguent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Data: 11/03/2020 Hora: 13:00:00 hores

- Les ofertes tindran una validesa minima de 4 mesos a partir de la data d’obertura del
sobre nim. 2.

- COMUNICACIO D’ESMENES DE LA DOCUMENTACIO DEL SOBRE 1: 23/03/2020
- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 2 (INTERNA): 31/03/2020
13.- OBERTURA DEL SOBRE NUM. 3:

Lloc: Infraestructures.cat
Data: 21/04/2020 Hora: 10:00:00 hores

14.- MESA DE CONTRACTACIO: integrada pels membres que figuren en | annex 8 del Plec.
COMISSIO TECNICA: integrada pels membres que figuren en | nreex 8 del Plec.
15-CRITERI S D’ ADJ U@d pvisths €h:l nreex 9A i 9B del Plec, tenint en compte

el quadre d’apartats/subapartats d’aplicacio recollit a 'Apartat 18 del present quadre de
caracteristiques.

16- CRI TERI S PER A LA DETERMI NACI O DE L’ EXI STE
ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clausula 11 del Plec.

17.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS:

Aquest Plec de Clausules Administratives.
Projecte de I'obra.

Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el
Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra.

- Document de formalitzaci6 del contracte.

- Suport informatic amb el pressupost del projecte i de I'estudi de seguretat i salut (format
TCQ2000) per a cadascun dels Lots.

Guia i Manual BIM de Gestio d’obres, publicada a la web d’Infraestructures.cat

Document d’altres especificitats técniques particulars, que s’adjunta com annex 13 al Plec
de Clausules Administratives.

18.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES:

- El sobre nim. 1, corresponent a la fiDocumentacié Generalo, haura d’incloure la
documentacié detallada en la clausula 8.1 del Plec, i amb caracter opcional, el
Compromis d’ ex e cquepudui/ndqaeddr desértss.


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Respecte del Document Europeu Unic de Contractaciéo (DEUC) a incloure en el
Sobre nim. 1 pels licitadors, en cas de concérrer en UTE, cadascuna de les
empreses haura de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaracio la
seva concurrencia en UTE. Aixi mateix, en el cas que, de conformitat amb allo

previ st a | article 75 de |l a LCSP, el l'icitador
operador o tingui la intenci é6 de subscriure s
aquesta circumstancia en el DEUC i cadascun d’' a

el seu propi DEUC.

El Sobre nim. 2, corresponent a la i Poposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valord, haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.2 del
Plec, d’'acord amb les particularitats segiients.

- QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO:

Lot 1 Lot 2

2.1. MEMORIA

Descripcié de I'obra a construir Aplica Aplica
2. Implantacié de I'obra i tancaments Aplica Aplica
3. Afeccions a tercers Aplica Aplica
4. Serveis afectats Aplica Aplica
5. Capacitat de resposta durant el periode de
garantia Aplica Aplica
6. Sistemes constructius Aplica Aplica
7. Plade treballs Aplica Aplica
8. Organigrama funcional Aplica Aplica
9. Noves escomeses definitives Aplica No aplica
10. Documentacio generada pels
subcontractistes No aplica No aplica
11. Gesti6 de préstecs Aplica No aplica
12. Gesti6 d’abocadors Aplica No aplica
2.2. METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI
AMBIENT | SEGURETAT | SALUT Aplica Aplica

Per tant, aquells apartats i/o subapartats que s’indiquin com no aplicables no
hauran de ser presentats dintre de I'oferta técnica, i per tant, tampoc seran objecte
de valoracio.

El Sobre nim. 3, corresponent a la fiProposta quantificable amb criteris objectius 0,
haura d’incloure la documentacié detallada en la clausula 8.3 del Plec, d’acord amb les
particularitats seguents:

QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIO

Lot 1 Lot 2
3.1 PROPOSTA ECONOMICA Aplica Aplica
3.2. EXPERIENCIA DEL PERFIL DEL CAP
D’ OBRA Aplica Aplica
3.3. APLICACIO DE METODOLOGIA BIM Aplica Aplica
3.4. COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE No aplica No aplica
SUBCONTRACTACIO

L



- "OBRES SIMILARS”: tenen consideracié d’obres similars en relacié a I'experiéncia
dels técnics sobre els que recau el compromis d’adscripcio previst en la clausula
8.1.2 del Plec, la/les seguent/s:

Lot 1:

Tipologia: Obres de carreteres
Import minim: 3.000.000 euros

Lot 2:

Tipologia: Obres de carreteres
Import minim: 100.000 euros

- “OBRES D’ESPECIAL SINGULARITAT”: tenen consideraci6 d’actuacions

d’especial singularitat per la similitud a les caracteristiques del contracte que es
licita les seguents: NO APLICA

-  PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: NO

19.- CONDICIONS ESPECIALS/ESSENCIALSD’ EXECUGI O:
- Escondicio especial del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.

b) Compliment dels Principis étics i regles de conducta previstos en la clausula 15 del
Plec.

c) Les obligacions d’'informacio del contractista previstes en la clausula 39.2 del Plec,
a efectes de comprovaci6 de pagaments per part del Contractista als
subcontractistes:

0 Aplicable als contractes de tots els Lots si I'import de subcontractacié és igual o
superior al 30% del preu del contracte

- Té caracter de condicid essencial del contracte:
a) La condici6 especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial.

b) El compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP.

20.- SUBCONTRACTACIO:

Limitacié de partides que no es podran subcontractar: NO

21. REVISIO DE PREUS: NO

22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS:

Pagament de certificacions en els terminis establerts per I'article 198.4 de la LCSP.

23-EXPEDI ENT DE CONTRACTACI O D’ OB\RERE SEWRB/JAE MIEE SL ' Al %
CULTURAL: SI



24.- ALTRES ESPECIFICITATS | CONDICIONS DEL CONTRACTE:

- Projecte subjecte a monitoratge: NO

- Inspeccié d’edificis: NO

- Assistencia Tecnica Mediambiental: SI

- Les factures de les certificacions d’obra s’adrecaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF:
S-0811001-G, gestionada mitjancant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, SAU, en la seva condicié de mandataria”.

- L’estimacié de despeses a carrec del Contractista consten detallades al ' a ni2e x

25.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE PREVISTA: NO

26.- LICITACIO SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRACTACIO:

SI
27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE:

- Llei 3/2007 de 4 d’octubre, de I'obra publica
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

DE LA LICITACIO PER A L'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

D'EXECUCIO DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA GENERAL.
PROLONGACIO DE L'AVINGUDA PAISOS CATALANS ENTRE LA CARRETERA DE
VILADORDIS | LA PLACA PRAT DE LA RIBA. TRAM: MANRESA.

CLAU: XB-14019 (LOT 11 LOT 2)

|.- DISPOSICIONS GENERALS

1.- OBJECTE

1.1.- L'objecte del contracte és la realitzacié de les obres compreses en el projecte degudament
aprovat que descriul ' A p aldel quiadre de caracteristiques.

El Lots en que es divideix el contracte s’identifiquen en | ° Ap a2 dda tquadre de

caracteristiques.
1.2.- L'expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de

contractes (CPV) i la Codificacio de la Classificacio Estadistica de Productes per Activitats sén
els que constenen| ' Ap a del quiadrelde caracteristiques.

2.- DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE | EXISTENCIA DE CREDIT

2.1.- El pressupost d'aquesta licitaci6 és el que consta a | ' Apart at 2 del guadr
caracteristiques, i s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu
que forma part de la documentacié que s’integra en aquesta licitacio.

2.2.- El valor global estimat del contracte és el que consta a |l ' Apart at 2 del quadr
caracteristiquesi s’ha calculat d’acord amb allo indicat en dit Apartat .

2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitaci6 s’abonara a carrec de la partida
pressupostaria detallada en | Apartat 4 del quadre de caracteristiques.

2.4.- El preu del contracte corresponent a cada Lot és el d’adjudicacié, d’acord amb I'oferta
economica efectuada pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegira I'lVA corresponent,
en cas de no correspondre legalment I'exempcié d’aquest impost.

Malgrat aquest preu inicial, el preu de I'obra contractada no sera per ajustament o per tant
algat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que
corresponguin. Aquest preu final serd incrementat en un 13%, en concepte de despeses
generals i d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del
Contractista.

2.5.- En el preu inicial del contracte i en els preus unitaris del document de desglossament i
detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacio, aixi com totes les despeses que s’originin com a conseqiiéncia de les obligacions
establertes en la clausula 23 del Plec.

26.-Sil " Apartat 23 del g u a dpreveiéd que Ilexpedient deeconirastacio g u e s
d’obres resta subjecte a la reserva de I'1% cultural, la quantitat esmentada s’ha de destinar al
compliment d’aquesta obligacid, la qual s’aplica a I'import d’adjudicacioé del contracte.



3.- DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS

3.1.- A partir de la data de publicacié de I'anunci de licitacié els interessats tindran accés lliure,
directe, complet i gratuit a aquest Plec i a la documentacié que regeix la licitacio al perfil
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en
endavant PSCP.

3.2.- La documentacio que es facilitara als licitadors és la detallada | Apartat 17 del quadre de
caracteristiques.

3.3.- Els licitadors podran fer qualsevol consulta formal sobre les caracteristiques i 'abast de la
documentacié posada a la seva disposicid, mitjangant I'apartat de consultes de la PSCP.
Infraestructures.cat respondra a les consultes rebudes dels licitadors com a maxim sis (6) dies
abans de la data limit fixada per a la recepcid de les ofertes, a condicié que les I'haguessin
formulat al menys 12 dies abans de la data limit de presentacié d’ofertes.

3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allo disposat al Plec i/o a la documentacié integrant de
la licitacio, les respostes tindran caracter vinculant i es faran publiques a la PSCP.

4.- TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

4.1 El termini maxim per a I'execucié de les obres de cadascun dels Lots és el previst en
| 'pa@tat 3 del quadre de caracteristiques.

4.2.- El comput d’aquests terminis comencara 'endema de la formalitzaci6 de I'Acta de
replanteig de les obres de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es puguin recollir a
aguesta acta.

4.3.- Quedaran excloses de la licitacié aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execucié del contracte per cadascun dels Lots.

5.- OFERTES: NORMES GENERALS

5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres pertanyents a cadascun dels Lots del
Projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execucié de partides del pressupost de cada Lot.

5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13 hores del dia que s’indiqui en els anuncis de
licitacio i a la PSCP. La presentaci6 de les ofertes es fara electronicament, mitjangant I'aplicacio
de “Sobre Digital”.

5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un
telefon i una adreca de correu electronic habilitada per a les notificacions, comunicacions i
relacions que en general es derivin de la licitacio o que de qualsevulla manera puguin afectar al
licitador.

5.4.- Les ofertes tindran una validesa minima de 4 mesos comptats a partir de la data
d'obertura del sobre nim. 2, que tindra lloc el segiient dia habil al de I'Acord de la Mesa de
Contractacié d’admissié de licitadors, una cop analitzada i qualificada la Documentacié general
del sobre nim. 1, i les esmenes presentades si s’escau, que sera l'indicaten| * Apagdeat 1
guadre de caracteristiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per
cada licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicacio dels
contractes o la resolucio de la licitacié en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitacio
tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas
que en | ' Ap a6 delaquadre de caracteristiques s’hagués requerit, sempre i quan ho
sol-licitin aixi per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran
valides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clausules.
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5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a | ' Ap a 18t @et quadre de
caracteristiques, signats electronicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la
persona que el representi, cas de persona juridica..

Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentacio traduida de
forma oficial al catala o al castella.

Les ofertes es presentaran escrites a maquina o d’altres tipus d’impressi6 mecanica o
informatica i no s'acceptara cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que
no permetin coneixer clarament les condicions per valorar I'oferta.

5.6.- L’'Organ de Contractacié no podra divulgar la informaci6 facilitada pels empresaris que
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial si
inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en materia de proteccioé de dades de caracter
personal, o qualsevol altra informacié el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la
competeéncia, ja sigui en aquest procediment de contractacié o en d’altres posteriors.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat, dintre del sobre que
contingui la informacié considerada com a confidencial, que ha de ser necessaria i proporcional
a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions
geneériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d'una peticid
d’'informacié correspon a I'Organ de Contractacié valorar si aquesta qualificacié és correcta,
d’acord amb els principis de publicitat i de transparéncia, i corregir-la si s’escau, prévia
audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius
continguda en el sobre niim. 3 ni les dades contingudes al Document Europeu Unic de
Contractacié (DEUC) que consten a registres publics.

5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals,
familiars, professionals, econdmics, politics o qualssevol altres amb membres de I'Organ de
Contractacio, directius, comandaments, carrecs administratius o] empleats
d’Infraestructures.cat, caldra que ho indiqui en el DEUC amb la concrecié d’aquests vincles.

5.8.- Quan lempresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades del Sector Public, en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta
Consultiva de Contractacid Administrativa de la Generalitat de Catalunya, el Registre
Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o consti en una base de
dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, com un expedient virtual de 'empresa,
un sistema d’emmagatzematge electronic de documents o un sistema de precalificacio, i
aquests siguin accessibles de forma gratuita per Infraestructures.cat, no estara obligat a
presentar els documents justificatius o altres proves documentals de les dades inscrites als
esmentats registres.

5.9.- Les condicions de participacid als diferents Lots de la licitacié i de limitacio, en el seu cas,

del nombre d’adjudicacions de Lots sén les previstes en | ' Apart at atiré ded el qu
caracteristiques.

Cada licitador podra presentar una oferta (I'oferta base) per cada Lot al que opti.

Sil " Apartat 11 del g u a dpregeu k& possibiitat decptesentdr gatiantg pee s
part dels licitadors, aquestes s’admetran en els termes i amb I'abast previstos en el Document
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licitadors; i sempre i quan estiguin adequadament especificades i diferenciades i s’incorpori la
documentacié técnica sotmesa a judici de valor i la documentacié quantificable amb criteris
objectius corresponent als sobres num. 2 i num. 3 respectivament de I'oferta del Lot de que es
tracti.

Cap licitador podra presentar més d’una oferta per Lot ni subscriure cap oferta en un Lot en
unié temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unié temporal. En
cas de fer-ho sera causa de la no admissié de totes les propostes subscrites per aquest.

5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri
alguna de les circumstancies previstes a l'article 71 de la LCSP.

5.11.- L’Organ de Contractacié prendra les mesures necessaries per a garantir que la
participacio en la licitacié de les empreses que haguessin participat previament en I'elaboracié
de les especificacions técniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin
assessorat a 'Organ de Contractacioé durant la preparacié del procediment de contractacio, no
falseja la competencia.

Entre les mesures per a garantir la participacié es troba la comunicacio a la resta de licitadors
de la informaci6 intercanviada en el marc de la participacié en la preparacié del procediment de
contractacié o com a resultat d’ella i I'establiment de terminis adequats per a la presentacio
d’ofertes.

No obstant I'anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitja per a garantir el compliment del principi
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supdsit
abans esmentat.

En tot cas, i abans de procedir a I'exclusié del licitador que hagi participat en la preparacio del
contracte, se li atorgara un termini d’audiéncia per a que justifiqui que la seva participacié en la
fase preparatoria no pot tenir I'efecte de falsejar la competéncia o de dispensar-li un tracte
privilegiat respecte de la resta de licitadors.

5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allo previst en aquest Plec i la
documentacié relacionada al ' A p al7 tehduadre de caracteristiques. La presentacio de
proposicions implica I'acceptacié incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les
condicions de la citada documentacio, sense cap excepcidé ni reserva, aixi com l'autoritzacio a
la Mesa de Contractacié i Organ de Contractacié per a consultar les dades recollides al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, Registre Oficial
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractaci6 Administrativa de la
Generalitat de Catalunya i Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o en les llistes oficials d’operadors economics d'un Estat membre de la Unid
Europea.

5.13.- Si durant la tramitacio del present procediment i abans de la formalitzacio del contracte
es produis I'extincid de la personalitat juridica de I'empresa licitadora per fusié, escissio,
transmissié del seu patrimoni empresarial o d’'una branca d’activitat, la succeira en la seva
posicié en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de
I'escissié o l'adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que
reuneixi les condicions de capacitat i abséncia de prohibicions de contractar i acrediti la seva
solvéncia i classificacié, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec
per a poder participar en el procediment d’adjudicacio.

6.- US DE MITJANS ELECTRONICS

6.1.- D’acord amb les Disposicions Addicionals quinzena i setzena de la LCSP, el conjunt de
tramits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractacio que es
licita, entre els licitadors i Contractistes i Infraestructures.cat, es realitzaran per mitjans
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electronics, informatics i telematics, i es dirigiran a I'adreca de correu electronic que I'empresa
hagi indicat a I'efecte.

6.2-Presentaci 6 de |l es ofertes electronicamen

Les especificacions técniques necessaries per a la presentacio electronica d’ofertes es troben
disponibles a I'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adreca web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

Les ofertes es presentaran electronicament mitjangant I'aplicacié de “Sobre Digital” accessible
a I'espai virtual d’aquesta licitacio, a I'adrega web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures

Des d’aquesta adrega, s’accedeix a I'espai web que permet a les empreses licitadores la
preparacio i presentacié d’ofertes, mitjangant I'eina web de Sobre Digital, seguint els passos
seguents:

En primer lloc, les empreses licitadores han d’omplir un formulari per donar-se d’'alta a I'eina
web del Sobre Digital i, a continuacio, rebran un missatge d’activacié al/s correu/s electronic/s
indicat/s en aquest formulari d’alta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjancant les notificacions
electroniques.

Les empreses licitadores han de conservar aquest correu electronic, atés que I'enllag que es
conté en el missatge d’activacio, és I'inic accés per presentar les ofertes a través del Sobre
Digital.

Un cop dins de I'espai web de presentacié d’ofertes, les empreses licitadores han de preparar
tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic. Les empreses licitadores
poden preparar i enviar aquesta documentacio de forma esglaonada.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, les empreses licitadores han d’introduir una
paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part de la licitacié. En el cas
del sobre nim. 1 (documentacié general) no cal paraula clau, atés que la documentacié no esta
xifrada.

Una vegada complimentada tota la documentacié que formara part de I'oferta i adjuntats els
documents que la conformen, es fara la presentacié propiament dita de I'oferta. A partir del
moment en qué l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I's de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacio de les proposicions, Infraestructures.cat ampliara el termini de presentacio de les
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificara el termini de
presentacio d’ofertes que es publicara a la PSCP via esmena.

Quan ja s’ha realitzat I'enviament de la documentacio i es sol-licita la presentacié de I'oferta,
l'eina de Sobre Digital genera un resum de la documentacié presentada que la persona
apoderada de I'empresa ha de signar electronicament. Un cop signat, cal fer la tramesa del
document a través de l'espai virtual. Amb la presentacié d’aquest document al registre
d’entrada es considera presentada l'oferta a tots els efectes. Aquest resum es registra
electronicament i és on consta la data i hora de presentaci6 de l'oferta.

Per poder fer 'enviament de la seva proposta i signar el resum generat per I'eina de Sobre
Digital, 'empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura
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electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica)
emes o admes pel Consorci Administraci6 Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En
'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjancant la Plataforma de Serveis
d’ldentificacié i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC.

Es en el moment d’enviar la documentacié que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat
d’aquestes ofertes es realitza mitjangant la paraula clau que les empreses licitadores hauran
introduit préviament. Les empreses licitadores realitzen la custodia de la/es paraula/es
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i
I " hora establerts

Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atés que

| " eina de Sobre Digital no guar daduides. Abang der d a

confirmar I'enviament de I'oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau.
Transcorregudes 24 hores des de la finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes, I'eina de
Sobre Digital sol-licitara que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el
desxifrat de la documentacio de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a
I'eina per a introduir-les.

D’acord amb el que preveu la Disposicié addicional setzena de la LCSP, la tramesa per mitjans
electronics de les ofertes podra efectuar-se en dues fases, transmetent primer 'empremta
digital de la documentacié (hash) que correspon al resum criptografic del document, dins del
termini de presentacié d’ofertes, amb la recepcié de la qual es considerara efectuada la seva
presentacio a tots els efectes, i després d’aquest termini, s’obre un periode de 24 hores
addicional per a finalitzar I'enviament efectiu de la documentacié de l'oferta propiament.
Aquesta documentacio ha de coincidir totalment amb el contingut de 'empremta digital enviada
previament, sense que s’hagi produit cap modificacid dels fitxers que configuren la
documentacié de I'oferta. De no efectuar-se aguesta segona remissié en el termini de 24 hores,
es considerara que l'oferta ha estat retirada. Tanmateix, el fet que la documentacié enviada no
coincideixi totalment amb el contingut de 'empremta digital en els termes indicats, sera causa
d’exclusio de l'oferta.

Els licitadors podran fer una copia de seguretat dels documents electronics presentats que, en
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol-licitara als licitadors en suport fisic electronic per tal
de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Agquesta copia
haura de contenir una copia de l'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les
mateixes empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Sobre Digital. Per
tant, aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne 'empremta electronica, que
és la que es comprovara per assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de
seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina de
Sobre Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no sera admesa. Aixi mateix, cal
tenir en compte que aquesta copia no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de I'eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos
de poder fer la comparacié de les empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no
modificacid de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentacio.

63-Especificitats aplicables a | " obertura del

Infraestructures.cat accedira a la documentacié del sobre nim. 1 (Documentacioé general), 24
hores després de finalitzar el termini de presentacio d’ofertes i un cop les persones assignades
per Infraestructues.cat que permeten l'obertura dels sobres (anomenades custodis) hagin
aplicat, amb el quorum minim, les seves credencials. En cas d’existéncia de defectes o
omissions esmenables, s’enviara una notificacié per correu electronic requerint al licitador que
accedeixi a I'eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els
documents sol-licitats.

Per a I'obertura dels sobres 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor) i 3
(Proposta quantificable amb criteris objectius) caldra que préviament les empreses licitadores
introdueixin les paraules clau, necessaries per a desxifrar les ofertes en I'espai virtual del Sobre
Digital.
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentacié d’ofertes a
través de l'eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentacid i requereix
necessariament la introduccio per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau,
gue només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau,
guedaran excloses de la licitacio.

En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de
desxifrat de la documentacié enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentacié abans de I'obertura dels sobres 2 i
3. L’accés a la documentacié guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb
I'aplicaci6 de credencials del quérum minim de custodis i en el termini (data i hora) establert.

Per a realitzar I'obertura dels sobres digitals és necessari que hi hagi el quorum minim establert
dels custodis (minim de dos), que poden ser membres de la Mesa de Contractacio, i hauran
d’aplicar les seves credencials en un periode de temps preestablert.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa
0 codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses contractistes
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb
virus, sera responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut
d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de Contractaci6é valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequiéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir o conéixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposicio, fins al
punt que la Mesa de Contractacié pot optar per excloure 'empresa d’aquesta licitacio, en cas
de tractar-se de documents imprescindibles per conéixer i valorar I'oferta.

6.4.- Certificats digitals

D’acord amb la disposicié addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, sera suficient I's de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electronica i els serveis de confianca per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confiangca, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres.

6.5.- Adreca de correu electronic a efectes de notificacions:

Els licitadorshand’ i ndi car Jaerrauclectergnéc i, addicionalment, un nimero
de telefon mobil, on rebre els avisos de la posada a disposicié de la notificaci6 i designar la/les
personal/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepcié de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les,
aixi com diverses adreces de correu electronic i teléfons mobils on rebre els avisos de les
posades a disposicid. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o
persones de contacte” de la Part I.A del DEUC.
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Les sollicituds d’esmenes o aclariments dofertes trameses als licitadors o qualsevol
requeriment tramés en el marc de la licitacio es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a
'adreca o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio,
amb l'enlla¢g per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio
corresponent.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de I'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas
contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la notificacioé per part de 'empresa a
qui s’adreca. No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de
la data d’enviament de I'avis de natificacio.

6.6-Taul er d’' anunci s;

Per tal de rebre tota la informacio relativa a aguesta licitacio, les empreses que ho vulguin i, en
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitacid, a
través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es
posa a disposicié a I'adrega web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la
Plataforma de Serveis de Contractaci6 Publica de la Generalitat: https:/
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.

Aquesta subscripcié permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacio.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié6 d’aquesta licitaci6 de la Plataforma de
Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa constancia
fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié publicada,
també es publicara informaci6 relativa tant a la licitacié, com al contracte.

Les persones interessades en el procediment de licitaci6 també poden dirigir-se a
Infraestructures.cat per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentacié, a través de I'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai
virtual de la licitaci6. Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través
d’aquest tauler.

6.7.- Formalitzacid del contracte en format electronic

La formalitzacio del contracte es realitzara en format electronic. La formalitzacié en format
electronic requerira la utilitzacié de signatures electroniques reconegudes i basades en
certificats reconeguts emesos per prestadors de serveis de certificacid que acreditin el
compliment dels requisits establerts per la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma
electronica, o que hagin estat classificats per 'Agéncia Catalana de Certificaci6 amb nivell
guatre, aixi com el compliment de la resta de requeriments establerts per la legislacio vigent, en
concret, el Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilitzaci6 dels mitjans
electronics, informatics i telematics en la contractacié de I'’Administracié de la Generalitat. El
contracte (incloent tots els seus documents annexos) signat electronicament sera conservat per
ambdues parts en el mateix format en el que hagi estat signat el qual garantira la reproduccio
exacta de la informacié continguda en els corresponents fitxers.

7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS

7.1.- Capacitat, representacié i solvéncia dels licitadors
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Estan facultades per a participar en aquesta licitacid les persones juridiques o naturals
espanyoles o estrangeres amb personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el
que preveu l'article 65 de la LCSP.

Els licitadors hauran de tenir I'aptitud necessaria per contractar cadascun dels Lots als que
optin, d’'acord amb el que s’indica en la present clausula que s’acreditara, com a prova
preliminar amb caracter previ amb la presentacié del Document Europeu Unic de Contractacio
(DEUC)

(http://economia.gencat.cat/web/.content/70 contractacio jcca/documents/contractacio_electro
nica/DEUC-cat.pdf)

L’acreditacié de la disposicid dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes
declarats en el DEUC, es dura a terme per part dels licitadors que, un cop valorades les
ofertes, resultin com a millor classificats dels Lots corresponents, sens perjudici de la facultat
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditacié en qualsevol moment de la
licitaci6 quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la
informacié o quan aixi ho consideri oportd per a garantir el bon desenvolupament de la licitacié.

Les condicions de capacitat, representacio i solvéncia dels licitadors exigides en aquesta

clausula, hauran de concorrer a la data final de presentacié d’ofertes i subsistir fins el moment
de formalitzacid del contracte.

7.2.- Requisits:

A) Capacitat i representacié dels licitadors.

Persona juridica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de
I'escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu
objecte social o activitat aixi com les normes per les quals es regeix dita persona juridica i,
tanmateix, qualsevol modificacié de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el
registre public que correspongui, segons el tipus de persona juridica de qué es tracti, i la
targeta del nimero d’identificacié fiscal.

A més, les persones juridiques han de tenir una finalitat, objecte o ambit d’activitat, segons els
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb I'objecte del contracte. Aixi mateix,
hauran de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
a la realitzacié de l'activitat segons la normativa vigent.

Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditara mitjangant la disposicié de la
targeta del numero d’identificacié fiscal. També sera necessaria I'acreditacio, si és el cas, del
nom comercial amb el que opera al trafic mercantil.

A més les persones naturals han de disposar de I'habilitacié empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per a la realitzacié de 'activitat segons la normativa vigent.

Empreses comunitaries o d’Estats membres de I'Espai Econdmic Europeu.- Tindran capacitat
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones juridiques o naturals no espanyoles
d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris de I'Acord de I'Espai Economic
Europeu les quals, de conformitat amb la legislacio de I'Estat en el que estiguin establertes, es
trobin habilitades per a realitzar la prestacioé de qué es tracti.

Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislacié
de I'Estat on estiguin establertes, o mitjangant la presentacié d’una declaracié jurada o d’'una
certificacié, a que fa referéncia I'apartat 1 de I'annex | del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.

Quan la legislacié de I'Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una
autoritzacié especial o la pertinenca a una determinada organitzacié per a poder prestar en
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aquell el servei de que es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi
aqguest requisit.

Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o juridiques d’Estats no pertanyents a la
Unié Europea o d’Estats no signataris de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu hauran de
disposar de linforme de la respectiva Missié Diplomatica Permanent espanyola en I'Estat
corresponent o de l'oficina consular en I'ambit territorial en el qual radiqui el domicili de
I'empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o analeg, o bé que
actuen de forma habitual en el trafic local dins I'ambit d’activitat a les quals s’estén I'objecte del
contracte. Aixi mateix, han de disposar de l'informe conforme I'Estat de procedéncia de
'empresa estrangera admet la participacié d’empreses espanyoles en la contractaci6 amb
’Administracié i ens, organismes o entitats del sector public assimilables als relacionats a
l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, de conformitat al disposat en I'article
68 de 'esmentada norma. Aquest informe no sera necessari en cas d’empreses pertanyents a
Estats signataris de I'acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg.

Aixi mateix, hauran de tenir una sucursal oberta a Espanya, amb designacié d’apoderats o
representants per a llurs operacions i estar inscrites al Registre Mercantil.

Signatari de I'oferta.- També s’haura de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o
documents que acreditin la legitima i suficient representacié del signant de I'oferta.

B) Solvencia dels licitadors.

B.1) Cas que, d’acord amb l'establert a| ' A p a9rdel @yjuadre de caracteristiques, pells
Lot/s al/s que s’opti sigui exigible la classificacio, el licitador haura de disposar, i acreditar
quan se’l requereixi, del certificat de classificacié o copia autentificada d'aquest, expedit pel
Registre Oficial de licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o pel Registre
Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié Administrativa de la
Generalitat de Catalunya o pel Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat
de Catalunya, acompanyat d’'una declaracié responsable del licitador per la que es manifesti
que les circumstancies reflectides en el corresponent certificat no han experimentat variacio.

El licitador haura de disposar de la classificacio requerida respecte de cada Lot al que
opti.

Els certificats de classificacié o documents similars expedits per Estats membres de la Unié
Europea o d’Estats signataris de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu a favor de les
empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditacié de la solvéncia
economica i financera i teécnica. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una
declaracio responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en
el corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en els paragrafs anteriors hauran de reiterar-se en
el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que I'Organ de Contractacié
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

Si 'empresa estigués pendent de classificacio, haura de disposar del document acreditatiu
d’haver presentat la corresponent sol-licitud per a la seva obtencid. En qualsevol cas haura
de poder justificar que a la data limit de presentacié d’ofertes, 'empresa es trobava en plena
disposicio de la classificacio exigida.

B.2) La solvéncia economica i financera s’acreditara de la segiient manera:

En cas que, d’acord amb l'establert a | * A p a9rdelagtiadre de caracteristiques, pells
Lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacio, o en cas d’un licitador no espanyol d’'un
Estat Membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari de I'’Acord sobre I'Espai Economic
Europeu no classificat o amb la classificacié suspesa o anul-lada, s’assolira i acreditara
quan sigui requerida mitjancant la disposicid” una xi fra de, nemg oldelasmhaintu al
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contracte, referida al mi | | tras darers dispondbles eth fueaidtde la

el

data de presentaci 6 dmgualocesspenor&rtes, d’' i mport

- una vegada i mitja el valor estimat del Lot al que opti quan la seva durada no
sigui superior a un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del Lot al
queoptisi el seu termini supera |’ any

Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer
dia 1 de juliol de I'any en curs o del precedent si la data d’acreditaci6 de la solvencia fos
anterior a I''1 de juliol en 'any en curs.

L'acreditaci6 documental de la suficiéncia economica i financera de I'empresa
s’efectuara mitjancant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si
'empresa estigués inscrita en dit registre i, en cas contrari, pels dipositats en el
Registre oficial en que hagi d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones juridiques,
o (ii) la declaracié de I'empresari indicant el volum de negocis global de 'empresa, en
cas de tractar-se de persones naturals.

B.3) La solvéncia técnica o professional s’assolira i acreditara quan sigui requerida pel mitja
seguent:

En cas que, d’acord amb l'establert a | A p a9rdelagtiadre de caracteristiques, pel/s
lot/s al/s que s’opti, no sigui exigible la classificacid, o en cas d’un licitador no espanyol d’'un
Estat Membre de la Unié Europea o d’un Estat signatari de I'Acord sobre 'Espai Economic
Europeu no classificat o amb la classificacid suspesa o anul-lada, s’assolira i acreditara
quan sigui requerida mitjancant la relacié de les obres executades en el curs dels ultims
cinc anys de tipologia similar a les que sOn objecte de la licitacié, corresponents al
mateix grup i subgrup de classificacié indicat en | ' Ap a9 e tquadre de
caracteristiques de la licitacié.

A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’'obres, tindran la mateixa consideracié que les directament executades pel propi
contractista, sempre que aquest Ultim ostenti directa o indirectament el seu control en els
termes establerts a I'article 42 del Codi de Comerg. En cas que no es compleixi aquesta
condicié, només es reconeixera com experiéncia atribuible al contractista I'obra executada
per la societat participada en la proporcio de la participacié d’aquest en el seu capital social.

Sera requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els ultims cinc anys com a

minim un <contracte d’ yateaenttal matdixoggupa subgrupi dear

classificacio) i import igual o superior al del pressupost de licitacié del Lot al que opti.

L’acreditacié de les actuacions realitzades es dura a terme mitjangant certificat expedit o
visat per I'dorgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat,
mitjangant certificat o declaraci6 de I'empresari 0, a manca d’aquest, mitjancant una
declaraci6 de I'empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que
acreditin la realitzacio de la prestacio. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar
limport, les dates i el lloc d’execucio de les obres i es precisara si es realitzaren segons les
regles per les que es regeix la professio i si es dugueren a terme normalment a bon terme.

1

En cas que, d'acord amb l'establert a | ' A p a9rdelaguiadre de caracteristiques, pells
Lot/s al/s que s’opti, el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros, quan el contractista
sigui una empresa de nova creacio, entenent per aquesta aquella que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica o professional s’acreditara per tots els mitjans
seguents:

- Declaraci6 del personal técnic o organismes técnics integrats o no a 'empresa que el
licitador posara a disposicié en I'execucié del contracte. Com a requisit minim es
requereix la disposicié d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia
d’obra objecte de la licitacio.
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- Declaraci6 indicant la maquinaria, material o equip técnic que posara a disposicié per a
I'execucié de les obres. Com a requisit minim el licitador haura de disposar d’una
maquina compatible i utilitzable en I'obra objecte de licitacio.

Els licitador haura d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent en el moment que se'l
requereixi a efectes d’acreditacio.

B.4) Integracio de la solvéncia amb mitjans externs.

S’admetra el recurs a la solvencia economica i financera i técnica i professional d’altres
operadors economics en els termes de l'article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador
indicara dita circumstancia en el DEUC, i els tercers operadors en que el licitador basi la seva
solvéncia també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a
les quals recorri el licitador o tingui intencié de subcontractar.

El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de demostrar davant d’Infraestructures.cat
quan sigui requerit que disposara de la solvéncia i recursos necessaris del tercer operador
durant tota la durada del contracte mitjancant un compromis per escrit d’aquest ultim, sens
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol-licitar als licitadors la presentacio de la
totalitat o d’'una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes
raonables sobre la vigéncia o viabilitat d’alld declarat o quan resulti necessari pel bon
desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvéncia econdmica i
financera sera solidariament responsable de I'execucié del contracte.

C) No incdrrer en prohibicions de contractar

No seran admeses a la licitaci6 les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les
circumstancies de prohibicié de contractar previstes a l'article 71 de la LCSP , entre les que es
troben no estar al corrent de les seves obligacions tributaries i de la Seguretat Social d’acord
amb les disposicions vigents.

D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representacié i la solvéncia dels licitadors.

Aquests mitjans s6n alternatius als precedents per acreditar I'aptitud dels licitadors en els
termes previstos en aquesta clausula, quan aixi ho requereixi Infraestructures.cat i, en
qualsevol cas, amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacié de les ofertes de cadascun
dels Lots.

D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public. La inscripcio en
el citat registre acreditara les condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la seva personalitat
i capacitat d’obrar, representacid, habilitacié professional o empresarial, solvéncia economica i
financera i técnica o professional, classificacid i la resta de circumstancies inscrites, aixi com la
concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de constar en el
mateix.

D.2) Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractacié
Administrativa de la Generalitat de Catalunya. La inscripcié en el citat registre acreditara la
classificacio del licitador.

D.3) Registre Electronic dEmpreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. De conformitat
amb el que estableix l'article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creaci6 del
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament
d’Economia i Coneixement - http://reli.gencat.net/), la inscripcié en el citat registre acreditara les
condicions d’aptitud de I'empresari en quant a la personalitat juridica; la capacitat d’obrar i la
representacio; I'habilitacié professional o empresarial; la solvéncia economica i financera; i
tecnica o professional, i la classificaci6 empresarial; la concurréncia o no concurréncia de
prohibicions de contractar; l'alta en l'impost d’activitats econdmiques, i el rebut del darrer
pagament o, si escau, la declaracié d’exempcio; i la resta de circumstancies inscrites.
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Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1,
D.2 i D.3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests
casos, I'Organ de Contractaci6 ha de consultar dofici, en la fase procedimental que
correspongui, la informacié registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicacio
en curs.

Aixi mateix, es dispensa I'empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les
circumstancies que donen lloc a la prohibicié de contractar que estableix l'article 71 de la
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matricula de I'impost d’activitats economiques i,
especialment, que esta al corrent en el compliment tant de les obligacions tributaries com de
les relatives a la Seguretat Social.

Els certificats d'inscripcid als Registres hauran d’anar acompanyats d’'una declaracié
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstancies reflectides en el
corresponent certificat no han experimentat variacio.

Les declaracions responsables referides en el paragraf anterior hauran de reiterar-se en el
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que I'Organ de Contractacié pugui, si
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.

D.4) Documentacio lliurada a Infraestructures.cat.

En cas que tota o part de la documentacié relacionada a continuacié ja es trobés a disposicio
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat o IFERCAT en
el marc d’una anterior licitacié i no hagués estat objecte de cap modificacié o actualitzacio,
essent per tant de plena vigéncia, no caldra que el licitador I'aporti de nou sempre i quan
acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat declaracié del seu
consentiment per a la cessié de les dades entre les citades empreses als sols efectes de la
contractacié del licitador amb les mateixes i certificacié de la vigencia de la dita documentacio,
segons el model de | annex 1.

a) Escriptura de constitucio i/o modificacié exigida a I'apartat 7.2.A).
b) Targeta del numero d’identificacio fiscal exigida a I'apartat 7.2.A).

c¢) Document acreditatiu de la legitima i suficient representacié del signant de la oferta exigit a
'apartat 7.2.A).

73.Uni ons Temporals d’' Empreses

Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a
l'efecte, sense que calgui la seva formalitzacié en escriptura publica fins que s’hagi efectuat
'adjudicacié al seu favor. En aquest cas s’indicara dita circumstancia en el DEUC, i cada
empresa haura de formalitzar el seu propi DEUC.

La classificacio en cas de les unions temporals d’empreses s’assolira i s’acreditara, quan sigui
requerida, mitjangant 'acumulacié de les caracteristiques de cadascun dels integrants de la
unié expressades en llurs respectives classificacions o0 mitjangant I'acumulacié de les
classificacions i els mitjans alternatius de solvéncia dels apartats B.2) i B.3) o 'acumulacié
d’'aquests mitjans alternatius, essent requisit basic per a I'acumulacié de classificacions que
totes les empreses que concorrin a la unié temporal hagin obtingut préviament classificacié
com empreses d’'obres en relacié amb el contracte al que opten.

Aquestes empreses restaran obligades solidariament davant Infraestructures.cat. Les ofertes
presentades per una Unié6 Temporal dEmpreses han de ser signades pels representants de
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haura de nomenar un representant o
apoderat de la unié6 amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincid, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa.
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Cadascun dels components de la uni6 temporal acreditara la seva capacitat i solvéncia de
conformitat amb allo demanat en la present clausula.

Si durant la tramitacié del procediment de licitacio i abans de la formalitzacié del contracte es
produis la modificacié de la composiciéo de la Uni6 Temporal dEmpreses, aquesta quedara
exclosa de la licitacio, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicataria, es deixara sense efecte
I'adjudicacié del contracte a la Uni6 Temporal d’Empreses. No tindra la consideracié de
modificacié de la composicid l'alteracié de la participacid de les empreses sempre que es
mantingui la mateixa classificaci6. També quedara exclosa de la licitacié la Unié Temporal
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibicié per a contractar.

Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificacié de la Unié6 Temporal dEmpreses
suposi un augment del nimero d’empreses, la disminucié de les mateixes, o la substitucié
d’una o varies per unales altra/es, es precisara l'autoritzacié prévia i expressa de 'Organ de
Contractacio, essent requisit que s’hagi executat al menys un 20% de I'import del contracte. En
tot cas, sera necessari que es mantingui la solvéncia o classificacio exigida en la licitacié i que
els nous membres de la Unié Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin
incurses en prohibicié de contractar.

8.- OFERTES: DOCUMENTACIO

Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser
persona fisica, o per la persona que el representi, cas de persona juridica.

8.1.- Sobre nim. 1 (Documentacié general)

La Declaracio responsable referida en els diferents apartats de la present clausula a incloure al
sobre num. 1, sera formulada mitjangant el formulari facilitat en I'eina de Sobre Digital, que
haura de signar-se pel licitador persona natural o representant de la persona juridica.

El contingut del sobre nim. 1 sera el segient:

8.1.1.- Document Europeu Unic de Contractacié com a prova preliminar de la capacitat,
representacio i solvéncia dels licitadors

Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat
i solvencia requerides en la clausula 7 del Plec el Document Europeu Unic de Contractacio
(DEUC)

http://economia.gencat.cat/web/.content/70 contractacio jcca/documents/contractacio electron
ica/DEUC-cat.pdf.

La Instrucci6 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacid
Administrativa de la Generalitat, regula les instruccions per emplenar el document europeu
Unic de contractacio:

http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions _de la Junta Consultiva d
e _Contractacio _de Catalunya.pdf

El DEUC haura d’estar signat per 'empresa licitadora o el seu representant legal.

Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informacio relativa a la persona o persones
habilitades per representar les en aquesta licitacié. En el cas d’empreses que concorrin a la
licitaci6 de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i
solvencia, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informacié requerida en
les Parts Il a V del formulari.

Aixi mateix,s ' ha d’' iena DEUC taelesignacié del nom, cognom i NIF de la persona
0 les persones autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les
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adreces de correu electroniques i, addicionalment, els nUmeros de teléfon mobil on rebre
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepci6 de les notificacions
electroniques, es recomana designar més d'una persona autoritzada a rebre-les, aixi com
diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio. Aquestes dades s’han d’incloure en l'apartat relatiu a “persona o persones de
contacte” de la Part II.A del DEUC.

En el cas que, de conformitat amb alld previst a 'article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva
solvéncia en un tercer operador o tingui la intencié de subscriure subcontractes, s’ha d’indicar
aquesta circumstancia en el DEUC i cadascun d’aquests tercers haura d'aportar el
corresponent DEUC.

Tanmat ei x, els l|licitadors hauran d’indicar el Lo
t a o tecn

requisits de solvencia economica i financer
al tre, s'haura d’ aportar un DEUC per c ard @s
mateixos criteris.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’'un Estat membre de la
Unié Europea, com un expedient virtual de I'empresa, un sistema d’emmagatzematge
electronic de documents o un sistema de prequalificacio, d’accés gratuit, només han de facilitar
en cada part del DEUC la informacié que no figuri en aquestes bases. Aixi, les empreses
inscrites en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de
Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Técnica
de la Junta Consultiva de Contractacid6 Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635,
08010-Barcelona, telf 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, només estan obligades a indicar
en el DEUC la informacid que no figuri inscrita en aquests registres, 0 que no hi consti vigent o
actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informaci6 necessaria
que permeti, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.

Infraestructures.cat podra exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigencia o fiabilitat del DEUC i quan resulti
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que 'empresari disposi de mitjans
alternatius previstos a la clausula 7.2.D) i aquests siguin daccés gratuit per a
Infraestructures.cat.

En qualsevol cas, I'acreditacié de la disposicié de dits requisits, en els termes previstos en la
clausula 7, es dura a terme amb caracter previ a I'aprovacio de la classificacio de les ofertes en
cada Lot, tal com es preveu en la clausula 10.7 del present Plec.

Es causa de prohibicio de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin
constar al DEUC el s l'icitador s, en aplica
apreciaciéo podra comportar| " i ni ci d’' expeldarcarn, piprolsibicedsde
contractar del licitador incurs en dita circumstancia.

8l2-Mi tjans personal s i materials per a | ex

- Declaraci6 per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas,
incorporar quan aixi ho requereixi la direccié facultativa, els mitjans personals o
materials necessaris i adequats per a la correcta execucié de les obres dels Lots als
guals opti.

- Compromis adscripci6 no nominatiu del mitjans personals previstos a continuacio,
d’acord amb alld previst en l'article 76.2 de la LCSP:

Els tecnics als quals s’obliga el licitador a assignar a 'obra sén els seglents:

- Delegat d’obra
- Capdobra
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- Responsable de Seguretat i Salut

L’esmentat compromis es recull en el model de Declaracié responsable del formulari
facilitat per Infraestructures.cat.

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a I'exercici de la seva professio la
col-legiacio sigui obligatoria.

Per als tres técnics, sera requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit,

haver participat en els carrecs indicats, com a minim, en una “Obra similar’ a la de

'objecte de la licitacié segons la definicié establerta en | * Apart at 18 del guad
caracteristiques finalitzada en el curs dels ultims 10 anys. En el cas del Cap d’obra,

s’acceptara la participacié com a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Producci6.

Tanmateix,

a) encas que el/s Lot/s d’obres als que optin els licitadors tinguin un import de licitacié
igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclds), dacord amb | * Apart at 2 del
quadre de caracteristiques, el Cap d’Obra i Responsable de Seguretat i Salut,
hauran de recaure necessariament en técnics diferents.

b) En cas que ells Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de licitacio
inferior a 500.000 euros (IVA no inclos), d'acord amb | * Apartat 2 del guadr
caracteristiques, el Cap d’'Obra i el Responsable de Seguretat i Salut podran
coincidir en la mateix persona.

Com a requisit de compatiblitat es requereix que el Cap d’Obra que es designi no
intervingui en més de dos contractes d’obra vigents amb Infraestructures.cat, a banda
del que és objecte de licitaci6, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest. No es tindran
en compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que, a la data del
requeriment d’Infraestructures.cat de I'acreditacié del Cap d’Obra al licitador que hagi
presentat la millor oferta 0 en el seu cas, a aquells que consideri convenient per al bon
funcionament del procediment, d’acord amb allo previst en la clausula 10.7 del Plec,

- Tinici d’'obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.
- que es trobin en la seva fase final (10% o menys del preu del contracte d’obra
pendent d’execuci6 incloses les eventuals modificacions contractuals).

Aquest requisit de compatibilitat no sera d’aplicaci6 en el/s Lot/s que, segons la
planificacié del projecte d’obres, tingui/n previst el seu inici 4 mesos més tard al del Lot
que inicii primer les obres.

Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si aixi es preveuen| ' Apart at
19 del quadre de caracteristiques es podra requerir exclusivitat de tots o algun dels
tecnics quin compromis d’adscripcio es requereixi per a I'execucioé del contracte.

Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’Obra designat no és
compatible per a I'execucio de contracte, la Mesa de Contractaci6 acordaral " excl usi 6
de l'oferta.

L’acreditacié dels requisits indicats podra requerir-se en qualsevol moment de la
licitacié quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromis o quan resulti necessari
pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors que hagin
presentat la millor oferta d’acord amb la clausula 10.7 del Plec, ho hauran d’acreditar en
el moment que se’ls requereix la documentacié justificativa de compliment dels requisits
d’aptitud de la licitacié. L ° a n r2& k 2B inclou el model de designaci6 del Delegat
d’obra i del Responsable de Seguretat i Salut. Pel que fa al Cap d’obra, es dura a terme
mitjancant el model previst en | ’ a n 2Ceixen cas que d’'acord amb| ' Apart at 18 del
quadre de caracteristiques I'Experiéncia del perfil del Cap d’obra fos objecte de
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valoracié, s’haura d’acreditar un nivell d’experiéncia igual o superior a aquella
compromesa pel licitador i valorada en el sobre nim. 3, mitjangant el model previst en
Il "annex 5.

L’acreditacio de les actuacions realitzades es dura a terme mitjancant certificat
nominatiu respecte de cadascun dels técnics, expedit o visat per I'drgan competent en
cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié
de I'empresari. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar la descripcié de
I'obra, el carrec desenvolupat, I'import, les dates d’inici i final i el lloc d’execucié de les
obres i es precisara si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la
professid i si es dugueren normalment a bon terme.

L’acreditacié de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra i el Responsable de
Seguretat i Salut es podra realitzar a més per mitjans

alternatius d’acreditacié que permetin assegurar de manera fefaent, la preséncia del
técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret. Per exemple, en el cas que es
presenti per al lloc de Cap d’Obra un Ajudant al Cap d’obra o Cap de Produccio la seva
participacio en obres similars es podra acreditar mitjancat certificats emesos pel Cap
d’Obra o Delegat d’'obra d’aquella actuacié. Complementariament es requerira una
acreditacié per a aquest Cap d’'Obra o Delegat d’obra, mitjangant certificat en les
condicions descrites en I'apartat anterior. També es podran acceptar certificats emesos
pel Director de I'Obra corresponent, sempre que aquest acrediti préeviament la seva
participacio.

Altres mitjans alternatius d’acreditacié podran ser admesos sempre que permetin
assegurar, la preséncia del técnic a I'obra corresponent, ocupant el carrec concret.
Aquest compromis té caracter de condicié essencial del contracte, d’acord amb
| ' Ap a9 delaguadre de caracteristiques.

8.1.3.- Declaraci6 sobre grup empresarial

Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels suposits
de l'article 42.1 del Codi de Comerg, concorrin a una mateixa licitacié (individualment o en
UTE), hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del
formulari facilitat per Infraestructures.cat, fent constar les denominacions socials de les
esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca
de presentacié d’aquesta declaracio s’entendra com a declaracié per part del licitador que no
concorre agquesta circumstancia.

8.1.4.- Submissié jurisdiccional de les empreses estrangeres

En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de
Declaracio responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, fent constar que es
sotmetran a la jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidencies que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb rendncia, si
escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot aixd sense
perjudici de la submissio a arbitratge prevista en la clausula 21.2 del Plec.

815-En _cas d’'Uni 6 Temporal d’' Empreses

En cas que el licitador es presenti mitjiangant Unié6 Temporal dEmpreses, es fara constar a
l'apartat corresponent del model de Declaracié responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat i addicionalment s’aportara la documentacio segiient:

(1) un compromis subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unié temporal
d’empreses cas de resultar adjudicataries.

(2) el nom i circumstancies de les empreses que volen constituir la unié

(3) el percentatge en que cada una participara a la unié temporal d’empreses.
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(4) En el suposit que d'acord amb | * Apartat 27 del guad/lobraagbtguicar act er

subjecta a la Llei 3/2007, de 4 d’octubre, de I'obra publica, el licitador aportara una memoria en
la que s’indiqui:

- els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a I'execucié
del contracte.

- Les raons economiques, empresarials o d’especialitzacié técnica o tecnoldgica que
justifiquen la constitucié de la Unié temporal d’empreses.

8.1.6.- Garantia provisional

En cas que, d’'acord amb el prevista | ' A p abrdel guadre de caracteristiques, s’exigeixi la
presentacio de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o varies garanties
provisionals, I'import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitacio (IVA no
inclos) dels lots als que ofertin

L’esmentada garantia podra ser constituida:

a) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjangant xec bancari o xec conformat a nom de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El metal-lic, els valors o
els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Diposits de Girona,
Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre. L’acreditacié s’efectuara mitjangant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa I'article 55 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a 'Annex Il i IV de 'esmentada norma.

b) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crédit,
Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca autoritzats per operar a
Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figuraal ’ a n 3Aead’aquest Plec
de Clausules, i 'avalista haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 2 de I'article
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

c) Mitjancant contracte d’asseguranca de caucio, celebrat amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya al ram de I'asseguranga de caucio.

Aquesta asseguranga s’haura de formalitzar a la corresponent polissa que es concretara en
un certificat, el model tipus del qual figura a | ' a n BBedkaquest Plec de Clausules, i la
companyia asseguradora haura de complir els requisits assenyalats a I'apartat 1 de l'article
57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

En el cas d’'Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i
garanteixi solidariament a tots els integrants de la unié temporal.

La garantia provisional respondra del manteniment de les ofertes fins a I'adjudicacié dels
contractes i de I'aportacié de la documentacié que es demana al licitador que hagi presentat
I'oferta econdmicament més avantatjosa. Sera retinguda a aquest licitador fins que procedeixi a
la constitucid de la garantia definitiva i a la signatura del contracte . La garantia provisional de la
resta de licitadors els hi sera retornada immediatament després de I'adjudicacio dels
contractes, moment en el que s’extingira automaticament.

8.1.7.- Compromis de compliment del Conveni_ Sectorial i territorial aplicable al
Contractista i als seus subcontractistes
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Els licitadors hauran de complimentar I'apartat corresponent del model de Declaracié
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, amb el compromis de compliment
del Conveni Sectorial i Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.

El compliment d’aquest compromis respecte dels treballadors propis dels licitadors que hagin
presentat la millor oferta, d’acord amb la clausula 10.7 del Plec, ho hauran d’acreditar en el
moment que se’ls requereix la documentacioé justificativa de compliment dels requisits d’aptitud
de la licitacio.

En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clausula 8.1.2, no sigui
propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests técnics, també
s’haura d’acreditar en 'esmentat moment.

Aquest compromis té caracter de condicié essencial del contracte, dacord amb | ' Apart at 19
del quadre de caracteristiques.

81l8-Decl araci é6 de | 'ordre de preferencia del Lot s

Només en el supositqueal ' Apartat 10 del gu adsthagipteestlendaci@ ct er i st i
al nombre d’adjudicacié de Lots, els licitadors hauran de declarar en quin/s Lot/s participen i, en

cas que participin en més d'un Lot, la seva preferéncia en I'adjudicacié en cas que la seva

oferta sigui la millor puntuada en més d’un Lot. Aquesta declaracié s’haura de redactar indicant

la relacié ordenada per ordre de major a menor preferencia en I'adjudicacié, complimentant

lapartat corresponent del model de Declaracido responsable del formulari facilitat per
Infraestructures.cat.

Prioritat 1:
Prioritat 2:
Prioritat n

Les adjudicacions dels Lots es faran en funcié de la puntuacié obtinguda i segons 'ordre de
preferéncia expressat.

8.1.9.- Declaracié responsable del Compliment de les obligacions en materia de
proteccid de dades personals

Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaracio
responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat relatiu al compliment de les
obligacions en matéria de proteccié6 de dades personals, d’acord als termes previstos en la
clausula 14 del Plec.

8.1.10.-Compromi s d’' e x e c (sguepugdim quedar desert/s
D’acord amb el previsten| ' A p a r debhquadrde @e caracteristiques, en el suposit que els
licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitacid, aquests podran, amb caracter
opcional, presentar un compromis d’execucioé del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n presentat oferta
en el sentit que, si aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador resultés adjudicatari
d’algun/s Lot/s, es compromet a exercutar-lo/s en les condicions previstes en la licitacio i pel
pressupost i termini d’execucio de licitacié. L' a n n eda&l Pldc inclou el model de compromis
que forma part de I'oferta.

8.2.- Sobre nim. 2 (Proposta técnica amb valoracié subjecta a judici de valor)

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié economica
o de la resta de documentacio requerida en el sobre nim. 3 corresponent a la proposicio
guantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conéixer el contingut de la proposicid
inclosa en el sobre nim.3, ja sigui en relaci6 amb l'oferta economica del licitador o amb el
pressupost de licitacié del Lot (a no ser que s’indiqui explicitament que es fa referéncia al
pressupost de licitacid) o de la resta de documentacio objecte de valoracié en I'esmentada
proposicié, sentaquestfetmot i u d’ e«l&licitacsdi Resta inclosa en 'esmentada causa
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d’exclusio la incorporacié en la documentacié del sobre nim. 2 de qualsevol informacié , que
sera objecte de valoracio en el sobre nim. 3.

Cas de presentar oferta a més d'un Lot, la documentacié corresponent a cada Lot es
presentara dintre del sobre nim. 2 pero en dossier independent.

Sil * Apartat 11 del qu adpreeeuld possthiitat deqresemtar wmtiants) cag s
de presentar-se, tota la documentacié de cada variant es presentara dintre del sobre nim. 2 del
Lot que correspongui pero en dossier independent de la resta de documents.

La documentacio inclosa dins del sobre nim. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per
apartats, numerats d'acord amb la numeracié que estructura el present Plec, i que es defineix
més endavant.

L’oferta técnica de cadascun dels Lots estara subdividida en els apartats seguents:

1. Memoria (Estudi del procés constructiu, Pla de Treballs i Organigrama funcional).
2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut.

Al ' Ap al8tdal tquadre de caracteristiques s’indiquen els apartats /o subaparts que
integren la Memoria que son d’aplicacio i els que no per a cadascun dels Lots en la present
licitacid.

Per tant, aquells apartats i/o subapartats que s’indiquin com no aplicables en | 'pdrtat 18 del
quadre de caracteristiques no hauran de ser presentats dintre de I'oferta técnica, i no seran
objecte de valoracio.

Es causa d’ edelcllou gue @orrespongui la no presentacid d’algun dels apartats
aplicables, d’acord amb el previst en | ' Ap al8tda tquadre de caracteristiques de la
licitacid, integrants de I'oferta técnica considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el
suposit que si que es presentessin els apartats perd de forma parcial, la Mesa de Contractacié
analitzara la viabilitat de I'oferta del Lot amb aquesta omissié parcial de documentacio i, en el
seu cas, si es considera que I'omissié no és essencial valorara I'oferta del Lot amb aquella
documentacié presentada.

8.2.1.- Memoria

El licitador presentara una memoria, tant pel que fa a I'estudi del procés constructiu com al Pla
de Treballs que el justifica, que ha de ser coherent amb la tipologia de I'obra en licitacio, i
particularitzada a les seves caracteristiques.

La seva extensido maxima sera de 25 pagines (sense incloure el Pla de Treballs), escrit amb
lletra d’una algada que faciliti la lectura (la mida minima de la lletra correspondra a la del valor
indicat com a 10 en el programa d'edici6 Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o
altra informaci6 grafica, sense sobrepassar les 25 pagines indicades.

La memoria inclou els seguents subapartats:

Descripcié de I'obra a construir

Implantacioé de I'obra i tancaments

Afeccions a tercers

Serveis afectats

Capacitat de resposta durant el periode de garantia
Sistemes constructius

Pla de treballs

Organigrama funcional

. Noves escomeses definitives

10. Documentacié generada pels subcontractistes

©o N TN E
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11. Gestio de préstecs
12. Gestié d’abocadors

Dintre del subapartat 1, corresponent a la Descripcié de I'obra a construir, es destacaran els
elements que comportin una singularitat a I'obra, per raons de manteniment del servei,
impactes ambientals, serveis afectats, o d’altres. Aquestes circumstancies particulars hauran de
ser considerades dins I'exposicioé que es detalli a la resta dels apartats de la memoria.

Els subapartats 2, 3, 4, 5 i 6 fan referéncia a temes concrets dels que el licitador ha d’exposar
de forma concisa, com es tractaran a I'obra atenent les seves particularitats. Es descriuran els
avantatges de l'oferta respecte dels requeriments del projecte i tot alld que minimitzi I'impacte
de les obres sobre els usuaris, poblacié en general i medi ambient. Cada subapartat concloura
amb una enumeracié enunciativa d’aquests avantatges desenvolupats de forma precedent.

Dins del subapartat 2, d’'Implantacié de I'obra i tancaments, el licitador haurad de definir, de
manera detallada, I'espai que ocupara al llarg de les diferents fases d’actuacio per a oficines,
acopis, contenidors de residus i altres, els accessos plantejats en cada moment, i totes les
mesures que dura a terme per a delimitar i senyalitzar correctament aquests espais. La
descripcié6 haurd de justificar els espais seleccionats per necessitats organitzatives, de
seguretat o minimitzacioé d’impacte ambiental.

Respecte del subapartat 3, d’Afeccions a tercers, caldra que el licitador identifiqui les possibles
afectacions ocasionades per I'execucié de l'obra [afectacions al transit i en especial als
transports publics; afectacions a edificis publics adjacents (escoles, biblioteques, mercats,
centres medics, hospitals, o altres); afectacions a veins (edificis propers, negocis particulars o
d’altres); afectacions de servituds (com aéries per motius d’instal-laci6 de grues o altres);
afectacions al medi ambient (entorns fluvials, vegetacio forestal, espais protegits o altres)]. Aixi
mateix es descriuran els recursos que es posaran a disposicié de les obres a fi de minimitzar
les afeccions a tercers ocasionades pels sistemes constructius exposats a [I'apartat
corresponent.

En el subapartat 4, sobre Serveis afectats, el licitador haura d’'incloure una relacié dels serveis
que puguin resultar afectats durant I'execucié de I'obra indicant quan el seu desviament o
reposicié pot influir negativament en el termini d’execucié de I'obra, aixi com les mesures que
es duran a terme per minimitzar el seu impacte. S’indicara també si s’aporten dispositius per a
la deteccio de serveis.

En el subapartat 5, sobre Capacitat de resposta durant el periode de garantia, el licitador haura
d’incloure el procediment de comunicacié i temps de resposta per a les incidéncies que puguin
sorgir en el periode de garantia de les obres.

En el subapartat 6, sobre Sistemes constructius, a banda de descriure els procediments
concrets, s’hauran de detallar els equips humans i de maquinaria que seran utilitzats en
'execucié de les diferents activitats, destacant especialment els aspectes de minimitzacié de
limpacte ambiental de I'execucio de I'obra. S’incloura també una descripcié de les tasques que
configuren el cami critic temporal, que haura de ser coherent amb el pla de treballs que
presenti el licitador. En la descripcio dels sistemes constructius caldra posar émfasi en tot allo
que comporti avantatges (de rendiment, seguretat, minimitzacié de limpacte ambiental, o
d’altres) respecte els procediments descrits en el projecte o que es consideren d’aplicacio
general.

Dins del subapartat 7, corresponent al Pla de treballs, s’'incloura la planificacié6 de I'obra
coherent amb els Sistemes Constructius descrits en I'oferta i que modelitzi el procediment
d’execucié de manera clara. Aquesta planificacio es presentara, preferiblement, en format TCQ,
incloent un diagrama de barres, resultat d'una xarxa de precedéncies, que justifiqui el termini
ofertat i on quedin perfectament representats els marges de folganca de cada activitat i el cami
critic, que haura de coincidir amb I'exposat al subapartat 6 corresponent als Sistemes
Constructius. El diagrama de barres es presentara preferentment, en un Gnic full de mida
suficient per tal que sigui llegible (DIN A1 com a maxim) i amb el criteri grafic d’incloure els
ligams critics, per tal de deixar molt clar el cami critic definit. També s’incloura I'histograma
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mensual i el fus de previsid de certificacions previstes, amb percentatges d'import (sense xifres
absolutes).

En el subapartat 8, corresponent a 'Organigrama funcional s’incloura 'equip complet que es
destini a I'obra, sense designacié nominativa de les persones, incloent les arees generiques i
les especifiques que es considerin necessaries pel desenvolupament de 'obra i les funcions de
cada area.

En el subapartat 9 sobre Noves escomeses definitives, es fara una previsio i explicacié de les
gestions que es duran a terme amb les companyies subministradores de les noves escomeses
definitives contemplades en el projecte a fi d’'aconseguir disposar de tots els serveis necessaris,
tant en el moment en que calgui fer les proves de les instal-lacions com al final de I'obra,
moment en que han d’estar tots els nous serveis perfectament instal-lats i legalitzats.

En el subapartat 10, sobre Documentacié generada pels subcontractistes, el licitador haura de
descriure el procediment que seguira per a garantir que tota la documentacié generada per
aquests, els possibles subcontractistes i proveidors, arribi adequadament en forma i termini, a
la Direccié d’Obra per a la redaccio del document EDC.

Dins del subapartat 11, sobre Gestié de préstecs, el licitador haura d’analitzar les necessitats
de l'obra en aquesta matéria i descriure la resposta que pensa plantejar a dites necessitats,
presentant la relacié dels préstecs que utilitzara, adjuntant, si és el cas, la documentacio
justificativa de la legalitzacié corresponent.

En el subapartat 12 sobre Gestid d’abocadors el licitador haura d’analitzar les necessitats de
'obra en aquesta matéria i descriure la resposta que pensa plantejar a dites necessitats,
presentant la relacié dels abocadors que utilitzara, adjuntant, si és el cas, la documentacié
justificativa de la legalitzacié corresponent. S’indicara on es troben els abocadors i si sén
explotacions existents, donant informacioé també de la seva capacitat a efectes de verificar si el
volum és suficient per a les necessitats de I'obra.

8.2.2.- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut
S’adjuntara una breu memoria de la sistematica que s’aplicara en la redaccié dels documents

Pla de Seguretat i Salut i Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de I'obra. L’extensio
maxima d’aquest apartat sera de 6 pagines, dues per a cada metodologia.

8.2.3.- Qualsevol aclariment especific o compromis que s'estimi d'interés per a una adequada
apreciacio de la proposta.
8.3.- Sobre nim. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)

Cas de presentar oferta a més d'un Lot, la documentacié corresponent a cada Lot es
presentara dintre del sobre nim. 3 perd en dossier independent.

Contingut:
8.3.1.- Proposta economica
- Proposta economica de l'oferta de cadascun dels Lots als que es presenti, formulada a

partir del formulari de proposta economica facilitat per Infraestructures.cat en la
configuracio de I'eina de Sobre Digital.

Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haura de seleccionar la casella del
namero de Lot al que presenta oferta i introduir les dades de la seva oferta econdmica
base per a cadascun dels Lots. Cas que I'Apartat 11 del quadre de caracteristiques
prevegi la possibilitat de presentar ofertes variants, si el licitador vol presentar una
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oferta variant, haura de prémer el boté “afegir variant” i s’habilitara I'espai per a omplir
les dades de dita oferta. Cas que el licitador vulgui presentar varies ofertes variants,
haura de repetir aquesta acci6 tantes vegades com ofertes variants vulgui presentar.
Un cop introduides les dades de l'oferta base, i de les variants si escau, s’haura
d’executar la tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es generaran els
documents de les propostes economiques base i variants, si escau, a presentar per a
cadascun dels Lots.

Els licitadors no podran manipular els documents de les propostes economiques
generats i, en concret, no s’ha d’incorporar la signatura del representant del licitador
atés que la proposta economica, un cop incorporada al sobre digital, queda signada
juntament amb la resta de la documentacié presentada mitjangant I'eina de Sobre
Digital.

Pressupost (TCQ 2000) en suport informatic amb els preus unitaris ofertats pel licitador
per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports que figuren a la proposta
economica i al suport informatic han de ser coincidents. En cas de discrepancia entre
els imports d’ambdds documents (formulari d’oferta econdmica i import del TCQ)
prevaldra 'import del TCQ..

En cas que el projecte dobra disposi d'un estudi de Seguretat i Salut, i en
conseqiéncia, s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretat i Salut,
Pressupost de Seguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informatic i el llistat inclos en el
sobre digital del document “Resum de pressupost”.

Dins dels preus ofertats de cada Lot estaran incloses totes les despeses indicades a la
clausula 23 del Plec, i en especial les despeses generals i d'empresa del Contractista,
el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per
motiu del contracte i de I'execucidé de I'obra, aixi com totes les despeses en concepte
de control de qualitat, per la qual cosa no sera d'abonament cap partida de control de
qualitat, encara que estigui especificament assenyalada al projecte.

Infraestructures.cat, per a cadascun dels Lots, subministrara amb suport informatic els
quadres de preus i pressupost de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte
d’obra disposi d’'un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es
detalla I'import de la partida algada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost de
I'obra per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de I'obra,
els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificacio i descripcié d’aquests
preus, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments i
estructura del pressupost, pel que fa referéncia a I'oferta base. El licitador tampoc no
podra modificar, en cap cas, I'import de les partides algades a justificar, amb excepci6
de la corresponent a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al
paragraf segiient. Qualsevol modificacié en algun dels aspectes indicats sera causa
d’exclusi6é de l'oferta en aquell Lot. El licitador assumeix com a propis tots els preus
unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del Lot del projecte subministrats per
Infraestructures.cat.

En relacié6 amb la Seguretat i Salut de cadascun dels Lots (en el cas que el projecte
d'obra disposi d’'un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir
coheréncia entre I'import de la partida algada del pressupost d’obra del Lot i el del
pressupost detallat de Seguretat i Salut. Si 'import ofertat en el pressupost de seguretat
i salut del Lot resulta incoherent amb l'import presentat per aquesta partida en el
pressupost complet de I'obra del Lot o inclou un import de seguretat per sota de
l'establert a la base de la licitacid del Lot, I'oferta sera exclosa. Si el licitador vol
modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre afegint un
capitol nou al pressupost de detall, anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En
aquest nou capitol pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut
mantenint el preu unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el
preu que vulgui ofertar per al Lot. Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat,
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haura de traslladar 'import d’execucié material a la partida algada inclosa al pressupost
de I'obra del Lot, per tal de mantenir la coheréncia.

Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de les
mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats.

Per modificar el pressupost del Lot del projecte subministrat per Infraestructures.cat i
confeccionar l'oferta base del Lot, el licitador haura d'utilitzar el programa informatic
TCQ 2000 (versid 5.1 o superior). L'opcio “Homogeneitzacié / Assistent de validacié de
I'oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les circumstancies indicades
en aquest apartat. Com a resultat de I'aplicacié d’aquesta opcid, es genera el “Certificat
de Validesa”, on a les versions del programa TCQ 2000 a partir de la v. 5.1, es podra
comprovar, quan sigui el cas, que I'import de Seguretat i Salut de I'oferta del Lot no
sigui inferior al de la base de licitacié d’aquest. Tot i que aquesta opcidé pugui corregir
automaticament l'import de la partida algada, caldra assegurar-se de que es manté la
coheréncia amb el pressupost de detall de Seguretat i Salut que s’adjunta.

Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del Lot, inclouen els costos i despeses
necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo
establert al Lot del projecte de I'obra i en la clausula 23 d’aquest Plec.

Els preus unitaris, llur descomposicié i justificacid, aixi com els preus basics i els
rendiments que figuren al Lot del projecte de licitacioé de I'obra figuren tan sols a efectes
informatius. D’acord amb la definicié dels preus unitaris i d’allo establert als documents
del Lot del Projecte, el licitador haura d’establir la seva millor oferta.

La descomposicio i justificacié dels preus unitaris, aixi com els rendiments i els preus
basics que figurin a les ofertes dels licitadors per a cadascun dels Lots, seran a llur risc
i ventura i no tindran una altra finalitat contractual que llur possible utilitzacié en el
calcul de preus contradictoris o treballs per a administracié pel que fa als preus basics i
rendiments, mentre que la descomposicio i justificacié dels preus unitaris s’emprara
Unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalitzacié o
rescissié de I'obra.

El Pressupost d'Execucié per Contracta s'obtindra afegint al Pressupost d'Execuci6

Material, que sera la suma dels imports de totes les unitats d'obra dels Lots pels

amidaments respectius del pressupost del Projecte, més I'1% d’accioé cultural (si

s’escau), els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial,

i I'''VA corresponent.
- Pressupostos de les variants en el suposit que | ' Apart at 11 del qguad:r
caracteristiques permeti la presentacid de variants, presentades en els Lots
corresponents, si s’escau, que estaran processats amb el programa informatic TCQ
2000 i contindran la documentacio referida a la present base.

El quadre de preus i els preus unitaris de les variants presentades seran els mateixos
gue els de I'oferta base del Lot, exceptuant aquells preus nous, creats pel Contractista,
gue es considerin necessaris per a lI'adequada valoracio de les solucions proposades.
La manca de manteniment dels preus de l'oferta base en I'oferta variant sera causa
d’exclusié de la variant.

No s’admetran ofertes variants d’import superior al de l'oferta base presentada pel
mateix licitador.

832-Experiéncia del perfil del Cap d’' Obr a

Cas que a | Apartat 18 del guadre de caracteris
| 'xferiencia del perfil del Cap d’Obra, el licitador a efectes de valoracio definira el

perfil professional amb 'experiéncia del Ca p d '’ (anibrcaacter no nominatiu) que

destinara al contracte del Lot al que oferta, seguint el modelde | ’ a n niadican§ ,
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- Import de I'actuaci6 d”’Obra similar” acabada en els darrers 10 anys, on el perfil
técnic que es proposa ha actuatcoma Ca p d ', mduerida com experiéncia
minima en la clausula 8.1.2 del Plec.

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els darrers 10 anys, on
el perfil técnic que es proposa ha actuatcomaCa p d . Bl boncapte “Obres
similars” es troba definit a 'Apartat 18 del quadre de caracteristiques, pero
en aquest cas, I'import minim indicat no és limitatiu (atés que només aplica a
I'experiéncia minima requerida).

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els darrers 10 anys, on
el perfil técnic que es proposa ha actuatcoma Aj udant al Cap
a Cap de produccid.

- Encas que al'Apartat 18 del quadre de caracteristiques es concretin “Obres
similars d’especial singularitat”, a efectes de valorar I'experiéncia del perfil del
Cap d’obra, el licitador haura de concretar si el tecnic que assignara per aquest
carrec, ha participat, amb un carrec de Cap d’Obra, Ajudant al Cap d’Obra o
com a Cap de producci6, en alguna actuacié d’aquest tipus, acabada en els
darrers 10 anys. No obstant, si aquesta obra similar d’especial singularitat fos
la considerada com a experiéncia minima, en aquest cas, atés que no podra
ser objecte de valoracid, no s’haura de complimentar amb “SI” la casella
corresponentdel " annex 5.

Una vegada valorades les ofertes, d’acord amb la clausula 10.7 del Plec, els licitadors
gue hagin presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri
convenient per al bon funcionament del procediment, hauran de designar quan aixi
se’ls requerieix, a la persona que destinaran per a I'execucié del contracte com a Cap

d’obra seguint el model de | ’ a n n e iacredlitar en dit moment les actuacions de la
seva experiencia amb un nivel igual o superior a aquella compromesa pel licitador i
valorada en el sobre nim. 3,segons| " annex 5.

La manca d’acreditacié o l'acreditacid de I'experiéncia inferior a la declarada pel
licitador i valorada, suposara una alteracié de la seva oferta, i en conseqiiéncia es
considerara que el licitador ha retirat I'oferta.

8.3.3.- Aplicacié de la metodologia BIM

Cas
metodologia BIM, la documentaci6 a presentar sera |

g u dpardat 18’'del quadre de caracteristigues es prevegi com aplicable la
" ann e x6del Blen de compromis de

metodologia BIM, que s’haura de complimentar de la manera seguent:

En cas que el projecte d'obres objecte de licitacid estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles:

1.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
més de dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals
a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les
indicades per Infraestructures.cat.

3.- Presentar complimentat I'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM i ofertar
una proposta d’Accié BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les
indicades per Infraestructures.cat.
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4.- Presentar complimentat 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM.

En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitacié estigui realitzat en BIM, la
presentacié d’oferta suposa lI'assumpcié per part del licitador del compromis dels
objectius basics i propostes dacci6 BIM indicats per Infraestructures.cat,
independentment que el licitador no presenti | ' a n & enxa seva oferta a efectes de
valoracio.

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitacié no estigui realitzat en BIM, el licitador
haura de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles:

1.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar més de dues propostes d’Accid BIM corresponents a qualsevol objectiu
BIM, addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

2.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitaci6,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’'s a
desenvolupar dues propostes d’Accié BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM,
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat.

3.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar una proposta d’Accid6 BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM,
addicional a les indicades per Infraestructures.cat.

4.- Fer una modelitzaci6 completa en BIM de l'obra objecte de la licitacio,
complimentant 'annex d’objectius basics i propostes d’accié BIM, i comprometre’s a
desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat.

5.- No comprometre’s a fer una modelitzacié completa en BIM de 'obra objecte de la
licitaci.

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la
Gestié de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestié de Projectes i
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cati a la PSCP.

Aquest compromis es concretara dintre del “Pla d’Execucié BIM”, PEB, que sera un document
contractual, a proposta pel Responsable BIM de I'adjudicatari acordat amb la Direcci6 d’Obra, i
finalment aprovat pel responsable del contracte per part d’'Infraestructures.cat.

8.3.4.- Compromis sobre els nivells de subcontractaci 6 en | ' execuci 6 del <contr

Cas que a | " Apartat 18 delesgravagiaora aplicable taxaloeacidc er i st i qu
del compromis sobre el nivell maxim de subcontractacid, el licitador haura d’indicar el nivell al

que es compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que els subcontractistes que pugui contractar,

executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes

que puguin contractar alhora el/s subcontractista/es directament contractat/s pel contractista

principal, executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis.

El licitador podra indicar si es compromet a subcontractar I'activitat corresponent a la neteja
final de I'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’insercié
per afavorir a la integracio de persones amb discapacitats i la insercid social de col.letius
desafavorits.

Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 o 2, i tampoc a 'esmentat compromis sobre
I'activitat de neteja, no caldra que inclogui cap compromis.

S’inclou com annex 7 el model de compromis.
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8.3.5.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interés per a una adequada apreciacio de
la proposta.

II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’ OBERTURA I VALORACI,O D' OFEI
ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

9.- MESA DE CONTRACTACIO | COMISSIO TECNICA

9.1.- La Mesa de Contractacié d’aquesta licitacio esta integrada pels membres que figuren en
I ' a n&delPlec.

9.2.- La Comissié Técnica esta integrada pels membres que figuren en | ' a n & dekPlec, i
sera I'encarregada d’assistir técnicament a la Mesa de Contractacio, valorant les propostes
tecniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoracio previstos en el Plec.

10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN | VALORACIO DE LES OFERTES, CLASSIFICACIO
D'OFERTES | ADJUDICACIO

10.1.- La Mesa de Contractacié examinara i qualificara préviament la validesa formal dels
documents continguts al sobre nim. 1, aixi com també si contenen tota la documentacié
exigida a aquest Plec de Clausules.

Sera causa d’exclusié de la licitacié la manca de presentacié d’algun dels documents que s’han
d’incloure al sobre num. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractacio.

A aquests efectes es comunicara als licitadors I'existéncia de defectes o omissions esmenables

el diaque s'indiquienl ' Apartat 12 del ¢ quesl migancdrn pultlicaciceacla er i st i
PSCP i enviament de la corresponent notificacié als licitadors afectats, atorgant-se un termini

de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar 'oportuna esmena.

En tot cas, sial ' Ap abrdelaguadre de caracteristiques es requeris la presentacié de
garantia provisional, seran excloses de la licitaci6 aquelles ofertes que no presentin una
garantia constituida amb anterioritat a la finalitzacié del termini de presentacié d'ofertes o
presentin la garantia per un mitja diferent als previstos a l'apartat 8.1.6 d’aquest Plec.
Tanmateix, en el suposit de la memoria referida en la clausula 8.1.5 cas de no esmenar-se en
el termini conferit a dit efecte, la Mesa de Contractacié podra acordar I'exclusié de 'oferta quan
consideri, de manera motivada, que la manca de justificacié de les raons per a la constitucié de
la unié temporal d’empreses afecta a la capacitat de la UTE per al desenvolupament del
contracte objecte d’aquesta licitacio.

Un cop analitzada la Documentacié general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de
contractacid, acordara de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa
d’exclusio de la licitaci6. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP.

10.2.- En la data indicada en | ' Ap a r2tdel tquadre de caracteristiques, la Mesa de
Contractacioé procedira amb caracter intern a I'obertura i examen previ en els termes indicats a
continuacio dels sobres nim. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la
documentacio indicada a la clausula 8.2 relativa a la proposta técnica amb valoracié subjecta a
judici de valor, aixecant-se Acta de tot I'actuat.

La Mesa de Contractacid, amb I'assisténcia de la Comissié Técnica, estudiara, puntuara i
ponderara les ofertes contingudes en el sobre nim. 2 de cadascun dels Lots de conformitat
amb tot alld que s’esmenta en els annexos 9A i 9B.

En el suposit que s’hagin presentat variants pels licitadors, si aixi s’ha previsten| ' Apart at 11

del quadre de caracteristiques, s’analitzara si compleixen els requisits establerts en el
Document d’altres especificitats técniques particulars adjunt al Plec com annex 13, als efectes
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de la seva admissié. La manca de compliment de les variants dels requisits exigits sera causa
d’exclusio.

Quedaran excloses de la licitacié les propostes que presentin dins del sobre nim. 2 (i) dades
econOmiques, ja sigui en relacié6 amb l'oferta econdmica del licitador o amb el pressupost de
licitaci6 del Lot que correspongui, llevat que s’indiqui expressament que les dades
referenciades ho son respecte el pressupost de licitacié i no de I'oferta o (ii) dades o informacio
respecte de la resta de documentacié requerida en el sobre nim. 3 per a la seva quantificacio
amb criteris objectius.

Aixi mateix, serac au s a d’ daxno praseniadd de la documentacié d’algun dels apartats
de l'oferta teécnica requerits en la clausula 8.2, d’acord amb el previsten | * Apart a
quadre de caracteristiques de la licitacid, considerant-se a tal efecte I'oferta com incompleta.
En el supdsit que si que es presentessin els apartats perdo de forma parcial, la Mesa de
Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb aquesta omissié parcial de documentacio i,
en el seu cas, si es considera que I'omissid no és essencial valorara I'oferta amb aquella
documentacié presentada.

L’exclusié de I'oferta base d’'un Lot comportara I'exclusio de les variants presentades al mateix
pel mateix licitador.

De tot I'anterior, la Mesa de Contractacié aixecara Acta i acordara de forma motivada els
licitadors admesos i la puntuacié assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusio de
la licitacio, notificant-ho als licitadors afectats.

10.3.- La Mesa de Contractacié, en acte public, en el lloc, data i hora assenyalats a I'anunci
corresponent i en | ' Ap ar t dtguadre de ca&racteristiques, fara publica la puntuacié
obtinguda pels licitadors admesos en relacié amb la documentacié continguda en el sobre nim.
2 per cadascun dels Lots, donara a coneixer els licitadors exclosos i la causa d’exclusio, que
també fara puablica a la PSCP, i procedira a I'obertura del sobre nim. 3 de les empreses
admeses en algun dels Lots i a llegir el resum de les propostes economiques dels Lots en els
quals han estat admeses, contingut al sobre nim. 3.

Un cop acabada I'obertura dels sobres, les empreses licitadores presents en l'acte public,
poden fer constar davant la Mesa totes les observacions que considerin necessaries, les quals
hauran de quedar reflectides en 'acta.

Seran excloses de la licitacio, mitjancant resolucié motivada, les empreses que no presentin el
Pressupost en suport informatic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior
encara que amb la documentacié presentada es pugui deduir I'oferta econdmica del licitador.
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la
documentacié examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitacié, comportin
un error manifest en I'import de la proposicié que impedeixi determinar amb caracter cert quin
és el preu realment ofert per les empreses, i aquelles en les quals I'empresa licitadora
reconegui I'existéncia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

Tanmateix quedaran excloses de la licitacio les propostes incompletes per manca d’alguna de
les dades que s’han d’ofertar i aquelles ofertes que presentin un import de Seguretat i Salut
inferior al de la base de licitacié o incoherent amb el pressupost de detall d’'aquest concepte.

10.4.- Les propostes admeses per cadascun dels Lots, contingudes en el sobre nim. 3, seran
comprovades als efectes de verificar que compleixen els requeriments de la clausula 8.3 abans
de realitzar els calculs per a I'apreciacio del caracter anormalment baix de les ofertes i abans
de ser puntuades per la Mesa de Contractacié de conformitat amb els criteris que es relacionen
al annex 9A.

En les ofertes base, la comprovacié consisteix en verificar que el pressupost del Lot
corresponent no conté errors, per exemple amidaments canviats, partides alcades diferents,
defectes d’aplicacié de I'accio cultural, pressupost total de I'apartat de Seguretat i Salut inferior
al pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut del projecte o incoheréncia entre I'import de la
partida de Seguretat i Salut del pressupost de I'oferta del Lot i el pressupost de detall del mateix
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concepte. Quedaran excloses de la licitacio les propostes d’aquell Lot que continguin errades
en la confeccio del pressupost. Com a consequéncia d’aquest procés de comprovacio, es
podra iniciar un expedient de prohibici6 de contractar als licitadors que es detecti que han
incorregut en falsedat/manipulacié en el document “Certificat de validesa”.

En el cas de les ofertes variants, i en el suposit que | ' Apart at 11 del

caracteristiques permeti la seva presentacid, es comprovara que totes les partides d’obra
comunes amb l'oferta base tenen exactament el mateix preu, essent causa d’exclusié de la
variant I'incompliment d’aquesta condicié. Tanmateix, quedaran excloses de la licitacié les
ofertes variants d’'import superior al de I'oferta base presentada pel mateix licitador.

Tanmateix, la Mesa de Contractacié, amb l'assisténcia de la Comissié Técnica puntuara la
resta de la documentacié continguda en el sobre nim. 3 de conformitat amb tot alld que
s’esmenta en 'annex 9A.

10.5.- La Mesa de Contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les
ofertes (sobres nim. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no
impedeixin coneéixer el sentit de 'oferta. Unicament es permetra 'aclariment o 'esmena d’errors
en les ofertes sempre que no comportin una modificacié o concreci6 de I'oferta, amb la finalitat
de garantir el principi d’'igualtat de tracte entre empreses licitadores.

10.6.- Els acords de la Mesa de Contractacié sobre exclusions, degudament motivats, seran
notificats als licitadors, i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses
seran també publicats a la PSCP.

10.7.- La Mesa de Contractacié, amb els informes que estimi oportu sol-licitar, classificara, per
a cada Lot, les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de
puntuacié d’acord amb allo previst a la clausula 11.

D’acord amb aquesta classificacid, i tenint en compte, si aixi es preveu al * Apart a
guadre de caracteristiques, les condicions de limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots i
les preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, Infraestructures.cat
requerira als licitadors que consideri convenient pel bon funcionament del procediment, i en tot
cas als que hagin presentat la millor oferta en cadascun dels Lots, per a que en el termini de 5
dies habils, a comptar a partir del seglent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment,
aportin:

(i) la documentaci6 justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord
amb els termes requerits en la clausula 7 del Plec de Clausules, tant del licitador com
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva
solvéncia.

Respecte els documents acreditatius de la representacio i personalitat juridica de les
persones signants de les ofertes (i) el poder per compareixer 0 signar proposicions en
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals seglents: ser escriptura publica, ser
copia autentica i estar inscrit en el Registre Mercantii o en el registre oficial
corresponent i (ii) la fotocopia del document nacional d’identitat o del passaport del
representant haura d’estar legitimada notarialment o compulsada.

Entre la documentacié que haura d’aportar el licitador, caldra incloure la segient:

Cas de no trobar-se inscrit al Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Public, o si ho esta pero les dades que hi figuren no sén vigents:

a. En relaci6 amb I'lmpost d’activitats econdomiques i d’acord amb el disposat en
l'article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a I'lLA.E. i ultim
rebut de l'impost, acompanyat d’'una declaracié responsable de no haver-se
donat de baixa en la matricula de I'impost, en el cas de subjectes passius de
I'impost obligats a pagar-lo; o bé declaraci6é responsable especificant el suposit
legal d’exempci6 i el document de declaracié d’inici d’activitat en el cens
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d’obligats tributaris, en el cas de persones fisiques o juridiques que es trobin en
algun suposit d’exempcié recollit en el Text Refés de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

b. En relaci6 amb els certificats que s’indiquen a continuacié, la presentacio
d’oferta a la present licitacio implica I'autoritzacio a la Mesa de Contractacié i a
I'Organ de Contractaci6 per tal d'obtenir directament de la Plataforma
d’'Integracié i Col-laboraci6 Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(PICA) la documentacié justificativa d’estar al corrent del compliment de les
seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social:

- Certificat positiu, emés per I'0rgan competent, acreditant que I'empresa es
troba al corrent d'obligacions tributaries i la inexisténcia de deutes de
naturalesa tributaria amb I'Estat.

- Certificat positiu, emes per I'drgan competent, de trobar-se al corrent en el

compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu emés per 'Agéncia Tributaria de Catalunya acreditatiu de
la inexisténcia de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya.

(i) ElI compromis que el licitador disposara dels recursos necessaris per a I'execucio del

(i)

contracte, cas que hagi recorregut a la integracié de la seva solvéncia amb mitjans
externs, en els termes previstos a l'article 75.2 de la LCSP.

Acreditacié dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la clausula
8.1.2 del Plec, que s’assignaran a I'obra complimentant els models de designacio de
I ' a n2Ae 2B del Delegat d’'obra i del Responsable de Seguretat i Salut, i pel que fa
al Cap d’obra, el model previsten| ' a n2Ce x

Aquestes designacions es realitzaran en els termes seguents:

a) Designacié del tecnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulaci6 amb
I'acreditacio de la corresponent col-legiacié quan aquesta sigui obligatoria per a
I'exercici de la seva professio, any d’obtencié de la mateixa i 'empresa a la que
pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga (indefinit, temporal,
temps complet, dedicacié parcial o altre).

b) Acreditacio, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clausula 8.1.2,
d’haver participaten una “Obra similar” a la de I'objecte de la licitacid, segons la
definici6 establertaen!l ' Apartat 18 del g u a d finalitzatla
en els darrers 10 anys.

EnelcasdelCap d’, iosbmpee que la valoracié de I'Experiencia d’aquest
perfil técnic sigui d’aplicaci6 d'acord a [I'Apartat 18 del quadre de
caracteristiques, caldra concretar i acreditar les obres en les que ha
intervingut la persona proposada i els imports de les mateixes d’acord amb alld
compromés pel licitador en el sobre niim. 3 de la seva oferta mitjangant el
model de | ’ a n n alx efebtes de valorar I'experiéncia d’aquest perfil técnic.
L’acreditaci6 dels treballs es realitzara en els termes indicats a la clausula 8.1.2
del Plec.

La manca d’acreditacié o I'acreditacio de I'experiéncia inferior a la declarada pel
licitador suposara una alteracio de la seva oferta valorada i en conseqiiéncia es
considerara que el licitador ha retirat I'oferta.

Aixi mateix, es verificara que el Cap d'obra proposat compleix el requisit de
compatibilitat previst en la clausula 8.1.2 del Plec. La manca de compliment
d’aquest requisit esdevé causa d’exclussié de I'oferta.
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(iv) Acreditacié del compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable respecte del
personal propi del licitador que destinara a I'execucié del contracte i dels mitjans
personals, en els termes indicats en la clausula 8.1.7 del Plec.

Tanmateix, el licitador aportara la relacio del personal, indicant el seu nom i cognoms,
DNI i numero d’afiliacioé a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme esta
donat d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditacié es realitzara mitjangant la
presentacio dels TC2. Complementariament, i en el seu cas, declaracié responsable
per part de 'empresa en qué es declari els llocs de treball que encara no té contractats
que s’ocuparan en I'execucioé del contracte i que acreditara I'afiliacio i alta de tots quan
els hagi contractat i sempre amb caracter previ a l'inici de I'activitat contractada.

Cas que la documentacié presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables,
se li atorgara un termini per a presentar 'oportuna esmena que no podra ésser en cap cas
superior a tres dies naturals des de la data de comunicaci.

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportaci6 de documentacié en el
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendra que el licitador ha retirat la seva
oferta, i es procedira a exigir-li 'import del 3% del pressupost de licitacio, IVA exclos, en
concepte de penalitat. L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat
emetra la corresponent factura, s’haura de fer efectiu per 'esmentat licitador en el mateix
termini que el fixat a la clausula 49.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini
establert facultara a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalitzacid, en primer lloc,
contra la garantia provisional, si aquesta hagués estat requeridaen| ' A p abrdéel guadre de
caracteristiques, i, en cas contrari, mitjan¢ant compensacio de credits que pogues ostentar el
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerira la mateixa documentacié al
licitador seglient per l'ordre de classificacio de les ofertes del Lot corresponent, tenint en
compte, si aixi es preveual ' Apart at 10 del g u ad tes comdeionsder act er i st
limitacié del nombre d’adjudicacions de Lots i les preferéncies declarades pels licitadors
respecte dels Lots als que optin.

10.8.- Una vegada els licitadors amb la millor oferta de cadascun dels Lots hagin acreditat
documentalment els requisits d’aptitud, la Mesa de Contractacié elevara al Consell
d'Administracio d’Infraestructures.cat la corresponent proposta raonada de classificacio de cada
Lot, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitacié d’'un o diversos Lots, quan no existeixi
cap oferta que sigui admissible.

10.9.- A banda dels motius d’exclusié assenyalats en els apartats precedents, durant tot el
procediment de licitacié podra ser objecte d’exclusid, el licitador que amb anterioritat o durant la
tramitacié del procediment incorri en alguna de les causes d’exclusié previstes a l'article 71 de
la LCSP.

10.10.- El Consell d’Administracié d’Infraestructures.cat és I'Organ de Contractacié de la
societat. El Consell d'Administracid, vista la proposta de classificaci6 de la Mesa de
Contractacié, aprovara la mateixa per ordre decreixent de les ofertes admeses i no
considerades anormalment baixes per a cadascun dels Lots. Llevat que I'acord de classificacié
sigui contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractacié o es basi en consideracions
diferents, s’entendra que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de
Contractacio.

10.11.- D’acord amb la classificacié aprovada es requerira als licitadors que hagin presentat la
millor oferta en cadascun dels Lots, per a que en el termini de 10 dies habils, a comptar a partir
del segiient a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la garantia definitiva per la
quantia requerida en | ' A p a7rdelaquadre de caracteristiques, o en cas d’haver resultat
I'oferta en baixa presumptament anormal per una quantia del 10%, d’acord amb el previst en la
clausula 11, que haura de ser presentada a Infraestructures.cat i validada per aquesta.

L’esmentada garantia podra ser constituida:
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a) Mitjangant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de
Credit, Establiments Financers de Credit i Societats de garantia Reciproca
autoritzats per operar a Espanya.

El citat aval s’haura de formalitzar segons l'aval tipus que figura a | ' a n DO& x
d’aquest Plec.

b) Mitjangant asseguranca de caucid, que s’haura de formalitzar segons el model que
figuraal ' a nX0B aquest Plec.

¢) En metal-lic (en efectiu, o bé mitjancant xec bancari o xec conformat a nom de la
Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya) o en valors de deute public. El
metal-lic, els valors o els certificats corresponents es dipositaran a la Caixa General
de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes
Territorials dels Dipdsits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa
l'article 61.1. a) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditaciod
s’efectuara mitjancant el lliurament del resguard emés.

La garantia constituida en valors s’ha d’ajustar al que disposa l'article 55 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre i als models que figuren a 'Annex Ill i IV de
'esmentada norma.

En el cas d’Uni6 Temporal dEmpreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la Unié Temporal.

10.12.- L’adjudicacié dels Lots es produira dins els 5 dies habils seglients a la recepcié de la
garantia definitiva i dins del termini maxim de 4 mesos a comptar des de 'obertura del sobre
nam. 2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no
produir-se I'adjudicacié en dit termini, el licitador tindra dret a retirar la seva proposicié.

10.13.- Si com a conseqiiéncia del contingut de la resolucié d’'un Recurs Especial en Matéria de
Contractaci6 fos precis que 'Organ de Contractacié acordés I'adjudicacié del contracte a un
altre licitador, s’atorgara a aquest un termini de 10 dies habils per a que aporti la documentacio
prevista en la clausula 10.7 d’aquest Plec.

10.14.- En cas que en | ' Ap a6 teh guadre de caracteristiques, s’hagués requerit
'aportacié de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execucié per
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornara
als licitadors un cop adjudicat el contracte.

10.15.- L’adjudicacié dels contractes una vegada acordada sera notificada als licitadors
presentats a la licitaci6 i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.

10.16.- Adjudicacié del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que
s’hagi compromes a executar-lo/s.

En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitacio pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat podra
adjudicar aquest/s Lot/s a I'adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromés a executar-lo/s
en les condicions previstes en la licitacid i pel pressupost i termini d’execucié de licitacio.
Aquesta facultat no operara respecte de compromisos oferts per algun/s licitador/s que no
hagi/n resultat adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que l'adjudicataria hagués estat una UTE
operara respecte de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta.

En el suposit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d’un
adjudicatari, tindra preferéncia en I'adjudicacié d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitacio.

D’acord amb I'anterior, la Mesa de Contractacio requerira a I'adjudicatari preferent que hagués
presentat el compromis per a que en el termini de 7 dies habils, a comptar a partir del segiient
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a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti la documentacié prevista en la clausula
10.7 (i) a (iv) precedent amb les seguents particularitats:

- Il'acreditacié dels requisits de solvencia / classificacié requerits per al/s Lot/s que pugui/n
guedar desert/s, llevat que dita solvéncia / classificacid quedés convalidada per aquella
acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin supdsit es deixara
constancia a I'expedient.

- Declaracié conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clausula 8.1 del Plec
respecte del/s Lot/s del/s que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos que
adscriura per a I'execucié del Lot/s compromes, aquest requisit esdevé necessari. En
aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considera complert si aquest es
compleix en el/s Lot/s del/s qualls ha resultat adjudicatari.

A continuacié I'aprovacio de la proposta de classificacio i adjudicacié del Lot/s corresponent/s
es dura a terme d’acord amb la clausula 10.8 i seglients precedents.

Una eventual renancia al compromis declarat, s’entendra com una retirada de I'oferta respecte
del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin suposit Infraestructures.cat exigira al licitador el
3% del pressupost de licitacid, IVA exclos, del/s esmentat/s Lot/s en concepte de penalitat, en
els termes de la clausula 10.7 precedent.

11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO | PER A L'APRECIACIO DEL CARACTER
ANORMALMENT BAIX D'UNA OFERTA

11.1.- L’adjudicacié de cadascun dels Lots es fara a 'oferta amb més puntuacié (arrodonides

les puntuacions a dos decimals) segons lI'establert en | Annex 9A d’entre totes aquelles ofertes

admeses a la licitaci6, i tenint en compte, si aixi es preveu al * Apart at 10 del guad
caracteristiques, les condicions de limitaci6 del nombre d’adjudicacions de Lots i les

preferéncies declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin.

En cas d’empat, tindran preferéncia en I'adjudicacié del contracte les ofertes presentades per
aguelles empreses que a peticié d’Infraestructures.cat acreditin com a minim un dels segients
extrems:

- Disposar, en el moment de venciment del termini de presentacié de les ofertes, en la seva
plantila d’'un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%, o bé que hagin
adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret 364/2005,
de 8 d’abril.

En aquest suposit si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en quant a
la proposicio més avantatjosa acrediten tenir relacio laboral amb persones amb discapacitat
en un percentatge superior a I'indicat anteriorment, tindra preferéncia en I'adjudicacié del
contracte el licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat
a la seva plantilla.

- Disposar, al temps de venciment del termini de presentacid d’ofertes, de mesures de
caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes

- Les proposicions d’empreses d’insercié regulades a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per
a la regulacié del regim de les empreses d’insercid, que compleixin amb els requisits
establerts en dita normativa per tenir aquesta consideracio.

- En el seu cas, documentacié acreditativa conforme hagi creat en els darrers anys
oportunitats d’ocupacid per a persones en situacio d’exclusié social o en greu risc d’arribar-
hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat de
treball ordinari i que estiguin incloses en alguns dels col-lectius seguents:

41



a) Persones amb disminucié fisica, psiquica o sensorial o amb malalties mentals que
tinguin possibilitats d’inserci6 en el mén laboral.

b) Persones destinataries de la renda minima d’insercié.

c) Persones que no puguin accedir a la renda minima d’insercié, perqué no compleixen
els requisits establerts per l'article 6.1 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda
minima d’insercio.

d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de proteccio de
menors.

e) Persones amb problemes de drogoaddiccié o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitacié i reinsercio social.

f) Interns de centres penitenciaris la situacié dels quals els permeti accedir a una
ocupacio, persones de llibertat condicional i persones exrecluses.

g) Persones que no puguin accedir a la renda minima d’insercio, perd que es trobin,
segons el parer dels serveis socials competents, en situacié de risc d’exclusioé.

h) Persones aturades de llarga durada meés grans de quaranta-cinc anys.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada pels licitadors en el
moment en que es produeixi 'empat.

Aquests criteris seran acumulatius de manera que en cas d’empat des del punt de vista dels
criteris que serveixen de base a I'adjudicacié, tindra preferéncia en el seu cas 'empresa que
compleixi amb major nombre de dits criteris, i la prevalenca del licitador que disposi de major
percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.

Si aplicant els criteris anteriors es manté 'empat, aquesta es resoldra mitjangant sorteig.

11.2.- D’acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP, la identificaci6 de les ofertes
incurses en presumpcié d’anormalitat es referiran a I'oferta considerada en el seu conjunt.

Aixi mateix, d’acord amb el previst a l'article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l'article 42.1 del
Codi de comerg, Unicament es tindra en consideracidé, aquella que fos més baixa
econdmicament, amb independéncia de que es presenti individualment o conjuntament amb
una altra empresa 0 amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.

Els parametres objectius en funcié dels quals s’apreciara I'esmentat caracter anormal
s’especifiquen seguidament:

En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al calcul
del limit de la presumpta baixa anormal i, atés el tractament de les ofertes corresponents a
empreses d’'un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la
licitacio.

El resultat de cadascun dels calculs matematics previstos en el present apartat s’arrodonira
sempre a dos decimals seguint I'ordre establert en el procediment. Aixo vol dir, per exemple,
gue els valors de BOi que intervenen a la férmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de

la mateixa manera, ho esta BM quan intervé a la férmula de S.

11.2.1.- Obtencié de la baixa econdmica limit BLIM
En aquesta fase del calcul no intervenen les ofertes variants.

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econdomica i BO:i:

BOi = 100 (1 Ofi/PC)

Ofi = Import de I'oferta admesa del Lot
PC = Pressupost de licitacié del Lot.
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Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOI):

ZHBOi
BM= =
n

Després es calcula la desviacié estandard (o)

Zn (BOI-BM)”

n

Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la
condicié:

BOi—BM|= 0O

El conjunt d’ofertes n’ s’obté tnicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (BR)

El percentatge de baixa respecte del pressupost del Lot, que defineix el limit de l'oferta
anormalment baixa es calcula segons el seguent procediment:

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10)

- Sin 'ésigual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per determinar
el limit inicial de la presumpcié de valors anormals:

n'

2 BOi

BR = — ,

n

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BR + 2

- Sin 'és inferior a 5:

La baixa economica limit inicial a considerar és BLIM = BM + 2

En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2i no superior a 10 (n> 2 i

<=10)
La baixa econdmica limit a considerar sera el valor maxim dels seglents:
- Lacondici6 del cas n>10 (BLIM = (BR 0 BM) + 2)

- BLIM=15,00
- BLIM=BM+s
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En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2)
La baixa economica limit a considerar sera el valor maxim dels seglients:

- BLIM=BM+2
- BLIM=15,00

11.2.2.- Determinaci6 de la presumpcio6 de les ofertes anormalment baixes de les ofertes base:

Es considerara una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa economica BOi
compleixi la condicio:

BOi > BLIM

sempre que la puntuacié ponderada final (Criteris de valoracio subjectes a judici de valor més
criteris de valoracio objectius) d’'aquesta oferta (Pi), compleixi;

Pi > PM

PM: Puntuacio6 final ponderada mitjana de les ofertes base considerades per al calcul del limit
de presumpta desproporcié (en el cas dofertes d'un mateix grup empresarial, segueix
considerant-se unicament I'oferta més baixa economicament, d’acord amb la clausula 11.2):

> P

PM =

n

Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuacio final Pi tal que
Pi <= PM

s’aplicara un limit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la propia puntuacié final, segons la
férmula seglent:

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM — Pi)

i, en consequéncia, es considerara presumptament anormalment baixa si la baixa economica
ofertada (BOi) compleix:

BOi > BLIMi
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MODIFICACIO DEL LIMIT DE BAIXA ECONOMICA EN FUNCIO DE LA
PUNTUACIO FINAL PONDERADA OBTINGUDA PELS LICITADORS

Baixa limit

BLIMi

BLIM

PM pi

BLIM : Limit de baixa obtingut amb criteris econdbmics

11.2.3.- Determinaci6 de la presumpci6 de les ofertes anormalment baixes per ofertes variants

La presumpta baixa anormal d’una oferta variant es valora mitjangant la desproporcié de I'oferta
base corresponent, amb la que, necessariament, comparteix preus unitaris comuns. L’oferta
variant es considera presumptament desproporcionada si:

a) l'oferta base és presumptament anormalment baixa.
o
b) Compleix la condicié
BOi (base) >BLIM  si PVi>PM
BOi (base) > BLIM + 0,3 * (PM — PVi) si PVi<=PM

BOi (base) : baixa de

I a base corresponent
PVi > puntuacirt@avafiannal de e

11.2.4.- Si de Tlaplicaci6 d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a
presumptament anormalment baixa, la Mesa de Contractacié sol-licitara als licitadors afectats
mitjancant tramesa de comunicacio i publicacié a la PSCP, la informacio i les justificacions que
consideri oportunes en relacidé als diferents components de la seva oferta, justificacions que
hauran de complimentar davant la Mesa de Contractacié en el termini que s’atorgui a tal efecte.
En concret requerira al licitador que I’hagi presentada a fi que:

a) Justifiqui la valoracioé de l'oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular alld
que es refereixi als seglents aspectes de I'oferta:

- Estalvi que permeti el procediment d’execucié del contracte.

- Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
gue disposi per a executar la prestacio.
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- Lainnovacio i originalitat de les prestacions proposades.

- El compliment de les obligacions que per disposici6 normativa nacional o
comunitaria s’estableixen en matéria mediambiental, social i laboral i de
subcontractacié, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin
allo disposat a I'article 201 de la LCSP.

- La possible obtencié d’ajudes publiques, acreditant llur concessié sense contravenir
les disposicions comunitaries.

b) Presenti un informe acreditatiu que 'oferta no va en detriment del compliment escrupolés
dels requeriments técnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix es sol-licitara I'assessorament técnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informaci6 i les justificacions sol-licitades, aixi com els informes técnics que
s’hagin sol-licitat, la Mesa de Contractacio la valorara i proposara a I'Organ de Contractacié
sobre I'apreciacié o no del caracter anormalment baix de I'oferta als efectes de considerar-la o
no en la classificaci6 com a possible adjudicataria del Lot. En el suposit que es comprovi que
I'oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en matéria
mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent I'incompliment dels convenis
col-lectius sectorials vigents, en aplicacio de l'article 201 de la LCSP, I'Organ de Contractacié
rebutjara la corresponent oferta respecte de cada Lot. Tanmateix, la Mesa de Contractacié
rebutjara aquelles ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen en hipotesi o
practiques inadequades des d’'una vessant técnica, econdmica o juridica.

Una vegada conclos tot el procés d’apreciacié del caracter anormalment baix de les ofertes
regulat en aquesta clausula, el resultat del mateix no donara lloc a un recalcul de puntuacions
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.

Les ofertes que havent incorregut en presumpcio d’anormalitat, resultin adjudicataries d’algun
Lot per apreciar la Mesa de Contractacié justificada la seva viabilitat d’acord amb la informacid i
raonaments presentats pel licitador, hauran de presentar una garantia complementaria d’'un 5%
del preu d’adjudicacio. Per tant, la garantia definitiva a aportar per aquest licitador quina oferta,
d’acord amb la classificacié aprovada ha resultat la millor segons allo establert en la clausula
10.11, sera d’'una quantia del 10% del preu d’adjudicacié del Lot corresponent.

12.- DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO

L’Organ de Contractacié podra adoptar la decisié de no adjudicar o celebrar el contracte, per
raons d’interés public degudament justificades, abans de la formalitzacié del contracte. També
podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, quan s’aprecii una
infraccid no esmenable de les normes de preparacio del contracte o de les reguladores del
procediment d’adjudicacio.

13.- FORMALITZACIO, PERFECCIONAMENT | PUBLICITAT DELS CONTRACTES

13.1.- DOCUMENTACIO A LLIURAR AMB CARACTER PREVI A LA FORMALITZACIO

Amb caracter previ a la formalitzacié dels contractes corresponents a cada Lot, i en la data que
Infraestructures.cat assenyali, l'adjudicatari restara obligat a complimentar i lliurar a
Infraestructures.cat la documentacié que es relaciona a continuacié. La remissié d’aquesta
documentacié es dura a terme mitjangant I'eina de Sobre Digital. A dit efecte, s’enviara una
notificacié per correu electronic requerint a I'adjudicatari que accedeixi a I'eina web de Sobre
Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol-licitats.

- El document o documents probatoris de la personalitat i representacié de I'adjudicatari,
si s’escau en cas de modificacid respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les
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condicions d’aptitud de I'adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte.

En cas que les obres fossin adjudicades a una Uni6 Temporal d’Empreses, en
qualsevol regim juridic legalment admeés, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini
atorgat per a la formalitzacié del contracte, llur constitucié en escriptura publica, en la
qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada
Unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que
es derivin del contracte fins a la seva extincié i el CIF assignat a la uni6.

La segiient documentacio:

El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec
de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'Obra”, i que haura de
ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat.

Copia de la comunicacié d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera.

El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d’Obra designat per
Infraestructures.cat.

El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a I'oferta i seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a l'elaboracié del Pla de
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
Ambient de I'Obra”, i que haura de ser aprovat pel Director d'Obra designat per
Infraestructures.cat, i el Protocol d’emergéncies a I'obra.

L’asseguranca de béns i 'asseguranga de responsabilitat civil que acompleixin
satisfactoriament els requisits que es determinenal ' a nIlA.x

A les polisses dasseguranga figuraran com a assegurats addicionals
Infraestructures.cat, el tercer per compte del qual es fa I'actuacié si aixi s’hagués
establert en | ' Ap alr deadquadre de caracteristiques de la licitacio, i la
Generalitat de Catalunya. Infraestructures.cat haura d’aprovar els termes concrets
de les assegurances, les quals hauran d’estar vigents fins a la recepcié de I'obra i
durant el termini de garantia fins a I'aprovaci6 de I'acta del certificat de la fi del
periode de garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractacié
de les assegurances requerides, I'adjudicatari aportara les polisses corresponents
acompanyades per uns certificats (exemplars originals o copies compulsades o
legitimades), emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que les hagi
intermediat, que s’hauran de complimentar seguint els models dels annexos 11B i
11C.

En l'eventual suposit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans
personals previstos en la clausula 8.1.2 del present Plec, designats per
I'Adjudicatari amb caracter previ a la classificacié de les ofertes a la classificacio
de les ofertes, I’Adjudicatari podra proposar en aquest moment la substitucié del/s
tecnic/s inicialment designats per un/s altre/s sempre que

a) els nous tecnics proposats compleixin els requisits establerts en la clausula
8.1.2 del Plec, i a més,

b) en el suposit que I'Adjudicatari hagués ofert un compromis del perfil
d’experiencia del Cap d'obra en el sobre num. 3, objecte de valoracio, el nou
tecnic proposat haura de complir una de les seguents condicions: (i) que el
tecnic proposat tingui un perfil d’experiéncia, com a minim, igual a aquell
compromes pel licitador d’'acord amb | * a n nievadorag o (ii) que el técnic
proposat tingui un perfil d’experiéncia inferior a la compromesa pel licitador i
valorada, pero tot i aixi, la seva oferta es mantingués com la millor valorada.
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Només si es dona compliment a les condicions indicades sera admés un eventual
canvi dels tecnics esmentats amb caracter previ a la formalitzacio del contracte, en
cas contrari, es deixara sense efecte I'adjudicacié del contracte amb les
consequencies previstes en la present clausula i la segiient en relacié a I'exigencia
de l'import de 3% del pressupost de licitacié del Lot (IVA no inclos), en concepte
de penalitat.

Es considerara que els documents no han estat aprovats per causa imputable a I'adjudicatari
en qualsevol dels seglents casos:

a. Quan l'adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva
aprovacié amb 'antelacioé suficient a la data de formalitzacié del contracte.

b. Quan 'adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions
del responsable de la seva aprovacio.

Infraestructures.cat comunicara per escrit a I'adjudicatari la data de formalitzacié del contracte
amb una antelacié de com a maxim 5 dies naturals.

L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clausula deixara sense efecte
I'adjudicacio del contracte del Lot corresponent. En dit suposit Infraestructures.cat adjudicara el
contracte del Lot al segient licitador que hagi presentat la segtient millor oferta d’acord amb
l'ordre en que hagin quedat classificades les ofertes del Lot, i tenint en compte, si aixi es
preveual ' Apartat 10 del g u a d leecondieionscda limatacith det norshrei
d’adjudicacions de Lots; previ compliment de les obligacions previstes a les clausules 10.7 i
correlatives. En cas que no existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocara una
nova licitacié per al aquell Lot.

13.2.- FORMALITZACIO | PERFECCIONAMENT DELS CONTRACTES

En cas que d’acord amb l'establert a | ' Ap a26tdaltquadre de caracteristiques, el
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractaci6 els
contractes corresponents a cada Lot es formalitzaran un cop transcorregut el termini de 15 dies
habils des que es remeti la notificacié de I'adjudicacio als licitadors, sense que s’hagi interposat
Recurs Especial en Matéria de Contractaci6 que porti aparellada la suspensio de la
formalitzacié dels contractes, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del segiient en
que els adjudicataris rebin el requeriment per a la seva formalitzacid.

En cas que d’acord amb l'establert a | ' A p a26tdaltquadre de caracteristiques, el
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matéria de contractacio, els
contractes corresponents a cada Lot es formalitzaran dintre dels 15 dies habils seguents des de
que es remeti la notificacié de I'adjudicacio6 als licitadors.

La presentaci6 a la present licitacid6 comporta l'acceptacio per part de I'adjudicatari de totes les
clausules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clausules
Administratives i de la documentacié que l'integra.

Els contractes es perfeccionaran amb la seva formalitzacio i aquest sera requisit necessari per
a iniciar-se la seva execucio.

Els contractes es formalitzaran en document privat. No obstant, 'empresa o empreses
adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec
les despeses corresponents.

Si per causa imputable a I'adjudicatari del Lot corresponent no s’hagués formalitzat el contracte
dintre del termini indicat, se li exigira I'import de 3% del pressupost de licitacio del Lot, (IVA no
inclos), en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva
si 'hagués constituit, i sense perjudici d’incorrer en causa de prohibicié de contractar, d’acord
amb larticle 71.2 b) de la LCSP.
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13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIO DELS CONTRACTES

Si es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié6 harmonitzada, d’acord amb I'establert a
| ' Ap a0 delaquadre de caracteristiques, la formalitzacié dels contractes es publicara en la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la formalitzacio del contracte; tanmateix es
publicara al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalitzacié del
contracte. L'anunci al DOUE haura de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del
seu enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constancia a I'expedient i
sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci.

Si es tracta d’'un contracte No subjecte a regulacié harmonitzada, d’acord amb I'establert a
| * Ap alb dehduadre de caracteristiques la formalitzacié dels contractes es publicara a la
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la formalitzacié del contracte.

La formalitzacié dels contractes, sera comunicada al Registre Public de contractes i, si
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via 'esmentat registre.
Les dades contractuals comunicades al Registre Public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

lll.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIO | A L’ EXECWDELU
CONTRACTE

14.- PROTECCIO DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016,
relatiu a la protecci6 de les persones fisiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecci6é de dades o RGPD) i la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de Proteccié de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat es compromet a
aplicar la diligéncia i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li siguin
comunicades per part del licitador com a conseqiiéncia de la gestid del procés de licitacid,
adjudicacié i execucié del contracte, amb I'inica finalitat de complir les obligacions legals de
comprovacié, control i vigilancia que puguin derivar de la contractacio.

Per la seva part, els licitadors i I'Adjudicatari del contracte es comprometen a complir,
mitjancant la Declaraci6 Responsable que consta a l'apartat corresponent del model de
Declaraci6 responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en
matéria de proteccié de dades, del RGPD i LOPD vigents.

D’acord amb I'anterior, es deixa constancia de que,

- La documentacid requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades
de caracter personal és necessaria per a la participacié en el mateix.

- En relaci6 amb la documentacié presentada pels licitadors que contingui dades de
caracter personal de persones fisiques (treballadors, personal técnic, col-laboradors,
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut préviament el consentiment de les persones
interessades / afectades per a facilitar la referida informacio a Infraestructures.cat amb
la finalitat de licitar en el present procediment.

- La presentacio de I'oferta i la documentacié sol-licitada implica que el licitador autoritza
a Infraestructures.cat a tractar la referida informacié en els termes informats i, en cas
que resulti adjudicatari, en el marc de I'execucié del contracte.

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificacid, supressio,

oposicié i limitacié del tractament dirigint-se al Delegat de Protecci6 de Dades
d’Infraestructures.cat a la seguent adreca electronica
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delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreca postal: C. Dels Vergos, 36-
42, 08017 Barcelona.

15.- PRINCIPIS ETICS | REGLES DE CONDUCTA

15.1.- Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de I'’Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacid publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacio publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

15.2.- La presentacié de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesi6é al Codi de
principis i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos
etics i d’integritat que formen part de la relacié contractual.

15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execuci6 dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacié de mercats, rotaci6 d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar 'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situaci6 de
possible conflicte d’interes, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del
contracte es produis una situacid6 d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de 'Organ de Contractacié.

f) Respectar els acords i les hormes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'Organ de Contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del
contracte, particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector
public imposen als contractistes en relaci6 amb I'’Administracié o administracions de
referéncia i el seu sector public, sens perjudici del compliment de les obligacions de
transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions
especials d’execucio del contracte.
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15.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 15.2.1 'Organ de
Contractacié6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en matéeria de
competencia.

En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de l'apartat 15.2.1 I'Organ de Contractacié
ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica de la Generalitat
de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin
establir.

En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'Organ de Contractacié els posara en

coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin
competents per rad de la mateéria.

16.- CONFIDENCIALITAT

16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la maxima reserva i
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya o per terceres persones o entitats en les
que participi Infraestructures.cat, amb independéncia de la forma en que aquesta informacié
hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitacié i per a I'execucié del contracte en el
cas del Contractista.

Aixi mateix, el Contractista es comprometra a que la informacié de caracter confidencial no
s'utilitzi per a una finalitat diferent de I'execucié de les obres encarregades.

Als efectes de [l'establert en la present clausula sera considerada com "Informacié
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informacio,
ja sigui técnica, financera, comercial o de qualsevol altre indole, subministrada i divulgada per
Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentacié de I'oferta i en I'execucio
del contracte licitat, mitjangant qualsevol tipus de suport (paper, informatic, etc.) o de forma
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra
documentacié, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, aixi com la
informacié de la propia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés durant el
desenvolupament de les seves tasques.

Per tot l'anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigéncia del contracte
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar,
proporcionar o facilitar 'accés a cap persona fisica o juridica o qualsevol altra entitat,
informacié que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la
consideracio d’'Informacié Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el
Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en
estricta i absoluta confidencialitat.

D’acord amb l'anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a:

a) Permetre l'accés a la informacidé confidencial Unica i exclusivament a aquells
empleats, subcontractistes i/o proveidors que resulti estrictament necessari atesa la
seva participacio en la realitzacié de I'objecte contractual informant a aquestes
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informacié aixi com del
compromis de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o
professional que pugui participar de forma directa en I'execucié del contracte licitat
subscrigui un document o un compromis de total confidencialitat en les termes
estipulats en la present clausula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en
I'execucié del present contracte licitat.

b) Realitzar les coOpies estrictament necessaries sempre i quan aixi ho requereixi
'execuci6é del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les copies
gue es realitzin de la Informacié confidencial.
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C) Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible
des del moment en que es tingui coneixement, de la publicacié o circulacié no
autoritzada de la informacié confidencial.

d) A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions
resultants del present compromis per part dels seus empleats, subcontractistes i/o
proveidors.

En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informacié confidencial o una vegada
extingida la relacié contractual per part del Contractista, independentment del moment, la forma
i els motius de la finalitzacio, s’obliguen a:

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres,
memorandums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informacié que hagi
obtingut durant la licitacio o la vigéncia el contracte i, en general, qualsevol material
que hagi generat en el marc del mateix.

b) Destruir les copies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o
fora d’aquest.

C) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap accié que vulneri els
drets de propietat intel-lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular
Infraestructures.cat.

16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el
Contractista haura d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l'acord previ i
exprés d’ Infraestructures.cat.

16.3.- Les obligacions estipulades en la present clausula seran d’aplicacié en qualsevol part del
mon, obligant-se el Contractista respecte aquesta informacié confidencial a que tingui accés
durant I'execuci6 del contracte a mantenir el compromis de confidencialitat previst a la present
clausula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informacio.

16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que l'incompliment d’aquesta clausula de
confidencialitat podra ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol-licitar la corresponent
indemnitzacié6 pels danys i perjudicis causats, podra adoptar les mesures judicials i
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista
incompleixin o continuin incomplint la present clausula. A dit efecte els licitadors i el
Contractista accepten que la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigidaen| ' Apart at
6 del quadre de caracteristiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les
obligacions contretes en aquesta clausula.

16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clausula no s’aplicaran:

a) A aquelles parts de la Informacié Confidencial que siguin de domini public sempre
que aquest fet no es derivi d'un acte o omissi6é indeguda dels licitadors o el
Contractista.

b) De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del
contracte.

IV.- REGIM JURIDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS,REGI M D’ | NVBELBDESA
CONTRACTES | JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

17.- REGIM JURIDIC

17.1.- La preparaci6 i adjudicacid dels contractes objecte de la present licitacio resta subjecta a
allo previst a la seccié la —si es tracta d'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada,
d’acord amb l'establert al * Apart at 10 del guad-yida seceid 20aadelact er i st i
Capitol | del Titol I del Llibre Il de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en materia de contractacié publica, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de
desenvolupament de I'antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001,
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de 12 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot allo que no s’oposi a la nova LCSP, aixi com per la Llei
3/2007 de 4 de juliol, de I'obra publica en alld que els complementi, si aquesta fos d’aplicacié a
I'obra.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

17.2.- D’acord amb I'article 26 de la LCSP, els contractes tenen consideracié de contractes
privats. En conseqiiéncia, els efectes i extincié dels contractes es regiran per les normes del
dret privat i d’acord amb l'article 319 de la LCSP, es regiran per I'article 201 d’obligacions en
matéria mediambiental, social o laboral, I'article 202 sobre condicions especials d’execucid, els
articles 203 a 205 sobre suposits de modificacié del contracte, els articles 214 a 217 sobre
cessi6 i subcontractacié, l'article 198.4 sobre condicions de pagament, l'article 210.4 sobre
compliment del contracte, I'article 243 sobre recepcio i termini de garantia del contracte d’obres.

Tanmateix, d’acord amb l'article 319 de la LCSP, operara en tot cas la causa de resoluci6 del
contracte per, la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; aixi
com la causa de resolucié del contracte per 'impagament durant I'execucié del contracte, dels
salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o
lincompliment de les condicions establerts en els Convenis Col-lectius sectorials i territorials
d’aplicacio d’acord amb l'article 211 i) de la LCSP..

Sense perjudici de I'anterior, en les matéries relatives a I'execucié de les obres es prendran en
consideracio, quan la seva aplicacié sigui possible, i en tot allo en que no quedin regulades per
la legislacié civil i mercantil ni per el contracte, les normes que regeixen per I'execucio d’obres
publiques a Catalunya i a Espanya.

18.- REGIM DE RECURSOS

18.1.- RECURS ADMINISTRATIU

En cas que, d’acord amb l'establert a | ' Apart at 2 del qguadre de <caract
licitacio, el valor global estimat del contracte sigui igual o inferior a 3.000.000 euros, els actes

que es dictin en el present procediment de licitaci6, atés que el contracte no reuneix els

requisits de l'article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposicid de recurs especial, podran

impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1

d’octubre del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Publiques davant del

Conseller del Departament de la Vicepresidéncia i d’Economia i Hisenda, al qual esta adscrit
Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per 'article 44.6 de la LCSP.

18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

18.2.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a| ' A p a2rdel guadre de caracteristiques de
la licitaci6, el valor global estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, es podra
interposar recurs especial en matéria de contractacioé regulat en l'article 44 i seglents de la
LCSP, contra:

a) els anuncis de licitacié, els Plecs reguladors de la present licitacié i els documents
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractacio;

b) els actes de tramit adoptats en el procediment d’adjudicacié, sempre que aquests
darrers decideixin directament o indirecta sobre [Iadjudicacid, determinin Ila
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensio o perjudici irreparable
a drets o interessos legitims. En tot cas es considerara que concorren aguestes
circumstancies anteriors en els actes de la Mesa o Organ de Contractacié pels que
s’acordi 'admissio o inadmissié de licitadors, o 'admissié o exclusié d’ofertes, incloses
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les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a consequéncia
de I'aplicacié de l'article 149 de la LCSP;

c) els acords d’adjudicacio, i

d) les modificacions basades en I'incompliment d’allo establert als articles 204 i 205 de la
LCSP, per entendre que la modificaci6 hagués hagut de ser objecte d’una nova
adjudicacio.

Amb caracter general no s’admetra el recurs contra el present Plec de Clausules i la resta de
documentacié integrant com a documentacié contractual si el recurrent, amb caracter previ a la
seva interposicié hagués presentat oferta, sens perjudici d’allo previst pels supodsits de nul-litat
de ple dret.

Els defectes de tramitacid que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correccié d’acord a dret, i
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al-legades pels interessats
en el suposit de recérrer I'acte d’adjudicacio.

18.2.2.- El recurs es podra interposar per les persones fisiques i juridiques, els drets o
interessos legitims de les quals, individuals o col-lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas
pels licitadors.

Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execucio
del contracte s’incompleixin per I'empresari les obligacions socials o laborals respecte dels
treballadors que participin en la realitzacié de la prestacié. En tot cas s’entendra legitimada
I'organitzacié empresarial representativa dels interessos afectats.

18.2.3.- El termini per a interposar el recurs especial en matéria de contractacio sera de 15 dies
habils, a comptar d’acord amb allo establert en I'article 50.1 de la LCSP i l'article 19 del Decret
221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public i s’aprova la seva organitzacio i el seu funcionament, en funcié de quin sigui I'acte que
es recorri. L’anterior sens perjudici dels terminis previstos a I'article 50.2 de la LCSP.

18.2.4.- L’escrit d’interposicié del recurs es podra presentar en el registre d’entrada
d’Infraestructures.cat, en el del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public situat a la Via
Laietana, 14 5E de Barcelona, o en els llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’'1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comu de les Administracions Pabliques.

Els escrits presentats en registres diferents als esmentats especificament en el paragraf
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més rapida
possible.

Cas d’haver-se de presentar documentacié esmenada s’haura de fer necessariament davant el
registre del Tribunal Catala de Contractes del Sector Public.

18.2.5.- A l'escrit d’interposicié es fara constar I'acte recorregut, el motiu que fonamenti el
recurs, els mitjans de prova de qué es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la
sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentacié exigida per
l'article 51.1 de la LCSP.

18.2.6.- En el cas que es requereixi 'esmena de defectes de I'escrit d’interposicié del recurs,
aquesta s’haura d’efectuar en el termini de 3 dies habils, a computar a partir de 'endema de la
recepcié de la notificacid que es practiqui en aquest sentit, sota 'advertiment de qué si no
s’esmenés es tindra per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015.

18.2.7.- Si linteressat vol examinar I'expedient de contractacié abans de la interposicié del

recurs especial, haura de sol-licitar-ho davant 'Organ de Contractacio, qui haura de posar-lo de
manifest, sense perjudici dels limits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies habils
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seguents als de la recepci6 de la sol-licitud. La presentacié de dita sol-licitud no paralitzara en
cap cas el termini per a la interposicié del recurs especial.

18.2.8.- Dins dels 5 dies habils segiients a la interposicié del recurs, el Tribunal Catala de
Contractes del Sector Public competent per a resoldre’l donara trasllat del mateix a la resta
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies habils per a formular al-legacions, que hauran
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldra de forma simultania en el mateix
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol-licitat en I'escrit d’interposicié, o si
s’hagués produit 'acumulacio, cas que aquesta sol-licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a
la presentacié del recurs. Si s’haguessin sol-licitat després de la interposicié de la interposicio
del recurs, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public les resoldra en els termes
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal.

Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Catala de Contractes del Sector Public
resoldra sobre el manteniment o no de la suspensié automatica prevista a l'article 53 de la
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolucié expressa acordant el seu
aixecament.

18.2.9.- Rebudes les al-legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la
seva formulacié, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public resoldra el recurs en el termini dels 5 dies habils segients, naotificant la resolucié a tots
els interessats.

Si la resolucié del recurs acordés I'adjudicacio del contracte a un altre licitador, es concedira a
aquest un termini de 10 dies habils per tal de que aporti la documentacié assenyalada en la
clausula 10.7 i correlatives del present Plec.

18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del seguent al d’interposicié del recurs
sense que hagi estat notificada la resolucio, I'interessat podra considerar-lo desestimat a fi i
efecte d'interposar el recurs contenciés-administratiu a que es refereix I'apartat seglent.

18.2.11.- Contra la resolucié del recurs només procedira la interposicié del recurs contenciés

administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccid contenciosa administrativa.

19.- MESURES CAUTELARS

19.1.- En cas que, d’acord amb l'establert a | ' A p a2rdelaguadre de caracteristiques, el
valor global estimat del contracte sigui superior a 3.000.000 euros, les persones legitimades per
a interposar Recurs Especial en Matéria de Contractacié, d’acord amb l'apartat precedent,
podran sol-licitar 'adopcié de mesures cautelars davant del Tribunal Catala de Contractes del
Sector Public d’acord amb I'establert en I'article 49 de la LCSP.

19.2.- Aquesta sol-licitud es podra formular al temps de presentar-se el recurs especial en
materia de contractacid o de forma independent amb anterioritat a la seva interposicio.

19.3.- La sol-licitud de mesura cautelar es resoldra pel Tribunal Catala de Contractes del Sector
Public d’acord amb alld previst a l'article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies habils
seguents a la presentacid del recurs o escrit en que se sol-licitin . Si la sol-licitud fos prévia a la
interposicio del Recurs Especial i abans de dictar resolucié s’hagués interposat dit recurs, el
Tribunal acumulara en el recurs la peticié de mesures cautelars.

19.4.- La resolucié que concedeixi la mesura cautelar sol-licitada podra imposar la constitucio
de caucio o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva
adopci6 d’acord amb allo previst a l'article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les
mesures cautelars produiran efectes un cop constituides la garantia o la caucio.

19.5.- La suspensio del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectara en cap cas
al termini concedit per la presentacié d'ofertes 0 proposicions pels interessats.
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19.6.- Les mesures cautelars que se sol-licitin i acordin amb anterioritat a la presentacio del
recurs especial en matéria de contractacié decauran un cop transcorregut el termini establert
per la seva interposicié sense que l'interessat I'hagi deduit.

20.- REGIM D’INVALIDESA DELS CONTRACTES

Els contractes estan sotmesos al régim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la
LCSP aplicables als poders adjudicadors.

21.- JURISDICCIO COMPETENT | ARBITRATGE

21.1.- JURISDICCIO COMPETENT

D’acord amb [larticle 27.1c) de la LCSP l'ordre jurisdiccional contencidés-administratiu sera el
competent per al coneixement i resolucié de les qlestions que es suscitin en relacié a la
preparacid, adjudicacié i modificacions contractuals, quan la impugnacié d’aquestes darreres es
basi en I'incompliment d’alld establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita
modificacié hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicacié del contracte objecte d’aquesta
licitacid, aixi com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per I'drgan
competent per a resoldre recursos especials en matéria de contractacio .

Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuacio, 'ordre jurisdiccional civil sera
competent per a resoldre les controversies entre les parts en relacio als efectes i extincié del
contracte objecte d’aquesta licitacid, a excepcié de les modificacions contractuals esmentades,
d’acord amb alld previst a I'article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a
la jurisdicci6é i competéncia dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renulncia a
qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

21.2.- ARBITRATGE

Qualsevol qiiestio, disputa o diferéncia que pogués sorgir entre les parts en execucié del
contracte, es resoldra, amb lI'excepcié que s’estableix més endavant, i respecte materies en
que no sigui competent I'ordre jurisdiccional contencids-administratiu, mitjangant I'arbitratge que
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels
compromisos contractuals aixi expressats en el present document que, malgrat aixo, hauran
d’acomodar-se a la decisi6 de I'arbitratge.

Per a la resolucio d'aquest tipus de controvérsies, les parts se sotmetran a I'arbitratge
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designacio de I'Arbitre o
Arbitres i 'administracié de l'arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisi6
arbitral.

L’arbitratge sera de dret, llevat de les controvérsies técniques que s’indiquen en aquesta
clausula. El termini per dictar el laude sera de 180 dies des de I'acceptacio de l'arbitratge. La
seva regulacié i el procediment aplicable quedara sotmés a I'esmentada Llei o posterior que la
substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona.

Quan la questié sotmesa a arbitratge es refereixi exclusivament a la resolucié de controvérsies
de caracter técnic sobre I'execucid del projecte i es suscitin a peu d'obra relatives a la
interpretacié de les clausules técniques o sobre la qualitat dels materials, les parts es sotmetran
a l'arbitratge d’equitat del procediment especific de la concordia d’Obra del Tribunal Arbitral
Teécnic de Catalunya (TATC) de la Fundacié Privada Catalana per a I'Arbitratge Técnic, a qui se
li encomanara la tutela i administracié de I'arbitratge.

El sotmetiment a dit procediment en cap cas comportara la suspensié de I'execucié de les
obres.
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Les parts, de comu acord, deleguen la designacié de larbitre al TATC, qui la fara de
conformitat amb les disposicions contingudes al seu reglament de funcionament i d’acord a la
titulacio i especialitat que sigui necessaria per la resolucio de la controvérsia que es susciti,
amb un minim d’experiéncia professional de quinze anys en el tipus d’obra publica de que es
tracti.

Els procediments arbitrals a qué es recorri, amb inclusié de les despeses i honoraris d’Arbitres i
Lletrats, encara que la intervencié d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial.

El laude determinara els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas,
proves necessaries, a pagar per cada una de les parts contractants en funcié del grau de
racionalitat dels respectius arguments.

Restaran excloses de I'arbitratge convingut, les controversies entre les parts que es refereixin a
la resoluci6 del contracte, a la valoracio de les obres i al seu abonament.

No restaran excloses de I'arbitratge les controversies respecte el compliment o incompliment de
I'especifica obligacié d’abandonament de 'obra pel Contractista en cas de resolucié contractual
decidida per qualsevulla de les parts. En aquest suposit, el laude haura de dictar-se en un
termini maxim de 60 dies des de I'acceptacié de 'arbitratge.

Resta entés que en cap cas podra el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols
sota fonament o al-legaci6 de tenir pendents reclamacions, diferéncies o reserves de qualsevol
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o0 no a procediments arbitrals, judicials o
contencios de qualsevol indole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podra deixar d’emetre les certificacions d’obra. El
dret del Contractista a la seva retribucié no origina cap dret de retencié sobre les obres.

VI-DI SPOSI Cl ONS RELATIVES A L’ EXECUCI O DEL CONTRACTE

22.- CONDICIONS ESPECIALS | CONDICIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

Les condicions especials i essencials del contracte d’obligat compliment per part de
Contractista son les previstesenl” Apartat 19 del guadre de ca

En relacié al compromis d’adscripcié dels mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del
Plec, d’acord amb l'article 76 de la LCSP, la condici6é essencial de dit mitja suposara que, en
I'eventual sup0sit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos
en I'esmentada clausula 8.1.2 proposats pel Contractista per a I'execucié del contracte, per
causa no imputable al mateix, Infraestructures.cat requerira la substitucid del mateix, al seu
criteri, en idéntiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en l'oferta del
Contractista 0 no tenint idéntiques caracteristiques, aplicats els criteris de valoracio, I'oferta del
Contractista es mantingués com la millor valorada en la licitacio i, en qualsevol cas, d’acord als
requisits establerts en dita clausula 8.1.2.

23.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL
CONTRACTE. REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS. REVISIO
DE PREUS

23.1.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA
23.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que

lintegren s’entendran inclosos sense que la relacié que segueix sigui limitativa, sind6 merament
enunciativa:
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Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucio de I'obra,
amb excepcid de I'lVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies
d’obra.

Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, Projecte constructiu,
de reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execucid, proves, recepcio i
liquidacié de l'obra.

Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament
competent, fins a un maxim de dos.

Despeses de compliment del Manual de senyalitzacié d’obres del Departament que li
sigui d’aplicacio.

Despeses de permisos o llicéncies propis del Contractista necessaris per a I'execucio
de les obres, a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

Conservacio de I'obra durant la seva execucio i durant el periode de garantia.

Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de
magquinaria.

Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes,
instal-lacions i eines.

Despeses de lloguer o adquisici6 de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

Despeses de proteccié d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de
deteriorament.

Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament
d’aigua i d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a
les necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

Despeses d’explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de
I'obra i zones limitrofes afectades per les obres.

Execucid, remocio, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigles i la neteja i arranjament de la zona
d’'obres, compreses zones d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments,
després de 'acabament de I'obra.

Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i
préstecs.

Despeses de reparacid i reposicié de camins i serveis que afectin al Contractista per a
la realitzacio dels treballs.

Conservacié i policia de la zona d'obres durant I'execucio; el subministrament,
col-locacié i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les
zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia
d’afeccions a tercers, amb especial atencio al transit.

Despeses derivades de la tanca d’obres i proteccio en relacié a la perillositat i molésties
produides per les obres.
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Danys a tercers per motiu de la forma d’execucid de I'obra.

Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat,
aigua, gas, teleéfon i xarxes de comunicaci6 per a la correcta explotacio de les obres
objecte del contracte, d’acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides
en el projecte. Agquestes despeses fan referéncia als drets de connexido de les
companyies subministradores i a les obres i instal-lacions necessaries per la seva
materialitzacio.

Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el
projecte.

Despeses derivades de la redaccio i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes
eléctrics, dels projectes de recipients a pressio, etc.

Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment
dels equips electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacid i daltres
documents de caracter técnic vinculats a I'execucio de les obres.

Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram
existent.

Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals
normals (inundacions, etc.).

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de
Treballs i el termini acordats, llevat que I'adopcié de les esmentades mesures es
produeixi a peticié de Infraestructures.cat i sigui motivada per retards no imputables al
Contractista.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de
tercers, especialment pel transit.

Les despeses d’elaboracio, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut en els
termes que resulten de la clausula 30.6 del Plec.

Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla d’Assegurament de la Qualitat i
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de I'obra que conté.

Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4
de juliol, de I'Obra Publica, si s’escau.

Les despeses d’elaboracio, aplicacioé i execucié del Pla de Monitoratge, si | Apartat 24
del quadre de caracteristiques, preveu la implantacié d’'un Pla de Monitoratge.

Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs
nocturns, en hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de
I'explotacié comercial del ferrocarril i per la conservacio de les seves instal-lacions.

Despeses derivades de la formacio i dedicacié dels pilots (agents protectors) de via,
mitja tensié i electrificacio, en el nombre necessari pel desenvolupament dels diferents
treballs, i homologats per la companyia explotadora del ferrocarril.

Despeses derivades de les descarregues (electriques) de la catenaria realitzada amb
personal especialitzat designat per la companyia explotadora del ferrocarril.
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- Totes les despeses incloses a la clausula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat
refacturara al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa.

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran
incloses en els percentatges citats en la clausula 2.4 del Plec

23.1.2.- Seran a carrec del Contractista:

a) En concepte de retribucié per prestacié de treballs facultatius de Direccié d’Obra,
Assisténcia Técnica Mediambiental (en cas que es prevegi en | Apartat 24 del quadre
de caracteristiques) i Coordinacié de Seguretat i Salut, Infraestructures.cat facturara
al Contractista la quantitat fixa mensual corresponent a l'import resultant de dividir
l'import fixat a I'apartat 1 de | ' a n IRentre el termini d’execucié de I'obra ofertat pel
Contractista expressat en mesos (IVA no inclos), des del mes en qué s'inicii I'obra, i
fins la data de recepcié d’aquesta.

De la quantitat fixa mensual es retraura la part proporcional corresponent a aquells
periodes d’inactivitat a les obres que siguin imputables a causes alienes al contractista.

b) En concepte de retribucio per prestacié de treballs de seguiment i supervisio técnica i
administrativa de les obres, de coordinacié dels serveis externalitzats i d’inspeccio i
liquidacié de les obres, Infraestructures.cat facturara al Contractista la quantitat fixa
mensual resultant de dividir I'import fixat a I'apartat 2 de | ' a n b2e entre el termini
d’execucié de I'obra ofertat pel Contractista en mesos. (IVA no inclos), des del mes en
que s'inicii I'obra, i fins la data de recepcié d’aquesta

En cas que d’acord amb | ' A p a2i de tjuadre de caracteristiques el contracte
estigui sotmes a revisié de preus, es facturara també una quantitat variable del 2,5%
sobre I'import corresponent a la revisio de preus de cada certificacio.

De la quantitat fixa mensual es retraura la part proporcional corresponent a aquells
periodes d’inactivitat a les obres que siguin imputables a causes alienes al contractista.

c) Les despeses de control de qualitat de l'obra, que Infraestructures.cat efectuara
directament o mitjangant la contractacio de serveis a tercers, per I'import estimat previst
en | ' a n Az infraestructures.cat facturara mensualment al Contractista I'import
corresponent a les factures acreditatives dels assaigs realitzats, que hauran d’estar
visades per la Direcci6é d’Obra.

d) Sil ' Ap a24 tdehquadre de caracteristiques de la licitacié preveu la contractacié
d’Inspeccié d’edificis, les despeses derivades de les inspeccions técniques d’habitatges
per técnics independents i de la seva constatacié notarial de I'estat dels edificis (espais
comuns i privats) de la zona de I'entorn potencialment susceptible de veure’s afectada
per I'execucié de I'obra es quantifiquen per I'import estimat que prevegi I'esmentat
apartat. Infraestructures.cat facturara mensualment al Contractista I'import
corresponent a les factures acreditatives dels treballs realitzats.

Aquestes despeses fan referéncia tant a I'estat previ a I'inici de les obres, com totes les
que puguin resultar necessaries en el decurs de les mateixes. L’ambit d’aquesta
inspeccid sera determinat per Infraestructures.cat, directament o mitjancant la Direcci6
d’Execucid, en funcié de la documentacié del projecte i els processos constructius del
contractista, i la designacié dels técnics independents i dels notaris sera també
efectuada per Infraestructures.cat.

e) Sil'obra té per objecte I'execuci6 de tunels urbans,isienl ' Apartat 24 del qguad
caracteristiques es preveu el seguiment i control de I'execuci6 de les obres de tunels
urbans, d’acord amb l'art. 45 de la LOP, l'import de les despeses estimades seran les
previstes en | ' a n @2 knfraestructures.cat facturara mensualment al Contractista
limport corresponent a les factures acreditatives dels treballs realitzats.
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f) Sil " Apartat 24 achmdteristiques preseu b eealitzacié d’'un anunci en el
mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les obres sobre
linici i finalitzacié6 d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacié i d’'informacié als
ciutadans i usuaris (article 40 i 42 g de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’'Obra Publica, si
s’escau), d’entre les previstes a la clausula 41 del Plec, en relacid6 amb [linici i la
finalitzacié de les obres, les caracteristiques del projecte i de les obres que s’estan
executant i en relacié a qualsevol incidéncia ocasionada per I'execucié de les obres aixi
com informar a la ciutadania de la posada en servei d’aquestes; el conjunt de despeses
referents a actuacions de comunicacio i informacié exigibles al contractista seran per
limport estimat previst en | ' a n b2e IrRfraestructures.cat facturara trimestralment al
Contractista aquestes despeses

g) En cas de ser necessaries correccions o reparacions de les obres executades durant el
seu periode de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinacio
de Seguretat i Salut, de direcci6, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests
treballs es duran a terme sota la direccid d’Infraestructures.cat i seran executats
directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjangant la contractacio de serveis a
tercers. Infraestructures.cat facturara al Contractista I'import corresponent a les factures
acreditatives dels treballs realitzats.

h) Les despeses derivades de la sollicitud d’autoritzacions, permisos i llicéncies que
Infraestructures.cat hagi pogut avangar, d’acord amb alld previst a les clausules 27.1 i
27.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessio.

i) Sil " Apartat 23 del guadr e de oeeveaque d projeste
esta subjecte a la reserva de I'1% cultural, en cas que el Projecte prevegi una partida a
justificar d”accié cultural”’, el Contractista es fara carrec, si és el cas, de les despeses
de caire cultural relacionades amb I'obra, que s’abonaran contra aquesta partida
d’acord als justificants visats per la Direccié d’Obra, prévia aprovacioé del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i autoritzacié de la Secretaria General del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

i) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de
'execucié dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers.
Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en cas
que I'execucié es realitzés mitjangant tercers s’adjuntaran els justificants de pagament
a 'empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direccio
d’Obra. L'import d’aquesta partida s’ajustara al cost real d’execucié dels desviaments
dels serveis afectats que requereixin les obres.

La suma de I'import de les despeses estimades als apartats, c) i d) és la quantia maxima que
Infraestructures.cat facturara al Contractista pels conceptes descrits en els mateixos apartats,
de manera que l'escreix sobre I'estimacid de qualsevulla d’aquestes despeses requerira la
correlativa compensacio amb les altres.

L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als
apartats anteriors s’efectuara en els mateixos terminis fixats a la clausula 49.3 del Plec.

23.1.3.- No es certificara a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacid.

23.2.- REGULACIO DELS PREUS UNITARIS | PREUS CONTRADICTORIS

23.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, ofertat
pel Contractista, i que inclou el capitol de Seguretat i Salut, es consideraran en el contracte

com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisio de preus si|l ' Ap a2i teh t

guadre de caracteristiques preveiés que el contracte resta subjecte a revisié de preus.

Tanmateix, aquests preus unitaris , tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb alldo establert en aquesta
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clausula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars.

La descomposicio6 i justificacio dels preus unitaris contractuals, aixi com els rendiments i els
preus basics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte Gnicament a
efectes d’emprar-los en el calcul dels preus contradictoris i dels treballs per administracié pel
qgue fa als preus basics i rendiments, mentre que la descomposicio i justificacio dels preus
unitaris s’emprara unicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de
paralitzacio o resolucié de I'obra.

23.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat d’executar
alguna unitat d’'obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es formulara
conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la
nova unitat d’obra, procedint de la seglent forma:

a) Les propostes d’execucié d'unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es
formulin entre la Direccié d’Obra i el Contractista, se sotmetran a I'aprovacié expressa
d’Infraestructures.cat mitjangant els seus representants.

b) Les bases per a la composicid dels preus de les esmentades unitats d’obra no
previstes, seran les seglents:

b.1) Taula A de preus basics, que comprendra tots els preus dels materials basics,
maquinaria i ma d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del
treball previst en I'execucio de la unitat d’obra.

b.2) Taula de rendiments, que comprendra el calcul dels rendiments per justificar la
taula B a partir de la taula A.

b.3) Taula B de descomposicié del preu contradictori de la unitat d’'obra, que
comprendra amb descomposicié referida a la taula A, tots els preus de les
unitats basiques que comprengui 'esmentada unitat d’obra, com a resultat de
multiplicar els preus basics pels rendiments corresponents.

c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus basics
i/o0 no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’'obra objecte del cas, es fixaran
aquests contradictoriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest
suposit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacio,
interpolacié o proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que
sigui possible. En cas de discrepancies es recorrera a |’ Arbitratge previst en la clausula
21.2 aquest Plec.

d) En cas que la unitat d’'obra objecte del preu contradictori s’executés abans de I'acord
mutu sobre 'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per
Infraestructures.cat; una vegada resolt I'Arbitratge, Infraestructures.cat abonara la
diferéncia si en resultés de la resolucié de I'Arbitratge.

e) El Contractista estara obligat a executar les unitats d’'obra no previstes que li ordeni
expressament Infraestructures.cat, segons el que esta previst en l'apartat a) de la
present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre I'import del preu contradictori
d’'aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de
'import del contracte inicial.

f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalitzacié del
contracte i si dacord amb | ' A p a2d tleh quadre de caracteristiques el contracte
estigues sotmés a revisid de preus seran d’aplicacié a les revisions de preus que
s’efectuin les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris.

23.3.- REVISIO DE PREUS
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Si d'acord amb | ' A p a2l tdel quadre de caracteristiques el contracte esta subjecte a
revisio de preus, procedira la revisié de preus convinguts per a I'execucio de les obres només
en el cas que, segons resulti de les relacions valorades expedides, s'hagi executat, qualsevol
que sigui l'oscil-lacié dels costos, un 20% del preu inicial o pressupost de I'obra i hagin
transcorregut dos anys des de la formalitzacidé del contracte; sense que, per altra part, sigui
susceptible de revisié en cap cas el 20% del total de liquidacié de I'obra ni I'obra executada
durant els dos primers anys comptadors des de la data de formalitzacié del contracte.

El coeficient resultant de I'aplicacié a la formula polindmica que s’estableix dels indexs de preus
oficialment aprovats s’aplicara sobre la part d’'obra del mes corresponent.

La valoracio de la revisio de preus es fara mensualment fins a la data en que ho permetin els
indexs oficials de preus publicats i formara part, com a annex, de la relacié valorada del mes
corresponent.

La féormula polindmica aplicable a I'obra, a efectes de revisi6 de preus serd la Formula
prevista en | ' Ap a2l tdel guadre de caracteristiques, de les contingudes en el Reial
Decret 1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels simbols emprats en aquesta formula sera el
que s’indica en 'esmentada disposicio.

Els indexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicacié a les formules
polinobmiques esmentades, seran els publicats en el Butlleti Oficial de I'Estat prenent-se com a
index de sortida el del mes de I'adjudicacio de I'obra si aquesta es produeix en el termini dels
tres mesos posteriors a la data limit de presentacié de les ofertes, o el del mes en que finalitzi
I'esmentat termini de tres mesos si I'adjudicacié es produeix amb posterioritat.

Els indexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista I'obra en el Pla de
Treballs 0 en la revisié en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs contingut
en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes imputables al
Contractista i les que no; en el primer cas, els indexs de revisié a aplicar a les unitats d’obra
d’aquestes activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o ultim revisat amb
endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de I'execucié de I'activitat en el
moment previst en el nou pla, no procedint aixi en el segon cas.

Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels indexs, fos inferior en el mes en qué
realment s’hagi executat I'obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicara aquell.

Els indexs seran els corresponents a la Peninsula i a les llles Balears.

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIO

24.1.- El termini d’execucio de les obres dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades,
en forma que es pugui procedir a la seva recepcid, sera el termini ofertat per el Contractista. El
Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del
Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referéncia a I'import o percentatge d’obra
executada en determinades dates com pel que fa a la finalitzacié d’unitats d’obra en terminis
fixos.

24.2.- Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjancant prorroga del temps que
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que
sera aplicable solament a la part d'obra afectada.

25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independéncia de la Unitat encarregada de la gesti6é i seguiment i supervisié ordinaria del
contracte per part d’Infraestructures.cat, d’acord amb l'article 62.2 de la LCSP, la Direccié
d'Obra sera la figura responsable del contracte amb les funcions de supervisar la seva
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execucid i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per tal d’assegurar la
correcta execucio de la prestacié, d’acord amb la regulacio prevista en la clausula 28.

26.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

Infraestructures.cat supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisié i inspeccid que pugui efectuar
I’Administracié actuant o qualsevol altre organisme que tingui competéencia, a banda dels
agents facultatius intervinents a I'obra.

27.- PERMISOS | LLICENCIES

27.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de
Treballs, el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i empreses que
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l'ocupacio,
manteniment o reposicié de vies de comunicacid, serveis afectats o qualsevol altra actuacio
similar que comporti I'execucié de I'obra, i que per llei hagi d’assumir el Contractista.

27.2.- Infraestructures.cat podra haver avangat la sol-licitud d’autoritzacions, permisos i
licencies que requereixi I'execucié de l'obra (incloses les indicades al paragraf anterior),
especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions,
amb la finalitat d’accelerar llur concessié. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitara al
Contractista tota la informaci6 i documentacio referent a les esmentades sol-licituds, tan bon
punt s’hagi signat el contracte d’adjudicacié de I'obra, fent-se carrec el Contractista, si s’escau,
del seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencid de les autoritzacions, permisos i
llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus publics que comportin.

l.
27.3.- Seran a carrec del Contractista la realitzaci6 de tot tipus de gestions, projectes,

escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin,a excepcié dels drets
d’escomesa) necessaris per a la obtencio de I'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

28.- DIRECCIO D’'OBRA

28.1.- La direccié i control de les obres estaran a carrec i es desenvoluparan sota la
responsabilitat exclusiva de I'adjudicatari d’aquests serveis, sense perjudici de les funcions de
direccid i control de I'execucié del projecte i de tot el procés de construccio que correspon, amb
caracter general, a la Direccié d’Obra.

28.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missio que li ha estat encomanada, la
Direccié d’'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat.
Qualsevol decisioé que impliqui una modificacié del Projecte, en qualitat, en cost o en termini,
haura de ser aprovada per Infraestructures.cat.

La Direccié d’'Obra haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relacié tingui caracter
limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a 'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal-lacions, plantes de produccié d’arids,
aglomerats asfaltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aiguies i altres, si és el
cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d’execucié.
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e) Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a
la Direccié d’Obra per poder acreditar 'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d’abassegament i emmagatzematge de
materials a I'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicid, en el seu cas.

i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat.

j) Sistemes i mitjans de produccié d’arids, incldos pedreres.

k) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metal-liques o prefabricats de

formigo.
I) Acabat de tot tipus.
m) El Monitoratge de l'obra, si s’escau, en cas que | ' Ap a24tdelt quadre de

caracteristiques prevegi que el projecte esta subjecte a monitoratge.

28.3.- El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries
que li siguin dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdues
parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracié i d’informacio
relacionades amb I'execucio de les obres.

28.4.- Infraestructures.cat i/o la Direccié d’Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de
realitzacio, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié
definitoria de les obres.

28.5.- Les instruccions de la Direcci6 d’'Obra al Contractista s’emetran per escrit i quedaran
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici
dels treballs. El Contractista estara obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

Les ordres de la Direccio d’'Obra seran vinculants per a 'empresa constructora i hauran de
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, I'Administracié actuant o qualsevol altre
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental.

28.6.- El contracte identificara (i) 'empresa i el professional que assumira la Direccié d’Obra,
aixi com la titulacio professional d’aquest segon, (ii) 'empresa i el professional que assumira la
Coordinaci6 de Seguretat i Salut aixi com la titulacié professional d’aquest segon. Cadascuna
de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord amb les atribucions que en cada cas els
pertoquin segons la llei.

29.- PROJECTE

29.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra,
en el present Plec i tota la documentacio6 facilitada en la licitacié d’acord amb la documentacié
detallada a | Apartat 17 del quadre de caracteristiques, aixi com la documentacio integrant
de I'oferta del Contractista; tant pel que fa referéncia a les seves dimensions, materials que les
componen i les seves condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme I'execucio,
condicions que haura de reunir 'obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i
salut que el Contractista desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 30; la informacié
obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte lliurat als licitadors, tal com
estudis geotecnics, hidroldgics i urbanistics, amidaments i d’altres, tindran un caracter
merament il-lustratiu.

29.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats dexecuci6 que la Direcci6 d’Obra estimi convenients, justificant
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del
Projecte Constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de
Prescripcions Tecniques Particulars, i els reglaments vigents.
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Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacio, que fixara la Direccié d’Obra, a
la data programada per a I'execucié de la part d’'obra a qué es refereix i hauran d’ésser
aprovats per la Direcci6 d’Obra.

29.3.- En concordanga amb el fet que el Contractista adquireix el compromis i deure del
reconeixement suficient dels llocs on haura d’executar els treballs, prenent les mides i dades
necessaries, aixi com el seu compromis i deure d’estudiar detenidament la documentacio
definitoria de les obres, per a I'execucié d’aquestes, el Contractista restara obligat, quan la
Direccié d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perquée es
mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
Projecte.

Aixi mateix, el Contractista restara obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a
que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de
riscos laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut. La interpretacio i definici6 d’aquestes
condicions correspondra al Coordinador de Seguretat i Salut.

Si d'acord amb | ' A p a4 tdel tguadre de caracteristiques el projecte esta subjecte a
monitoratge, el Contractista també restara obligat quan el Director d’'Obra ho consideri
convenient, a introduir les modificacions necessaries en el Pla de Monitoratge per tal de
garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funcié del procés d’execucié de
I'obra, de l'evolucié dels treballs o de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Director
d’Obra.

29.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada i d’acord amb les circumstancies regulades en clausula 47
d’aquest Plec, a la Direcci6 d’Obra, que I'elevara amb la seva conformitat a Infraestructures.cat
per a l'adopcié de l'acord que procedeixi. Tal peticio per si mateixa no donara dret al
Contractista a fer cap modificacié sobre el Pla de Treballs.

29.5.- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura
d’assenyalar el termini dintre del que necessitara rebre la contestacié per tal que no es vegi
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestacio dins de 'esmentat termini, s’entendra en tot
cas com a denegacio6 de la peticié formulada.

30.- SEGURETAT | SALUT DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

30.1.- El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra gaudira de les
més amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades
al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio. Per tant, el Contractista haura de donar-li
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que
afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades
amb la funcié d’organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en I'article 24 de la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals.

El Contractista haura d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulacié de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d’'informacid, relacionades amb I'aplicacié i execucid del Pla de Seguretat i Salut, elaborat
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra”, i el compliment de la
normativa de prevencié de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrara al
Coordinador de Seguretat i Salut la informacid necessaria per a complir el Reial Decret
1627/1997.
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Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié d’Obra
de I'obra observés I'incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d’aquesta
circumstancia al Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucid de treballs
determinats o de la totalitat de I'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

30.2.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucié de l'obra, de I'evoluci6 dels treballs, de la contractacié de tercers contractistes i de
les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra. Aquestes
modificacions requeriran I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

30.3.- Els intervinents en I'execucid6 de l'obra, aixi com les persones u organs amb
responsabilitats en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i
Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de les esmentades
persones i organs aixi com de la Direccié d’Obra de I'Obra.

30.4.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels organs especialitzats en matéria de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent.

30.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execuciod del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus
subcontractistes.

30.6.- El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Seguretat i Salut per
aplicacio dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacié de la resta d’obra. La relacié
valorada corresponent a aquest capitol haura de ser validada pel coordinador de seguretat i
salut.

30.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidéncies i el
gestionara d’acord amb el disposat per I'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel
que s’estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio.

30.8.- El Contractista té atribuides responsabilitats especifiques i independents de les que al
coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competéncies propies assignades per
la per la Llei 38/1999, d'Ordenacié de I'edificacio sens perjudici de la col-laboracié de tots el
professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a I'arquitectura del projecte, d’acord
amb el previst per I'article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de I'Arquitectura.

31.- PLA DE TREBALLS

31.1.- El Pla de treballs detallara la programacié de les obres d’acord amb [l'oferta del
Contractista, a la que s’haura de subjectar I'evolucié de les obres, i que donara com a resultat
el termini total d’execucio del contracte.

L’esmentat Pla haura estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi
ambient de 'obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a
cada unitat d’obra, el compliment dels quals sera responsabilitat plena del Contractista.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que

es descompondra l'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis parcials
d’acabament.

67



31.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzara el Pla de Treballs,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direcci6é d’Obra,
i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

31.3.- Quan en funcié d’allo previst en la clausula 47, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o
disminueixi les obres objecte del contracte, es procedira a la reprogramacioé de I'obra, obtenint-
se un nou Pla de Treballs que es desenvolupara segons el format i model del contracte d’acord
a I'oferta del Contractista.

Per dur a terme I'esmentada actualitzacio, a les unitats d’'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se’ls aplicara els rendiments del contracte d’acord amb I'oferta del contractista del
Quadre de preus de I'obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per
extrapolaciod, interpolacié o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucié de les obres objecte del contracte
que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels limits previstos en la clausula 47, el
Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el
contracte. En consequencia, el Contractista es comprometra a disposar dels mitjans necessaris
per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres
contractades, dins dels limits convinguts.

L’actualitzacié del termini total s’establira com a consequéncia de I'actualitzacié del Pla de
Treballs, i aquest sofrira un retard quant a la data vigent, si com a conseqiiéncia de la
modificacié, augment o disminucié de les obres contractades resultés necessari alterar el cami
critic del Pla de Treballs, i amb aixo retardar la data final de les obres.

31.4.- El Pla de Treballs s’elaborara tenint en compte les dates previstes d’ocupacié de terrenys
i de reposicié de serveis.

Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments
previstos, s’establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que incorregués el
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i augment del
termini total d’execucio de I'obra, si aquests afectessin al cami critic. En el cas que malgrat les
alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no incrementés el
termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podra reclamar cap tipus
d’extracost o compensaciéo econdmica. La quantificacio, si escau, dels sobrecostos abans
esmentats no podra excedir, la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta de I'obra x
6% / termini contractual de I'obra) euros,.

31.5.- L'alteracié del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de
incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara I'aplicacié de les penalitzacions
previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 51 del Plec.

31.6. Cas que es produissin situacions d’emergéncia en el decurs de I'execucié de les obres, el
Contractista haura de donar compliment al protocol d’emergéncies del contracte.

32.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT | EL MEDI AMBIENT

32.1.- Infraestructures.cat i la Direccié d’'Obra de I'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presencia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucié, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes.

Aixi mateix Infraestructures.cat directament o mitjangant un tercer podra auditar en qualsevol
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectui del Pla
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de
prescripcions per a l'elaboracié del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de I'obra” com a consequéncia del compliment
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de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuara en preséncia del Contractista,
el qual haura de facilitar al maxim llur execucio.

32.2.- El Contractista haura de facilitar l'accés a I'obra de Ila Direcci6 d’Obra,
Infraestructures.cat i/o I'assisténcia técnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar
qualsevol aspecte de la qualitat de I'obra.

32.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la
Direccié d’'Obra, que siguin repeticié d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran ser
repercutits integrament al Contractista.

32.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o
indirectament- Infraestructures.cat i la Direccidé d’'Obra de I'Obra, el Contractista haura de dur a
terme el control de qualitat necessari sobre I'execucié de I'obra (Pla d’Assaigs), per tal de
garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié d’Obra de I'Obra o per
Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de I'obra. Dins d’aquestes actuacions
s’incloura la complimentacio dels documents de recepcié de materials i constancia de la bona
execucio de l'obra (PPI i fitxes de recepcié de materials), previstos en el Pla d’Assegurament
de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqiencia que s’estableixi juntament amb la Direccid
d’'Obra de l'obra, abans de linici dels treballs. Aquestes actuacions no suposaran cap
increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest control realitzat
pel Contractista hauran d'ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat per
Infraestructures.cat.

32.5.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d’acord amb alld establert amb la documentacié facilitada en la licitacié d’acord amb
la relacionada a | ' a p al7 da guadre de caracteristiques, aixi com la documentacié
integrant de 'oferta del Contractista i del contracte.

33.- PLA DE MONITORATGE

Encasquel ' Ap a4 dehquadre de caracteristiques, prevegi que el projecte esta subjecte
a monitoratge, el Contractista haura d’elaborar un Pla de Monitoratge de I'obra seguint les
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a I'elaboracié del Pla de Monitoratge”, i
I'haura de lliurar a la Direccié d’Obra amb l'antelacié suficient per tal que aquesta el pugui
aprovar abans de la instal-lacié dels equips d’instrumentacio i I'inici dels treballs d’auscultacié
segons l'establert al Pla de Treballs de I'obra.

Es considerara que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista quan
no I'hagi presentat a la Direccié6 d’'Obra amb antelacié suficient per a la seva aprovacié en
termini 0 quan no I'’hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direccié d’Obra.

El Contractista certificara les despeses d’execucié del Pla de Monitoratge per aplicacié dels

preus unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat sobre
els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificacio de la resta d’obra.

34.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

34.1.- El Contractista estara obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
operari qualificat que resultara de la documentacié de I'adjudicacio i restara establert en el Pla
de Treballs. Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccio
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la
Direccié d’Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona
de l'obra.

34.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direcci6
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d’Obra que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucio, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacioé de respondre
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li 'exercici d’aquella facultat. No obstant,
el Contractista respondra de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a I'obra i
de la seva qualificacio i especialitzacio.

Aixi mateix la Direccié d’'Obra tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la
substitucid, en els termes de l'apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del
Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme
els treballs.

34.3.- El Contractista no podra disposar per a I'execucié d’altres treballs, de la maquinaria que
d’'acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromeés a tenir a I'obra, ni retirar-la de la zona
d’obres, llevat I'expressa autoritzacié de la Direccié d’Obra. Aixi mateix, si d’acord amb
I * Ap a2d del quadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge, el Contractista
haura de tenir disponible per a I'obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de
Monitoratge.

34.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com I'Us
d’explosius (si és el cas), el d’instal-lacions eléctriques, el d’abocaments controlats i altres
d’aplicacio, el Contractista adoptara sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les
mesures necessaries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de I'obra i de
tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa
que la desenvolupi o sigui d’aplicacio.

34.5.- L'organitzaci6 dels treballs haura de garantir un escrupolds respecte als valors
paisatgistics i ecologics de I'entorn.

34.6.- El Contractista disposara dels mitjans, instal-lacions i serveis auxiliars i de recolzament,
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

35.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

35.1.- El Contractista trametra a la Direccid6 d’Obra un comunicat mensual de la tasca
executada en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les
incidéncies d’obra més importants. La Direccié d’Obra o Infraestructures.cat podran definir amb
major detall el contingut de 'esmentat comunicat.

En referéncia al control de qualitat, el Contractista s’obligara a comunicar setmanalment (darrer
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana seglent a la Direccié d’Obra. Aixi
mateix, restara obligat a trametre, a la Direccié d’Obra, la informacié dels resultats dels assaigs
previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de 'obra, o en les dates que fixi
la Direcci6 d’Obra.

Complementariament la Direccio d’Obra o Infraestructures.cat podra demanar al Contractista el
lliurament d’'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que s’estableixi) amb el
contingut que es determini.

Si d'acord amb | ' A p a2# dehduadre de caracteristiques el projecte conté monitoratge en
referéncia a aquest, el Contractista trametra a la Direccié d’Obra informes amb el contingut i la
periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat.

35.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 10 del mes segiient; els comunicats

especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informacié o endarreriment en la
seva tramesa seran causa de penalitzacio segons s’especifica a la clausula 51.2 del Plec.
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35.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatdriament haura hagut de prendre abans de l'inici de
les obres aixi com la definicié d’aquelles activitats o parts d’'obra que hagin de restar ocultes.
Aix0 ultim, a més, haura d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcci6 d’Obra,
préviament a la seva ocultacid. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccié d’Obra
qualsevol tipus d’informacié que li sigui requerida, referent a I'execucio de les obres.

35.4.- Infraestructures.cat no es fara responsable de I'abonament d’activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacié formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva
el dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié d’haver estat executades
aquestes obres, sigui a carrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovacio, el
Contractista, comunicara amb suficient antelacié a Infraestructures.cat la realitzacié d’aquest
tipus de treballs.

35.5.- Abans dels tres dies seguents a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a
facilitar al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisié del contracte, el
teléfon de localitzacié del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents
greus a l'obra.

36.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L’empresa Contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de la
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, 'empresa
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que
derivin de I'execucio de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa Contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el
pla de seguretat i salut -si escau-, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacio, i
tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucié
segons les determinacions del clausulat especific del Plec de prescripcions técniques
particulars.

En tot cas, 'empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar
l'aranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la
normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

37.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L’EXECUCIO DE LES OBRES

37.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigiies que brollessin com a
consequencia de les obres, si bé, se’n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la
resta que sota cap concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

El Contractista tampoc no podra exigir el dret d’explotacié de les mines o materials que com a
consequencia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la

nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccio de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.
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37.2.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a
ser indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs |i ocasionessin i/o a la
corresponent ampliacié del termini d’execucié de I'obra, en el seu cas. Tot aix0 sense perjudici
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

37.3.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucié de les obres,

que quedara en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direccié d’Obra- sigui
necessari per a l'obra.

38.- TREBALLS PER ADMINISTRACIO

En cas que per alguna circumstancia atipica i extraordinaria, fos necessari realitzar treballs per
administracio, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovacié per escrit, expressa i
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants.

Els treballs per administracié que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d’obra corresponents, segons el que esta previst en la clausula 23.2.2.

Els documents que generin aquests treballs per administracio, hauran d’ésser visats diariament
per la Direccio d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat.

39.- SUBCONTRACTACIO

39.1.- El Contractista podra subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte
amb tercers d’acord amb els requisits de l'article 215 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié, i a la seva normativa
de desplegament.

Caldra que el Contractista es responsabilitzi solidariament de les obligacions dels tercers
contractistes pel que fa a l'execucid dels treballs subcontractats i de la qualificacio i
especialitzacié del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restara sempre
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent
responsable en cap cas per les conseqiiencies derivades del contracte que celebri aquell amb
el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els
efectes.

39.2.- El Contractista haura de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada
adjudicat el contracte i com a molt tard, abans de l'inici de la seva execuci6 la informacié
seglent en relacid als subcontractes que té intencid realitzar, per tal que Infraestructures.cat
doni la seva conformitat:

- ldentificacié de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat.

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista.

- Justificacié suficient de I'aptitud del subcontractista per referéncia als mitjans tecnics i
humans de que disposa i a la seva experiéncia. En el cas que el subcontractista
tingués la classificaci6 adequada per realitzar la part del contracte objecte de
subcontractacié, i/o en el cas que la seva solvéncia técnica i professional hagués
quedat acreditada a l'oferta presentada pel contractista, la comunicacié d’aquestes
circumstancies eximira al Contractista de la necessitat de justificar I'aptitud d’aquell, si
bé en aquest suposit es requerira l'aportacidé d'una declaracié responsable del
subcontractista donant fe que no esta incurs en suspensié de classificacio, i que no
esta inhabilitat per a contractar.

- Acreditacio conforme els subcontractistes no incorren en prohibicié per a contractar
d’acord amb Tlarticle 71 de la LCSP, mitjangant declaracié responsable del
subcontractista on es fara constar també que compleix la normativa en materia de
prevencio de riscos laborals i de llibertat sindical.
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- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que
'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries i de Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador
de Seguretat i Salut als efectes previstos en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscs
Laborals.

Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment
comunicats pel Contractista hauran de comptar amb la prévia conformitat d’Infraestructures.cat
que podra donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals seglents a la
recepcid de la notificacié de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se
expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant I'esmentat termini, el
Contractista restara obligat a mantenir la subcontractacié inicial. A [lescrit dirigit a
Infraestructures.cat s’adjuntara la informacid precedent prevista en el present apartat.

39.3.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensio de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels suposits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la
LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses
en dits suposits el Contractista haura de substituir-les.

39.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista
que assumeix la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront d’'Infraestructures.cat,
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclos el compliment de les obligacions
mediambientals, socials o laborals, aixd com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Uni6
Europea en matéria de proteccio de dades.

El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la
comunicacié prevista en aquesta clausula no alterara la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

39.5.- Previ a I'inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligara a disposar
de l'acceptacio expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la
que en donara trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduira
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb
I'expressa aprovacio del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’acceptacio expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut sera obligatoria per al tercer
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podra donar inici als
corresponents treballs.

39.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de
I'obra, derivats d’aquest contracte. Aquesta prohibici6 no incloura la cessi6 dels drets
economics que es deriven de la contraprestacio acordada.

39.7.- El Contractista sera el responsable de la coordinacié dels diferents subcontractistes que
participin en I'obra. Al respecte, una relacié de funcions que li correspondran és la seguent
(relacié no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances
de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a Unic responsable enfront
Infraestructures.cat i la Direcci6é d’Obra de la totalitat dels treballs.

- Organitzacié de 'abassegament i emmagatzematge dels materials.

- Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.)

- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene.

- Subministrament de les dades requerides per la Direcci6 d’Obra dels industrials
subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat.
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- Vigilancia de I'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles
interferencies entre ells.

39.8.- Sera una obligacié del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caracter previ a I'inici de l'activitat subcontractada, I'afiliacié i alta en la Seguretat Social dels
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, aixi com notificar el compliment
d’aquesta obligacio a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haura d’informar a qui
exerceix la representacio de les persones treballadores de la subcontractacidé, d’acord amb la
legislaci6 laboral.

39.9.- EIl Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificacié en
aquesta informacié durant I'execucié del contracte i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

39.10 La infraccié de les condicions establertes en l'article 215 de la LCSP, per procedir a la
subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud de 'empresa subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situaci6 d’emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, poden donar lloc a la imposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins
un 50% de l'import del subcontracte.
39.11.- Quan aixi es determinien| ' Ap a20 teh quadre de caracteristiques, les tasques
critiques, en el seu cas identificades en I'esmentat apartat, no podran ser objecte de
subcontractacio i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord amb
els termes de l'article 215.2 €) de la LCSP.

39.12.- D’acord amb [larticle 216 de la LCSP, el Contractista s’obligara a satisfer als
subcontractistes i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i
condicions que no siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc I'acceptacioé o verificacié de les
prestacions o dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador
hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts.

L’acceptaciéo s’haura d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del
lliurament dels bens o de la prestacié. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu
cas, els motius d’'una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestacio.

El contractista haura d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004. de 29 de
desembre.

D’acord amb larticle 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat esta obligada a comprovar el
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb
| " Apartat 2 del g u a d yetvalor @stincad delacontraete dek Lioti sgpara als
5.000.000 d’euros o si l'import de la subcontractacio és igual o superior al 30 per cent del preu
del contracte, en relacié als pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment
amb el Contractista principal el compromis a realitzar determinades partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haura de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol-liciti, la relacié
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment
que es perfeccioni aquesta participacié, amb les condicions de subcontractacié o
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Aixi mateix, el Contractista haura
d’aportar a peticidé d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del
termini de pagament de 30 dies previst en I'article 216 de la LCSP.

Infraestructures.cat, si s’escau, podra realitzar pagaments directes als subcontractistes sempre
gue es compleixin les condicions previstes en l'article 215 de la LCSP. Aquests pagaments
s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa naturalesa
d’abonaments a compte que les certificacions d’obra.
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A la finalitzacié de I'obra, el Contractista haura d’informar a Infraestructures.cat dels serveis
prestats pels subcontractistes per a que dita informacié quedi reflectida en el memoria final de
I'obra, en aplicacio de I'article 35 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Publica.

40.- OBLIGACIONS DE CARACTER SOCIAL

40.1.- El Contractista haura de complir les segiients condicions referides al seu personal i al
personal dels subcontractistes que relacioni en la seva oferta, prenent-se en consideracié
aquells subcontractistes la relacié contractual dels quals, continua o discontinua, amb el
Contractista es prevegi superior a l'any:

a) Que el personal laboral fix empleat per a I'execucié del contracte sigui al menys el
40% del total. Als efectes d'assolir aquest percentatge minim es podra també
computar aquell personal procedent d'institucions de reinsercié social que sigui
contractat per les obres del contracte malgrat no ho siguin amb caracter fix.

b) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti, el
percentatge de personal femeni sobre el total dels nous empleats contractats per a
'execucid del contracte superi en 10 punts percentuals la mitjana nacional del
sector de la construccié.

c) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti,
durant I'execucié del contracte el nimero de treballadors amb discapacitat no sigui
inferior al 2%.

d) Que, sempre que la disponibilitat del mercat laboral de la construccié ho permeti, es
reservi un 3% del nombre de persones treballadores adscrites a I'execucié del
contracte perqué sigui ocupat per treballadors inclosos en col-lectius amb
particulars dificultats d’insercié en el mercat laboral previstos en la clausula 11.1 del
Plec de Clausules.

Per tal de coneéixer la disponibilitat del mercat de la construccioé respecte de la contractaci6 del
personal a que es refereixen les lletres b), c) i d) s'atendra a alld que certifiqui el Servei Catala
d'Ocupaci6 sobre l'existéncia de demandes de treball femeni, de persones amb discapacitat i
de persones en risc d’exclusido social en la construccié per a cobrir els llocs de treball
necessaris per a l'execucio del contracte. El Contractista, cas de no assolir els esmentats
percentatges de contractacio, haura de justificar la manca de disponibilitat aportant I'oportuna
certificacié del Servei Catala d'Ocupacié, justificacié que s'entendra produida cas que el Servei
no hagués complimentat el certificat durant el mes posterior a la seva sol-licitud.

40.2.- Infraestructures.cat podra en qualsevol moment demanar al Contractista la justificacio del
compliment de les anteriors condicions de caracter social.

40.3.- El Contractista es responsabilitzara de garantir I'observanca de les condicions de

caracter social per part dels subcontractistes la contractacié laboral dels quals s'hagi computat
als efectes del compliment de les condicions de caracter social.

41.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

41.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matéria fiscal,
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el
treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que aixd impliqui no obstant cap

obligacidé per aquesta ultima, el Contractista haura d’acreditar sempre que li sigui requerit per
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paragraf anterior,
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posant a disposicié d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que
facin referéncia a tals obligacions.

Aixi mateix, haura de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou
personal que hagi d’adscriure’s a I'execucié del contracte i acreditar la seva afiliacio i alta en la
Seguretat Social, mitjancant la presentacid dels corresponents TC2. Es designara al
Coordinador de Seguretat i Salut contractat per Infraestructures.cat com a persona responsable
de vetllar pel compliment de I'obligacié del Contractista de que els treballadors destinats a
I'execucio del contracte estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista esta obligat en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.

41.2.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per
rad de la constitucioé de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacié de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

41.3.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de
'obra o a terceres persones com a consequéncia de la realitzacio dels treballs encomanats,
sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

41.4.- El Contractista es responsabilitzara plenament de qualsevol infraccio als reglaments de
seguretat en la que es pugui incorrer durant la realitzacié dels treballs contractats, sense
perjudici de les demés responsabilitats que la legislacié vigent estableixi amb caracter
preceptiu.

41.5.- El Contractista tindra especial interés en la proteccié i conservacié del terreny,
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament
del contracte. Tanmateix haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacio
a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient
aprovat per la Direcci6 d'Obra.

Si com a consequiencia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de
la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié economica
ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte.

41.6.- El Contractista, com a minim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estara obligat
a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitaria que
informi sobre l'inici i finalitzacié de les obres a qué fa referéncia la clausula 23.1.

També restara obligat a complir el Manual de senyalitzacié d’obres del Departament promotor
de l'obra que li sigui d’aplicaci6. A tal efecte, el Contractista haura de presentar una proposta
de senyalitzacié de les obres que contempli com a minim les especificacions contemplades en
el projecte que haura de ser validada per Infraestructures.cat.

41.7.-Sil * Apartat 24 del guadr e de @revwalzreattzacicsdtun
anunci en el mitja que es consideri adient en funcié de I'ambit territorial afectat per les obres
sobre l'inici i finalitzacié d’aquestes i d’altres actuacions de comunicacié i d’informacié als
ciutadans i usuaris, el Contractista resta obligat a facilitar a Infraestructures.cat, amb temps
suficient per poder elaborar els anuncis i els materials d’'informaci6 al ciutada, tota la informacio
referent a les afectacions previstes a I'entorn de I'obra, les condicions, les caracteristiques, i la
duracié que comportin aquestes afeccions i a comunicar a Infraestructures.cat, mitjancant la
Direcci6 d’obra, les incidéncies que puguin sorgir en I'execucio de I'obra a I'efecte de I'oportuna
informacié als ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d’informacio i
comunicaci6 als ciutadans de I'obra en el cas que Infraestructures.cat aixi ho requereixi.
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La produccio dels elements d’anunci, d’informacié, d’avis, de comunicacio, expositius,
publicacions, multimédia i les actuacions per a la millora de les condicions de I'entorn de I'obra
es duran a terme sota la direccié d’Infraestructures.cat i seran executades per les empreses
gue Infraestructures.cat designi.

42.- RISC DE L'OBRA

42.1.- L’execucio del contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

42.2.- En consequeéncia les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execucioé i art de
construccio, a risc i ventura del Contractista, excepte en els segiients suposits de forca major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosfeérica.

- Els fendomens naturals d’efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o
alteracions greus de I'ordre public.

42.3.- La sola presentacié d’'oferta implicara la declaracié per part del Contractista d’haver
complert amb la seva obligacid de reconéixer tots els llocs en qué han d’executar-se obres i
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat
detingudament els documents del Projecte base de I'oferta, que considera suficients tant per a
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en
consequencia, que es responsabilitzara de I'execucié de l'obra fins al seu lliurament en
perfectes condicions d’Us i en la forma i condicions convingudes.

42.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar
qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas,
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de I'execucié de les obres alliberant a
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamacio que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats sota els ponts i
aigles avall, edificis adjacents, i els talussos de les obres, en tots els casos en qué aquests
danys i perjudicis hagin d’ésser indemnitzats.

42.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sin6 també dels
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislacio vigent.

42.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per tercers, abans
de la seva recepcio.

El Contractista respondra aixi mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin
imputables.

Si descuidés la policia de 'obra o la reparacié dels danys causats, Infraestructures.cat podra
prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o reparar tals danys per
manca de vigilancia.

42.7 .- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les vies de comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe,
havent de tenir previstos els mitjans precisos d’investigacié prévia dels que puguin quedar
afectats, a fi de limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar l'oportuna
substitucié en el seu cas.
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42.8.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracié de la
garantia per vicis ocults de la construccio, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la
data que resulti anterior entre la de recepcié o I'estimada de conclusié de les obres segons la
clausula 52.2. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni
perjudici, la responsabilitat del Contractista restara extingida totalment

43.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES

Es a carrec del Contractista la subscripcié de les polisses d’asseguranca de béns i de
responsabilitat civil, d’'acord amb els annexos 11A, 11B i 11C del Plec, que aportara amb
caracter previ a la formalitzacié del contracte d’acord amb l'establert a la clausula 13.1,
juntament amb els certificats emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que les
hagués intermediat, que acreditin el compliment dels requisits exigits en aquest Plec.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepcié de I'obra i durant el termini de
garantia fins a I'aprovacio de I'acta del certificat de la fi del periode de garantia.

En el suposit que s’incrementés I'import de I'obra contractada, també s’haura d’'incrementar
limport de I'obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista sera plenament i
integrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podra subscriure
directament 'oportu contracte d’assegurancga i repercutir la prima o primes corresponents al
Contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o
factures que generi aquesta repercussio.

44.- REGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA

44.1.- La garantia definitiva constituida pel Contractista d’acord amb el previst en la clausula
10.11 del Plec fiangara I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions que li pertoquin com a consegiiéncia de la formalitzacié del contracte, sense
distincié entre les obligacions principals relacionades amb 'execucié de I'obra i les accessories
al contracte, i estara vigent fins a la fi del periode de garantia.

En el supdsit que d’acord amb el previst en la clausula 47, s’incrementés I'import de I'obra
contractada s’haura també d’'incrementar I'import de la garantia.

No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqiéncia d’'una
revisio del preu si aixi ho preveiés el Plec.

Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
al Contractista en el marc del contracte, aquest haura de reposar o ampliar la garantia, en la
quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que la
garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
resoldre el contracte.

En I'eventual sup0sit que es produeixi la successié del contractista d’acord amb el previst en la
clausula 46, la garantia definitiva podra ser a criteri dinfraestructures.cat renovada o
reemplacada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les
especials caracteristiques del risc que constitueixi aquesta ultima. En aquest cas, I'antiga
garantia conservara la seva vigéncia fins que estigui constituida la nova garantia.

44.2.- La garantia constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les
guantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la
liquidacid, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de I'incompliment
de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a consequéncia de I'esmentat
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incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per I'Administracidé o qualsevol altre
organisme competent i, amb caracter general, del compliment de totes les obligacions que
pertoquen al Contractista.

44.3.- En qualsevol dels suposits previstos en I'apartat anterior, Infraestructures.cat podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, contra la garantia constituida i
disposar, en conseqiiéncia, de les quantitats a qué arribi, tot aixd sense perjudici de les
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat
tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat,
I'dnica obligacié de la qual sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi
resultés procedent.

44.4.- La garantia sera tornada al Contractista per a la seva cancel-lacié a la fi del periode de
garantia de I'obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidaci6 de I'obra.

La cancel-lacié o devolucié de la garantia no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal

del Contractista per vicis de la construccié, o per faltar a les condicions d’aquest contracte,
durant el termini previst en I'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les obres.

45.- CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer,
sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix no hagin estat rad determinant de
I'adjudicacio del contracte i prévia autoritzacid d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els
requisits establerts en I'article 214 de la LCSP, i de la cessi6 no resulti una restriccié efectiva de
la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una substancial de
les caracteristiques de I'empresa Contractista si aquestes constitueixen un element essencial
del contracte.

Tanmateix, s’haura de donar compliment als requisits establerts a continuacio:

- Que I'Organ de Contractacié autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. La
sol-licitud de cessié haura de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la
qual s’indicaran els motius de la mateixa.

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de 'import
del mateix. No sera d’aplicacié aquest requisit quan el Contractista es trobi en
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o hagi posat en
coneixement del jutjat competent per a la declaracié del concurs, que ha iniciat
negociacions per arribar a un acord de refinangcament, o per obtenir adhesions a
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislacio
concursal.

- Que el cessionari tingui la capacitat necessaria per a contractar amb
Infraestructures.cat i acrediti la solvéncia que sigui exigible en funcié de la fase
d’execucio del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest requisit
ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de prohibicié per a
contractar.

- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent
constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena
efectivitat de la cessio a dur a terme.

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el

present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li sera retornada
guan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituida pel cessionari.
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- Que la cessi6 es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura publica.

Abans d’autoritzar la cessio, Infraestructures.cat requerira la conformitat dels titulars d’aquells
contractes adjudicats per Infraestructures.cat que siguin accessoris del contracte principal
objecte de cessio.

El termini per a notificar la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacié sera de dos mesos,
transcorregut el qual s’entendra atorgada per silenci.

Obtinguda l'autoritzacié, i amb independéncia a la cessi6é formalitzada mitjancant escriptura
publica entre el Contractista i el cessionari, es procedira també a la seva formalitzacié
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definira les
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessié del contracte i aquells extrems que
es considerin adients ateses les caracteristiques del contracte i de la seva execuci6 parcial,
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedara subrogat en la posici6é del cedent des de la
data en que es formalitzi la cessié en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.

Amb caracter previ a la formalitzacié del document de cessio indicat a I'apartat anterior, i en la
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restara obligat a lliurar a
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restara supeditada I'autoritzacié de
la cessi6 del contracte.

46.- SUPOSITS DE SUCCESSIO DEL CONTRACTISTA

En el cas de fusi6 d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte
continuara vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusio, que quedara subrogada
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.

Igualment, en els supodsits d’escissid, aportacié o transmissié d’empreses o branques d’activitat
de les mateixes, el contracte continuara amb I'entitat a la que se li atribueixi el contracte, que
quedara subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les
condicions de capacitat, abséncia de prohibicié de contractar i la solvencia exigida en la licitacié
0 que les diverses societats beneficiaries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o0 branques segregades, es responsabilitzin
solidariament amb aquella de I'execucié del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogacio
per no reunir I'entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvéncia necessaries,
es resoldra el contracte, considerant-se a tots els efectes com un suposit de resolucié per culpa
de l'adjudicatari.

En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unioé temporal operacions de fusio, escissié o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria de I'escissié o I'adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unié temporal, sera necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibici6 de contractar i que es mantingui la
solvéncia o classificacio exigides, essent d’aplicacio el previst a la clausula 7.3 del Plec.

Els suposits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns.

47.- MODIFICACIO DEL CONTRACTE

47.1.- Sense perjudici dels suposits de successio en la persona Contractista, cessio del
contracte, revisio de preus (si fos d’aplicacié al contracte), i ampliacio del termini d’execucid, el
contracte només podra ser modificat per raons d’interés public en els sup0osits i forma prevista
en la present clausula, i les modificacions previstes en | ' Ap a25t delt quadre de
caracteristiques si aixi s’hagués previst.

Les modificacions dels contractes que es duguin a terme derivades de l'aplicacié de mesures
d’estabilitat pressupostaria, s’entendran fetes per raons d’interés public.
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47.2.- Llevat dels sup0sits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest
Plec, només podran produir-se quan la modificacié en qliestio compleixi els segiients requisits:

a) Que es trobi justificada en algun dels suposits que es relacionen en I'apartat seglient

d’aquesta clausula.

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la

causa objectiva que la faci necessaria.

47.3.- Els suposits que eventualment podrien justificar una modificacié no prevista, sempre i
quan es compleixin tots els requisits recollits a I'apartat anterior, sén els seglents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i quan
es donin els seglents requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus economic o técnic,
per exemple que obligués a I'Organ de Contractaci® a adquirir obres amb
caracteristiques técniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes
diferencies donin lloc a incompatibilitats o a dificultats teécniques d’us o de manteniment
gue resultin desproporcionades; i aixi mateix que canvi de Contractista generés
inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a I'Organ de
Contractacio.

En cap cas es considerara un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una
nova licitacié per a permetre el canvi de Contractista.

2n. Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstancies
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitacié del
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions seglents:

Qu

Que la necessitat de la modificacio es derivi de circumstancies que Infraestructures.cat
no hagués pogut preveure de forma diligent.

Que la modificacié no alteri la naturalesa global del contracte.

Que la modificacié del contracte impliqui una alteracié en la seva quantia que no
excedeixi ailladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb
aguest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclos.

an les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haura de justificar

especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes

pre

stacions no es van incloure al contracte inicial.

Una modificacié d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol
cas, una modificacié es considerara substancial quan es compleixin una o varies de les
condicions seguents:

la)

2a)

3a)

Que la modificacio introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de
contractacié inicial, haguessin permés la selecci6 de candidats diferents als
seleccionats inicialment o I'acceptacié d'una oferta diferent a 'acceptada inicialment o
hagués atret a més participants en el procediment de contractacio.

Que la modificacié alteri I'equilibri econdmic del contracte en benefici del Contractista
d’'una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerara que es dona el suposit previst en el paragraf anterior quan,
com a consequéncia de la modificacid que es pretén realitzar, s’introduirien unitats
d’obres noves I'import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost
inicial del contracte.

Que la modificacid6 amplii de forma important I'ambit del contracte. En tot cas es
considerara que es dona aquest suposit quan el valor de la modificacié suposi una
alteracié en la quantia del contracte que excedeixi, ailladament o conjunta, del 15 per
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cent, IVA exclos, o bé que se superi el llindar previst a 'article 20 de la LCSP per a
considerar que es tracta d’'un contracte subjecte a regulacié harmonitzada

Les madificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clausula, seran
obligatories pel Contractista quan impliquin, aillada o conjuntament, una alteracié de la quantia
gue no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclos. En cas que la modificacié
suposi una supressié o reduccio d’'unitats d’obra el Contractista no tindra dret a reclamar cap
indemnitzacio.

Tanmateix, quan la modificacié no resulti obligatoria pel Contractista d’acord amb I'apartat
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificacié del contracte, tot i donar-se les
circumstancies de modificacié contractual previstes en aquesta clausula, aquest fet sera causa
de resolucié del contracte.

47.4. Abans de procedir a la modificacié del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés
adient, donara audiéncia al redactor del projecte o de les especificacions tecniques d’aquest,
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer alié a I'Organ de
Contractacié, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no
inferior a 3 dies naturals.

Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran
d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de I'oferta del
Contractista.

Si la modificacié implica 'execucié d’'una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus
de l'oferta del Contractista, ni deduible d’aquest, el preu de 'esmentada nova unitat d’obra es
fixara contradictoriament d’acord amb allo especificat a la clausula 24.2 del Plec.

Les maodificacions consistents en una substitucié d’unitats d’obra es valoraran de conformitat
amb els paragrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccioé i augment d’obres.

47.5.- No tindran consideracié de modificacions:

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variacié que durant I'execucio de I'obra es
produeixi exclusivament en el numero d’unitats realment executades sobre les
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments
sera recollit en la certificacio final de I'obra.

b) La inclusi6 de nous preus, fixats contradictoriament sempre que no suposin un

increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi
del 3% del preu inicial.

48.- VALORACIO DE LES OBRES

48.1.- La Direccié d’'Obra de I'Obra preparara mensualment, a la data del dia 15 de cada mes,
la relacié valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a I'origen del treball realitzat
en funcié de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’'obra executades els preus unitaris
del contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent,
que es detallen a la clausula 2.4.

48.2.- El Contractista disposara de 4 dies habils per donar la seva conformitat a 'esmentada
relaci6 valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva
disconformitat del qual haura de donar trasllat a la Direccié d’'Obra de I'obra. Aquesta, en un
termini maxim de 4 dies habils haura d’emetre el seu informe argumentant els punts de
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini maxim de 8 dies habils comptats
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des de la data de presentacié de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a
aguest a les reclamacions que hagin estat formulades.

Infraestructures.cat emetra la conformitat de la certificaci6 mensual a partir de la certificacio i
relaci6 valorada confeccionada per la Direccid d’'Obra de I'Obra, quin pagament tindra el
caracter d’abonament a compte del preu del contracte.

48.3.- La valoraci6 d'obres afegides o detraigudes conseqiiéncia d’una modificacio del
contracte es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals
obres figurin en el contracte arran de la modificacié contractual.

48.4.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d’obra sobre el previst en els planols i
Plec de Prescripcions Técniques Particulars degut a la forma i condicions de I'execucio per part
del Contractista. Aixi mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les
previstes en el Projecte, 0 executés, sense prévia autoritzacidé, obres no previstes en el
Projecte -amb independéncia de la facultat de la Direccié d’Obra de poder optar entre obligar-li
a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construit tal com hagi estat executat-
no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius resultessin
executats.

48.5.- Quan per causa de modificacié, suspensidé o resolucié del contracte, el Contractista
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs
establert, li sera d’abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracié
de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus del
contracte.

49.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

49.1.- Infraestructures.cat estendra la conformitat de la certificacié del mes amb data de I'Gltim
dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes seguent, a partir de la relacié valorada
confeccionada per la Direccié d’Obra. La certificacié6 no conformada no generara cap dret de
cobrament front d’Infraestructures.cat.

49.2.- Abans del dia 10 del mes segiient al de la certificacio de les obres, el Contractista
enviara a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adrecades al destinatari
que consta a | ’ Atata24 del quadre de caracteristiques, i tindra la mateixa data que la
corresponent certificacié d’obres.

Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de
la factura electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public, s’hagin
d’emetre en format electronic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures
electroniques de I’Administracio de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public. Les
factures s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicacié del
contracte. El seguiment de I'estat de les factures es pot consultar al web del Departament de
Vicepresidéncia d’Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de
I'endema del registre de la factura.

Als efectes previstos a la Disposicié Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haura de fer
constar en les factures com a organ en matéria de comptabilitat pdblica a la Intervencié
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Organ de Contractacidé al Consell
d’Administracié d’Infraestructures.cat.

49.3.- L’abonament de les factures s’efectuara transcorreguts 30 dies des la data d’expedicid

de la factura, d’acord amb el que s’estableix en larticle 198.4 de la LCSP. Cas que el dia
d’abonament de les factures fos inhabil, llur pagament s’efectuara el segiient dia habil.
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En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clausula 49.2, es
considerara com a data als efectes del comput dels terminis indicats en la present clausula, la
de I'ultim dia del mes de llur recepcio, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi
de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament.

49.4.- La cessi6 de qualsevol certificaci6 conformada haura de ser notificada a
Infraestructures.cat, amb un preavis minim de 15 dies abans de la data d’abonament de la
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessio de certificacions es requerira el pagament
previ per part del Contractista de les factures vencudes per les despeses al seu carrec
previstes a la clausula 23 d’aquest Plec.

49.5.- A efectes del que disposa l'article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributaria, el Contractista estara obligat, durant tot el periode de durada del contracte,
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emés per I'’Administracio
Tributaria, cada dotze mesos des de I'emissioé de 'anterior Certificat.

50.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

50.1.- Infraestructures.cat podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d’'una determinada
part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensié i efectuant-se el
corresponent reajustament de Pla de Treballs. L'esmentada Acta es signara per
Infraestructures.cat, el Contractista i la Direccié d’Obra.

La suspensio, total o parcial, procedira sempre en el cas de modificacions, llevat del previst en
l'article 48.2 de la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de I'Obra Publica.

En el cas de suspensio dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de
forma contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensio,
llevat del cas en qué es pugui establir un nou Pla de Treballs, el cami critic del qual no
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no
podra reclamar cap tipus d’extracost o compensacié economica. En qualsevol cas, la suspensio
donara lloc a I'establiment d’'un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produits i
augment del termini total d’execucié d’obra, si aquests afecten el cami critic de les obres. La
quantificacid, si s’escau, dels perjudicis econdmics abans esmentats no podra excedir, per
cada un dels tres primers mesos d’aplicacid, la quantitat de (Pressupost d’Execucié per
Contracta x 6% / termini contractual de I'obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execucié
per Contracta x 2% / termini contractual de I'obra) euros per cada un dels mesos seglents.

50.2.- Si la suspensio fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra
dret a la resolucié de la contracta i a una indemnitzacié del 6% de l'import d’execucié material
contractat de I'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les
mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacio d’allo
establert a les Clausules 31.4 i 50.1 del present Plec en els mateixos periodes de temps a que
es refereix aquesta clausula.

51.- REGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el
contracte d'acord amb la clausula 55 del Plec, aquesta tindra dret a aplicar i percebre
penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiéncia i/o endarreriments en la informacié o incompliment del protocol d’emergéncies.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direcci6 d’Obra.
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- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicencies
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiéncia d’un incident o sinistre
imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions essencials del contracte
- Incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte.

- Incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio.

- Incompliment dels principis étics i regles de conducta.

Infraestructures.cat podra aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de
les obligacions dimanants del contracte.

51.1.- Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva
demolicid. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de
fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al Contractista,
Infraestructures.cat podra imposar, motivadament, penalitzacions econdomiques, no
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia
sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Que afecti a una part de l'obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execucié de 'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que l'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronodstic greu.

¢) Quan produeixin un retard en 'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins a
un 15% del termini d’execucié de l'obra.

- Es considerara que l'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les
seguents situacions:

a) Quan afecti a una part de l'obra que representi més del 20% del pressupost
d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de I'obra.
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Aquestes penalitzacions s'imposaran al Contractista amb independéncia de la seva obligacio
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb
el contracte i la normativa vigent aplicable.

51.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié o per incompliment
del protocol d’emergéncies

En cas d’'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergéncies, Infraestructures.cat podra
aplicar una penalitzacié fins una quantia maxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es
fara efectiva en la certificacié6 mensual del mes en curs.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies, fora necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc
a costos no previstos, segons criteris de la Direccié d’Obra, el major cost anira a carrec del
Contractista.

51.3.- Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucié de
I'obra (detallat a la clausula 3), el Contractista podra ser objecte de penalitzacid consistent en la
deduccié mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracte x 8,5%/ termini
contractual de I'obra) euros, en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui I'execucid, més
enlla dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les propies
assisténcies a I'obra.

En cas de forca major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionara un nou Pla
de Treballs que haura d’aprovar Infraestructures.cat.

51.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencié d’'un 10% de la diferéncia entre l'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de
I'import de la certificacié del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'evolucié de l'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

51.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direccié d’Obra

En cas de que el Delegat d’'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d’Obra, de
manera que la propia Direccid d’Obra consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direccid d’'Obra podra proposar a Infraestructures.cat una
penalitzacié econdmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda
la proposta de penalitzacid, Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que
solucioni l'incompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna reparacio,
Infraestructures.cat podra aplicar la penalitzacié proposada per la Direcci6 d’Obra fins una
guantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificacio
mensual del mes en curs. En el supdsit que 'esmentat incompliment tingui com a consequéncia
un resultat sense possibilitat d’esmena o reparacid, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en
la certificacié mensual en curs a proposta de la Direccié d'Obra.
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L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

51.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla
de Sequretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d’'Obra,Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a Infraestructures.cat una penalitzaci6 economica cada vegada que es
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda Ila proposta de penalitzacio,
Infraestructures.cat ho comunicara al Contractista per tal de que esmeni l'incompliment de
forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, Infraestructures.cat podra aplicar la
penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia maxima, per
cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la certificaci6 mensual del mes en
curs. En el supodsit que I'esmentat incompliment tingui com a conseqiiéncia un resultat sense
possibilitat d’esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacié sera aplicable en la certificacio
mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.

L’aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara l'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui
hagi incomplert les ordres.

51.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o llicencies atorgades pels organismes competents.

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzaci6 d’'una quantia maxima de sis mil euros
davant I'incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condicié a la s’hagi subjectat
'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de I'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccié de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

51.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial, inclos del transit del servei
ferroviari en horari de servei o de manteniment, com a consegiiéncia d’'una manca de diligéncia
de les prestacions per part del Contractista, d’'un incident o sinistre imputable al Contractista

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart d’hora o
fraccié de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit conseqiiéncia
d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

51.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions essencials del contracte

L’incompliment de les condicions essencials del contracte previstesen| ’ A p al® dehquadre
de caracteristiques, i alld previst en la clausula 22 del Plec, donara lloc a la imposicié al
Contractista de les seguents penalitats:

- En relacié als mitjans personals previstos en la clausula 8.1.2 del Plec que tenen la
consideracio de condici6 essencial del contracte i que han estat objecte de valoracié de
I'oferta del Contractista, en cas que el nou técnic proposat, d’acord amb els criteris de
valoracid de la licitacio, no tingués les mateixes caracteristiques del técnic substituit de
forma que, aplicats dits criteris, la puntuacié obtinguda fos inferior a I'obtinguda pel
tecnic substituit, i 'oferta del Contractista no es mantingués com la millor valorada en la
licitacid, aquest suposit sera causa de resolucio del contracte.

Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideracié de condicié
essencial del contracte, i que no han estat objecte de valoraci6 de I'oferta del
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Contractista, una eventual substitucié dels mateixos requerira necessariament el
compliment dels requisits previstos en la clausula 8.1.2 del Plec, i en cas contrari, sera
causa de resolucié del contracte.

- En relacio a I'incompliment de la resta de condicions essencials, com a regla general
s’aplicara la quantia d’'un 1% del pressupost del contracte, llevat que I'incompliment
sigui greu o molt greu, en quin suposit la penalitat sera dun 5% o dun 10%
respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc
incompliments reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de
resolucio del contracte.

51.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacio del seguient régim i penalitzacions: 1%
del pressupost del contracte amb caracter general i 5% en cas d’incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda pel
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta no
hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments
reiterats.

En cas de concorrer meés de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resoluci6 del
contracte.

51.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matéria de subcontractacio

Infraestructures.cat podra aplicar una penalitzacio de fins els 50% de I'import del subcontracte,
amb el limit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infraccié per
part del Contractista de les condicions previstes en I'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 39
del Plec.

En cas de concorrer meés de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

51.12.- Penalitzacions per incompliment dels principis étics i regles de conducta

En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de la clausula 15.2.1 s’estableix una
penalitat minima de I'1% del preu del contracte, que es podra incrementar de forma justificada i
proporcional en funcio de la gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La
gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets
o I'obtencié d’'un benefici derivat de 'incompliment.

51.13.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 51.2, 51.5, 51.6 i 51.7 tingui
com a conseqiiéncia un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides
clausules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats
51.5i51.6, s'aplicaran de forma immediata.

51.14.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clausula, tindra com a
limit maxim quantitatiu el 50% del preu final de I'obra.

51.15.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el
mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligacié
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d'abonament de la penalitzacio, Infraestructures.cat podra executar, per aquest import, la
garantia constituida.

51.16.- Les penalitzacions previstes en la present clausula son independents al dret a reclamar
indemnitzacié per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a
I’Administraci6 de Generalitat o tercers com a consequéncia de l'actuacié penalitzada del
Contractista.

52.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

52.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalitzacié de les obres, el Contractista
informara a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalitzacid, interessant-se
perqué es dugui a terme la recepcié d’aquesta.

S’entendra que pot fer-se la recepcio de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequéncia del present contracte, i de conformitat amb el
que en aquest s’especifica.

Infraestructures.cat fixara la data d’inspeccié conjunta de les obres, prévia a la seva recepcio,
dins del mes segiient al seu acabament, i designara a la persona o persones que, en el seu
nom, hauran d’efectuar la inspeccid a la que per part del Contractista hauran d’assistir
representants amb plens poders. En el cas que Infraestructures.cat considerés que d’acord
amb el contracte no es troba en condicions per a aquesta recepcio, ho especificara en forma
raonada, i el Contractista a tenor d’aquesta comunicacié haura de continuar les obres fins el
seu acabament.

De la inspeccié conjunta de les obres s’aixecara la corresponent acta. En cas que com a
resultat d’aquesta inspeccié de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la
seva recepcio, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat el termini
d’execucié d’aquestes a efectes de I'eventual penalitzacié prevista en la clausula 51.3. En el
termini de vint dies des de la data de la inspeccié conjunta de les obres, en el cas que aguestes
foren aptes per a la seva recepcié, Infraestructures.cat comunicara per escrit al Contractista
que la Generalitat de Catalunya o el tercer per compte de qui actui Infraestructures.cat, d’acord
amb alld previst en | ' A p alrdelagtiadre de caracteristiques ha rebut les obres, fent-se
carrec d’elles. A partir d’'aquesta data comengara a comptar el periode de garantia previst en
| * Ap 88dé¢l quiadre de caracteristiques.

Per a la recepcio seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de
'obra, les proves efectuades per la Direccié d’'Obra i la inspeccié directa de les obres
executades.

52.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccidé conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d’aquesta, Infraestructures.cat estableixi que les obres no es troben
en bon estat 0 no hagin estat realitzades conforme a les condicions del contracte, s’aixecara
igualment acta en la que es fara constar quantes deficiéncies s’apreciessin, i
Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant els
defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini
maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista. En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimara com a
data de conclusié de les obres la que resulti d’addicionar al dia en qué Infraestructures.cat es
faci carrec de les obres per a la seva deguda finalitzacid, un termini igual al que d’acord amb el
paragraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes
es troben aptes per a la seva recepcié, es considerara com a data de conclusié de les obres,
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als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i
quants altres siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista
d’acord amb allo previst a la clausula 52.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els
defectes observats.

52.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacio dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidaci6 conforme a les condicions
economiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini maxim de tres
mesos.

52.4.- De I'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les
observacions que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se’l
considerara conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacio.
Si el Contractista hagués fet alguna observacio, Infraestructures.cat determinara si és atendible
total o parcialment per a I'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del Contractista a
sotmetre la determinacié presa a l'arbitratge previst en aquest contracte per la resolucié de
conflictes.

52.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el periode de garantia, Infraestructures.cat notificara
aguest fet al Contractista i es procedira , en el termini maxim d’un mes des de la finalitzacié de
dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent Acta de la fi
del periode de garantia donant-se per finalitzat aquest periode.

En el suposit que es detectessin deficiencies i per tant, 'obra no fos apta per a formalitzar I'Acta
de la fi periode de garantia, s’aixecara igualment acta en la que es fara constar quantes
deficiencies s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalara al Contractista un termini per
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a
I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucio.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
Infraestructures.cat procedira a la finalitzacio i reparacié en la forma que estimi oportuna, a
compte i risc del Contractista.

Realitzades les actuacions de reparacié oportunes, si reconegudes de nou les obres es
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedira a la formalitzacié de
I’Acta de la fi periode de garantia.

52.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel valor
de les despeses generades per I'explotacié de I'obra en qué hagi pogut incorrer el Contractista,
imputables a Infraestructures.cat, més I'ajust definitiu de I'import corresponent a les revisions
de preus (si s’escau), per aplicaci6 dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats
en el moment de la recepcid i liquidacioé de 'obra.

52.7.- A la recepcio de l'obra, a la inspeccié prévia i a I'acta de certificacio de la fi del periode
de garantia hi assistira un representant d’Infraestructures.cat, un representant del Departament
de la Generalitat de Catalunya o en el seu cas del tercer per compte de qui actui
Infraestructures.cat, d’acord amb alld previst en | ' A p alrdel @uadre de caracteristiques i
també podra assistir la Intervencié General. La recepcié de les obres s’entendra feta per
compte de la Generalitat de Catalunya o del tercer per compte de qui actui Infraestructures.cat,
essent aquesta Institucié la que adquireix originariament les obres executades.

52.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referencia la clausula 52.1. no
s’hagués produit la recepcid de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar d’Infraestructures.cat que comenci a comptar el periode de garantia. L’adopci6 de les
anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni eximira al Contractista
del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la present
clausula, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui.

90



52.9.- Podran ser objecte de recepcié parcial aquelles parts de l'obra que puguin ser
executades per fases i ser lliurades a I'is public.

Aixi mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interés public degudament motivades
s’acordi 'ocupacio de les obres o la seva posada en servei per a I'is public, ja sigui d’una part
o de la totalitat de I'obra, amb la formalitzaci6 de la corresponent Acta d’ocupacié o posada en
servei, aquesta produira els mateixos efectes que I'acte de recepcioé de les obres.

L’adopcié de les anteriors mesures no eximira al Contractista del compliment de les obligacions
que resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb
caracter previ a la recepci6 parcial o la posada en servei per a I'is public de les obres.

Seran d’aplicacié al régim especific del present apartat, les condicions de recepci6 i liquidacio
de les obres previstes en aquesta clausula 52.

53.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El periode de garantia es correspon amb el periode previst en | ' A p a8r delaquadre de
caracteristiques, a comptar des de la recepcié de les obres. Durant aquest termini, el
Contractista sera responsable d’executar en 'obra tota classe de correccions i reparacions que
Infraestructures.cat consideri necessaries per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi
del periode de garantia les condicions del projecte i execucid. Sera a més responsable de la
conservacio de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de 'obra.

El Contractista podra disposar d’'una organitzacio especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als
serveis ordinaris d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la Generalitat de
Catalunya o del tercer per compte de qui actués Infraestructures.cat. En el primer supadsit, si el
Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacié i funcionament,
Infraestructures.cat o I'esmentat Departament o tercer, prévia comunicacié per escrit al
Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservacié o
a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin
pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservacié o per altra empresa, seran sempre
a carrec del Contractista amb I'inica excepcié de l'import dels materials consumits per a
I'explotacio, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a
consequencia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la
causa d’aquests danys.

Aixi mateix, també seran a carrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinaci6é de
Seguretat i Salut, de direccid, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests
necessaris durant el periode de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant
aquest periode.

Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord

amb allo indicat a la clausula 23.1.2 del Plec.

54.- ACTUACIO DINFRAESTRUCTURES.CAT PER COMPTE DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA O TERCER

D’acord amb el caracter amb que actua Infraestructures.cat, en compliment d’encarrec del
Govern de la Generalitat de Catalunya o de tercer, segons allo previst en | ' Ap alrdela t
guadre de caracteristiques, tant la recepcié de les obres com el certificat de la fi del periode
de garantia de les obres s’entendran fetes per compte de la Generalitat de Catalunya o del
tercer, essent aquesta Institucio la que adquireixi originariament les obres executades.

55.- CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE
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55.1.- El contracte quedara resolt de ple dret en els segiients suposits:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolucié o extincié
de la societat adjudicataria qualsevol que siguin les causes de tals suposits.

- En cas de successio d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no
reunir les condicions de solvéncia necessaries, d’acord amb allo previst en la clausula
46, entenent-se com un supdsit de resolucioé per culpa del Contractista.

- La dissolucié o extincié d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions
que puguin derivar-se front ’Administracié actuant, llevat que altra empresa o entitat del
sector public de ’'Administracié de la Generalitat de Catalunya es subrogui en la posicié
juridica d’Infraestructures.cat.

- La impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de produccié d’una lesi6 greu a linterés public de continuar-se
executant la prestacié en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el
contracte d’acord amb les circumstancies previstes a la clausula 47 del Plec, (i) no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec
si aixi s’hagués previsten | ' Ap ar teh quad2ebde caracteristiques o (iii) quan
concurrent les circumstancies de modificacié contractual previstes en la clausula 48 del
Plec, aquestes impliquin aillada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el Contractista no doni la seva
conformitat.

- L’abandonament de l'obra per causes imputables al Contractista. S'entendra per
abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i
vigilancia d'aquesta.

- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de I'adjudicacié del contracte, en
algun dels motius d’exclusié de la licitacio.

- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existéncia d'un
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat
pel Tribunal de Justicia de la Unié6 Europea en un procediment seguit conforme a
I'article 258 del Tractat de Funcionament de la Uni6 Europea (TFUE).

55.2.- Infraestructures.cat podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglents suposits:

- La declaracio d’insolvéncia de la societat adjudicataria en qualsevol procediment o la
declaraci6 de concurs de creditors.

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execuci6 de
les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execucié contractual de
l'obra) mesos, o lincompliment dels terminis parcials, quan en els successius
reajustaments del Pla de Treballs s’evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del
termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracio de les obres.

- L'incompliment de l'article 215 de la LCSP en matéria de subcontractacio i del previst
en la clausula 39 del Plec, aixi com del que disposa la Llei Reguladora de la
Subcontractacié en el Sector de la Construccié, I'incompliment de ['obligacié de
comprovar amb caracter previ a l'inici de I'activitat subcontractada I'afiliacié i alta a la
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, I'incompliment per
part de I'empresari de subcontractar I'execucid de la part de I'obra amb altres
empresaris que disposin d’habilitacio i, si s’escau, classificacid necessaria a la que
s’havia compromeés en la seva oferta, o la subcontractacié amb empresaris diferents als
compromesos a la seva oferta sense la prévia conformitat d’Infraestructures.cat, quan
concorri la causa de resolucio tipificada en la clausula 51.11 del Plec.

- L'incompliment de I'obligacié per part del Contractista del deure d’afiliacio i alta en la
Seguretat Social del personal que ocupi en I'execucié del contracte.

- Lincompliment de les condicions essencials del contracte previstes en I’ A p a 1% dalt
guadre de caracteristiques, i a clausula 22 del Plec, i en qualsevol cas, les
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corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials i territorials aplicables al
personal del Contractista adscrit al contracte i (ii) al compliment de compromis
d’adscripcié dels mitjans personals quan concorri la causa de resolucio tipificada en la
clausula 51.9 del Plec. Tanmateix sera causa de resolucié la manca de pagament
durant I'execucié del contracte del salaris per part del Contractista als seus treballadors
assignats al contracte.

- L'incompliment dels criteris d’adjudicacié del contracte quan concorri la causa de
resolucié tipificada en la clausula 51.10 del Plec.

- L'incompliment de les obligacions de caracter étic i regles de conducta durant
I'execucié del contracte.

- L’incompliment de les obligacions previstes amb relacié a I'is del catala i, en general,
lincompliment de qualsevol de les obligacions relatives a I'is del catala que es deriven
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

- L’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria fetes per raons d’interés public.

- El mutu acord amb el Contractista, sempre que no concorri causa de resolucié
imputable al Contractista i que raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient
la permaneéncia del contracte.

55.3.- El Contractista podra acordar la resolucié del contracte cas que es produeixin els
seglents suposits:

- La demora en la formalitzacié de I'acta de replanteig o la suspensié del comencament
de les obres, en ambdds casos per termini superior a sis mesos, per part
d’Infraestructures.cat.

- La suspensi6 total de les obres per un termini superior a vuit mesos, acordada per
Infraestructures.cat.

- El mutu acord amb Infraestructures.cat, sempre que no concorri causa de resolucié
imputable al Contractista i que raons d’interés public facin innecessaria o inconvenient
la permaneéncia del contracte.

55.4.- Quan el contracte es resolgui per la concurréncia del suposit previst al quart apartat de la
clausula 55.1, el Contractista tindra dret a una indemnitzacié del 3% de I'import de la prestacio
deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Fins que es formalitzi el nou contracte, el Contractista estara obligat, en la forma i amb I'abast
que determini Infraestructures.cat, a adoptar les mesures necessaries per raons de seguretat o
indispensables per a evitar greu trastorns al servei public o la ruina del construit o fabricat.

55.5.- La concurrencia de qualssevulla de les causes assenyalades a la clausula 55.1, a la
clausula 55.2 i a la clausula 55.3 tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una
de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida
l'altra part.

55.6.- Quan el contracte es resolgui per la concurréncia dels suposits anteriors, llevat dels
suposits de resolucié anteriors al comengament de les obres, produira els segiients efectes:

Es procedird a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al Contractista el
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les
rebaixes percentuals a qué donés lloc I'aplicacio de la clausula 51.4 d’aquest contracte i de les
condicions de pagament acordades. En els suposits de la clausula 55.2, el Contractista estara
obligat a abandonar I'obra en un termini no superior a un mes des de la notificacié de la
resolucié, sense que ni la discrepancia sobre les causes de la resolucié ni I'oposicio a la
resolucié acordada per Infraestructures.cat, ni I'existéncia de quiestions economiques per
resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin ésser al-legats per no abandonar-la en
aquest termini. Transcorregut 'esmentat termini, Infraestructures.cat podra continuar les obres
immediatament pel procediment que estimi més convenient.

Infraestructures.cat tindra dret a disposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel
Contractista amb obligacio de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat
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per prendre per si mateixa possessio de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui
per a la continuacio de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzara, llevat d’altre acord entre
les parts, a titol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la
constructora que continués les obres. El preu i condicions de I'arrendament es fixara entre les
parts, amb valoracié contradictoria; a falta d’acord, les parts podran recorrer al procediment
arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de l'aplicacio
provisional del preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es
resolguin definitivament les discrepancies.

Infraestructures.cat fara efectius amb carrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els danys i
perjudicis causats i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relacio i
liquidacié d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de
reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per I'import de la garantia,
sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que
estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per Infraestructures.cat.

55.7.- La resolucio pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 55.3
serd comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindra obligat a abandonar
'obra en un termini no superior a un mes. La liquidacié de les obres, si s’escau, es realitzara
conforme al que esta disposat en la clausula 55.6. En cas de desacord en la valoracio de la
liquidacié l'ordre jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord
amb allo disposat a la clausula 21.1.

Infraestructures.cat haura de tornar al Contractista la garantia dins del termini maxim de trenta
dies des de la data de resolucio, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucio.

55.8.- Infraestructures.cat podra, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure
determinacid, mitjangant I'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les instal-lacions que quedin en l'obra i, a més, una
indemnitzacié calculada en el percentatge que s’indica a continuacié sobre el Pressupost
d’Execucio Material contractat que resulti per I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la
resolucio:

- Cas de no haver-se signat I'acta de replanteig: 2% del preu d’adjudicacié, IVA exclos.

- Cas dhaver-se executat fins el 20% de I'obra en el moment de la resolucidé del
contacte: 3%, IVA exclos.

- Cas d’haver-se executat més del 20% de I'obra en el moment de la resolucié del
contracte: 6%, IVA exclos.

D’aquesta indemnitzacio es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que
el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacio d’alld establert a les Clausules 31.4 i
50.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoracié d’aquesta liquidacid, I'ordre
jurisdiccional civil sera el competent per resoldre les discrepancies, d’acord amb alld que
disposa la clausula 21.1.

Aixi mateix, en aquest suposit de resolucié unilateral del contracte per part
d’Infraestructures.cat, haura de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini maxim de
trenta dies des de la data de resolucio, llevat que existeixin causes contractuals justificades per
a denegar aquesta devolucio.
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ANNEX NUM. 1

DECLARACIO DE VIGENCIA DE DOCUMENTACIO

Barcelona, ......... de ...l de.............

Senyors,

El sotasignant ............................ , DECLARA:

Que les escriptures sol-licitades a I'apartat 7..2.A) del Plec de Clausules de la licitacio per
tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a
les que tenen al seu poder

Que la targeta del numero d’identificacio fiscal és la que Vostés ja tenen al seu poder

Que els documents acreditatius de la meva representacié com a signant de I'oferta no
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder
A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer Us de la documentacié esmentada
en cas que aquesta hagués estat lliurada a IFERCAT en el marc d’una licitacié anterior.

| en prova de conformitat, se signa la present, a ............ de .o, de ............

Signatura
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ANNEX NUM. 2A

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL DELEGAT D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat,nos 6 h ¢
d &djuntar en el sobre nim. 1)

Dades de | ' obra i del |l icitador
|  Obra: | |
| Licitador ®: | |
WsSi es tracta dbéuna UTE es far "~ oemrsteart agdlgen cm rd e slpeosn e
Decl araci 6 del Ilicitador i dades del Del
El sotasignat , ......cccoiiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:
.......................................................................................................................................... N

es compromet a tenir com a Delegat d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

Numero de
Data col-legiat i
) . obtencio col.legi o
Nom i cognoms NIF EUSIZS'?:ES; titol (en profesional ErSgre:rat\aila Tipus contracte l\D/?tgr:cr:]iI:
el seu (en el seu quep y 9
cas) cas)

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seguent:

Descripci6 de I'obra de . Carrec PEC final d’'obra Data final
. oo Client desenvolup - Y ,
caracteristiques similars: at (iva no inclos) d'obra
[ 1

S’adjunta documentacioé acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec.

Signatura del licitador / representant Signatura del Delegat d’obra:
de 'empresa licitadora: e,
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ANNEX NUM. 2B

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT | SALUT
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat,nos 6 h ¢
d &djuntar en el sobre nim. 1)

Dades del projecte i del licitador

| Projecte: | |

| Licitador ®: | |

MWSi es tracta doébuna UTE es far” constar el nom de | es e

Declaracio del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El sotasignat , ......cccoiiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre segient:

Numero de
. . o Data . | col-legiati Empresa a la Tipus Data inici
Nom i cognoms NIF Titulacié | obtencio Lleqi N
titol col.legi que pertany contracte vigéncia
professional

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en 'obra acabada indicada en el quadre seguent:

Descripci6 de I'obra de . Carrec PEC final d’obra
Client

- oo - PN Data final d'obra
caracteristiques similars: desenvolupat (iva no inclos)

[ 1

S’adjunta documentacioé acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec.

Signatura del licitador / representant Signatura del Responsable de SiS:
de 'empresa licitadora: e,
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ANNEX NUM. 2C

DESIGNACIO | ACREDITACIO DEL CAP D'OBRA
(Aquest document sera complimentat i acreditat quan es requereixi per Infraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar
en el sobre nim. 1)

Dades de | ' obra i del |l icitador
| Obra: | |
| Licitador ®: | |
WSi es tracta dbéuna UTE es far” constar el nomddeuhasdeé

Declaracié del licitador i dades del Cap d'obra

El sotasignat , ......cccoiiiiii , en qualitat de representant de I'empresa licitadora de
I'obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre seguent:

Numero de

Data obtenci6 | col-legiati col.legi

titol (en el seu | professional (en el
cas) seu cas)

Titulacio (en
el seu cas)

Empresa a la que

Nom i cognoms NIF
pertany

i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el quadre seguent:

Descripcio de ”Obra de Ca PEC final Data final
caracteristiques Client d arrelc t d’'obra (iva no Z.abma
similars”: esenvolupa inclos) obra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Descripci6 de I'obra . Carrec PEC (ivano | Data final
; . . Client s .
d’especial singularitat desenvolupat inclos) d'obra
[1
En cas que d’ acor dl 'aAmbart at 18 del guadre sdguicanrdac
| " Experiéncial deédp peérdbbdadcom a criteri iacteditdrjuana
Gnica actuaci 6 que compl ei xi | " experiéncia mini
requeriments de la clausula 8.1.2 del Plec.
En cas que d acord lamipart at 18 del guadr siguide#® apglad
I'Experiénciadel per f i | de Cap d’obra com a criteri d’' a

acabades en els darrers 10 anys i acreditar-les correctament, per tal de justificar I' E x peecraidel
per fil d e dcmprontesael ticatador i valorada en el sobre nam. 3, mitjancant el model
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de | ' a n nmesentat. Si el licitador no hagués ofertat| ' Experi éncia del pae
efectes de valoracid, només s’ haur a del 'dettailalcar6 que compl ei x
assenyalada en els termes del paragraf anterior.

En el suposit gue a |’ Apartat 18 del obaegise dd e
singularitat, d’' ent r ea |eefse c"t@bsr eddxpeneadiaddelapesfil Idel Cap
d’ Obr a, i el I i ci t dithexperiBrecig mitjdngant elcnoodet dealr’ a n n, ealdrab

concretar dita actuaci6 en lataula corresponentd” aquest. annex

S’adjunta documentacié acreditativa en els termes requerits en la clausula 8.1.2 del Plec. *(Les actuacions no
acreditades degudament no seran tingudes en consideracio).

Signatura del licitador / representant Signatura del Cap d’obra:
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 3A

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

El BanC.......ccooveeiviiiieennne. , 1 en el seu nom i representacio............ccceeveeeerneeene , en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el
Notari de .........cccvvveeee. s D , amb data................ , NUMEr0......ccccvveeeiiinn, del
seu protocol i que afirmen trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador
solidari de .....cccoceveiieiiiii en interés i benefici d'INFRAESTRUCTURES DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de licitacid
dels Lots als que presenti oferta), a efectes de garantir I'exacte compliment per I'empresa abans
esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqiéncia de la
participacio i possible adjudicacid, de la licitaci6 d’execucié de les obres corresponents al
Projecte

L'indicat aval es presta pel Banc .........cccooceeeveviiiieeeneen, amb expressa i formal renuncia dels
beneficis d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacio, i a
I'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb
[eMPreSa....cccviiiiieiiiiieee e fins el termini de vigéncia de l'oferta d'aquesta, o fins que
es compleixin les condicions de devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de
Clausules que regeix la licitacié, a pagar amb caracter incondicional, dintre, com a maxim dels
vuit dies seglents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurréncia de
la xifra fiancada (3% del pressupost de licitacioé dels Lots als que presenti oferta) s'expressi al
requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepcié o reserva quant
al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en
qué aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposicié o reclamacié per
partde .......c..o..e. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 3B

MODEL DE CERTIFICAT D' ASSEGURANCA DE CAUCI O PER

PROVISIONAL
Certificat NUMEro ......cccoovcvvveeeiviiieeene
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili @ ..oovcvveeieiiiee y CAITET ettt ettt e e et e e e e e , i CIF
................................ , degudament representat pel senyor

..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

ASSEGURA

concepte de prenedor de [lasseguranga, enfront dINFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a l'import d’euros
................. (3% del pressupost de licitacio dels Lots als que presenti oferta)..............., a efectes
de garantir 'exacte compliment per 'assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li
resultin com a consequéncia de la participacio en la licitacio i possible adjudicacio de I'execucio
de les obres corresponents al Projecte

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglients, no donara dret a
'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de cauci6 estara en vigor fins al termini de vigéncia de I'oferta que, en
relacié amb la licitacié abans assenyalada, I'assegurat presentara a INFRAESTRUCTURES DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de
devolucié de la garantia provisional previstes en el Plec de Clausules de la licitacio.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 4
COMPROMI S D' E XEI®OU/S DUE PDGUI/N QUEDAR DESERTS

El SENYOI/A ... , amb DNI nim. ................. , €n nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:
Que en relacio al/s Lot/s segients als quals no ha presentat oferta:

Lot 1
Lot 2

Lotn
en el suposit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en les
condicions previstes en la licitaci6 i pel pressupost i termini de licitacio.

Aquest compromis té caracter d’oferta.

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 5

PROPOSTA NO NOMINATIVADEL' EXPERI ENCREARMIELL DEL CAP D' OBRA QU
S' ASSI GNARA AL CONTRACTE

(Cas gue a | deA gumdreé de caracBeristiqgues es prevegi com aplicable
| xPperi ncia del perafuestdoderent €emapconpbnehtat per adjuntar-
lo en el sobre nam. 3)

Dades de | ' obra i del |l icitador
Obra:
Licitador ®:
MWSi es tr aTE aegd d6fumra™ Uconstar el nom de |l es empreses amb
Declaracié del licitador i dades de I’'Experiencia del perfil de Cap d'obra
IElsotasignat S SSPPRPR , en qualitat de representant de 'empresa licitadora de
‘obra:

es compromet a tenir com a Cap d'obra un técnic que podra acreditar I'experiéncia segient:

Import de l'actuacié d”’Obra similar” acabada en els 10 darrers anys, requerida com a
experiéncia minima en la clausula 8.1.2 del Plec. (A1)

L’'import acumulat d’altres “Obres similars” (sense limitacié d’import) acabades en els
darrers 10 anys, on el técnic que es proposara ha actuatcomaCap d’' obr a

L’import acumulat d’altres “Obres similars (sense limitacid d’'import) acabades en els
darrers 10 anys, on el técnic que es proposara ha actuat com a AjudantaCap d’
0 com a Cap de produccio (A3)

I MPORT D1 NCREMENT D' EXPERI ENCI A SOBRE
ESTABLERT INCR = (A1 +A2+0,5*A3) - IMIN

IMIN: Import minim establert a la clausula 8.1.2 del Plec.
El's i mports seran referenciat®s al PEC final d’"obr a, |

Aplicableen ¢ as Apar¢at 18 ddl quadre de caracteristiqueses concretin fAObres does|
|l es AObres si mil ar skxpericaciagdl pediliddSapded daboaar | 0

Ha participat amb un carrec de Cap d’Obra, Ajudant al Cap d’'Obra o com a Cap de
produccié en alguna obra, acabada en els darrers 10 anys, on pugui acreditar I'Especial
singularitat definida al’Apartat 18 del quadre de caracteristiques

SI/NO
Si aqguesta actuaciéd coincideix amb | ' a
minima,at € s que no podra ser objecte de val
aquesta casella.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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A

OBJECTI US

NNEX NUM. 6

BASI CS |

A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a minim els segients rols:

PROPOSTES D’ ACCI O BI

Rols

Nom del Técnic

Responsable BIM del contracte

Responsable de I'espai de treball (CDE)

Responsable Disciplina 1

Responsable Disciplina n

Responsable de 'assegurament de la Qualit

at del model

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir 'equip, perd un técnic pot tenir assignat més d’un

rol. Aquesta assignacié ha de ser nominativa.

B-Breu descripci 6 de

| " aplicaci 6 de 1 a

model.

met odol
En aquest apartat i de forma breu s’explicara I'organitzacié dels equips i I'estratégia de la gestié del

C-Objectius, usos i p

1.- Visualitzar la solucié per facilitar lainte

ropostes d’'acciéd

rpretacié i comunicaci6 del projecte

Generar planols més coherents

Analitzar els punts critics (incidencies) del
projecte

Millorar la integracio en I'entorn

Analitzar les visuals internes de la solucié

Analitzar el compliment de requeriments
espacials (programa funcional)

. . . . 1.1
Lliurament d'informacié de qualitat
que faciliti: 1.2
. L 1.3
- la comprensio6 de la soluci6 per part 14
del gestor i del client final del projecte :
15
- la seva comunicacio als futurs
usuaris. 1.6

Identificar i ubicar elements/materials dins de
I'edifici/infraestructura per a prendre decisions

2. ZGarantir la coordinacié entre discipline

s del procés constructiu

Coordinar la distribucié de tasques entre els
diversos responsables

Detectar els problemes potencials de forma
anticipada

Resolucié de problemes de coordinacio entre
disciplines, lots i/o oficis

2.1
Assegurar la compatibilitat entre les
. ) L 2.2
solucions de diferents disciplines des
de les fases inicials del projecte 23
2.4

Planificacié detallada del procés de construccié

3.ZFacilitar la tracabilitat de | ' a vdelpgojecte

Seguiment del desenvolupament del projecte

Avaluar la correcte definicié de la proposta

Analitzar les propostes de canvi, identificant
clarament la zona afectada

Millorar la tracabilitat de les decisions de canvi

3.1

3.2
Avaluar I'evolucio de la soluci6 en 33
base a informacio fiable i de qualitat, '
registrant la presa de decisions. 3.4

35

Gestionar I'arxiu de documents del projecte,
relacionant-los entre si
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4.ZControlar| ' e st idmpressufpost durant tot el procés

Verificar els amidaments en les diferents fases
e 4.1 .
Comprovacio eficient i rapida de les del projecte
guantitats d'unitats de projecte i, en la 4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant
gestio de canvis, comparar-les amb "~ | comparatius
les d'obra. Estimar els costos de manteniment de
43 | e
I'edifici/infraestructura acabada
5.ZFacilitar lagestiddel ' edi fi ci /i adabadae st ruct ur a
51 Identificar i ubicar elements/materials dins de X
. . ., ) I'edifici/infraestructura
Assegurar el lliurament d'informacié p 0 — -
L Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte
certa i fiable adequada a les 5.2 . e X
. a l'usuari final
necessitats de la fase de - - -
manteniment Establir les necessitat de manteniment de
5.3 | l'edifici/infraestructura d'acord amb els
requeriments establerts
INSTRUCCIONS:
Quan el projecte s’ hagi realitzat amb metodol o

Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model parametric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C. Objectius, usosiproposte s d 8ac c i

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié BIM addicionals a les
proposades per_Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Acci6 de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Quan el projecteNOs ' hagi realitzat amb metodol ogia BI M
Em comprometo a realitzar una modelitzacié completa (entenent com a completa la totalitat de les
obres objecte de la present licitacid), presentant el model parametric final de I'obra acabada.
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per
Infraestructures.cat en aquest annex a I'apartat “C.Objectius, usosipropost es “dbéacci

Si
NO

El licitador marcara amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Accié6 BIM addicionals a les
proposades per_Infraestructures.cat. El licitador sera responsable d’adaptar el model per
aconseguir les Propostes d’Accié de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en I'annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.

Signatura del licitador / representant
de I'empresa licitadora:
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ANNEX NUM. 7

COMPROMISSOBRE ELS NI VELLS DE SUBCONTRACTACI O EN L’ E:
CONTRACTE

El SENYOI/A ... , amb DNI nim. ................. , €n nom propi /
en nom i representacio de ........ amb NIF nam. .......

MANIFESTA:

Que per a I'execucié del contracte ES COMPROMET al nivell de subcontractacié seguent
(caldra indicar el nivel concret de compromis):

a) Que per a I'execucié del contracte ES COMPROMET al nivell de subcontractacio
seguent (caldra indicar el nivel concret de compromis):

- Nivell 1: els subcontractistes que pugui contractar executaran totes les tasques
assignades amb mitjans propis.

- Nivell 2: fins a un segon nivell de subcontractacié.

b) Que I'activitat corresponent a la neteja final de I'obra es contractara a través de Centres
especials de treball d’iniciativa social i/lo empreses d’insercié per afavorir a la integracio
de persones amb discapacitats i la inserci6 social de col.letius desafavorits.

Sl

NO

| perqué aixi consti, signo el present compromis.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX NUM. 8

COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO | DE LA COMISSIO TECNICA

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

PRESIDENCIA:

VOCALIA:

SECRETARIA:

Sr. Joan Morera i Valls, Director de Contractacié d’Infraestructures.cat
(President/a suplents: Sra. Virginia de Ledn Gojin, Cap de la Geréncia
de Contractacié 1; Sra. Elena Solé i Minguell, Técnica de la Geréncia
Contractacio 1)

Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisi6 dEdificacio
d’Infraestructures.cat (Vocals suplents: Sr. Joaquim Bosch i Albareda,
Cap de la Geréncia de Projectes i Obres d’Edificacié 4 / Sr. Xavier Vall-
llossera i Ferran, Cap de la Divisié d’Obres Hidrauliques)

Sr. Carles Sola i Calzada, Cap de la Divisi6 de Planificacio, Medi
Ambient i Prevencié de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat

(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mafias i Estrader, Cap de la Gerencia
de Projectes i Obres d’Obres Hidrauliques 3; Sr. Pere Blasco i Giménez,
Cap de la Unitat de Planificaci6 i Sistemes de Qualitat)

Sra. Sonia Mateo i Corbi, Cap de I'Assessoria Juridica

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat
d’Assessoria Juridica)

Sr. Pere Gonzédlez i Bernal, Titular de I'Organ de Control
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat

(Vocal suplent: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria
Interna)

Sr. Eduard Gonzéalez-Sala i Fort, Cap de la Geréncia de Contractacio 3
(Secretari/a suplents: Sra. Mercé Farré i Cuberes, Cap de la Gerencia
de Contractacid 2; Sr. Xavier Fernandez i Urban, Técnic de la Geréncia
de Contractacio 2)

COMPOSICIO DE LA COMISSIO TECNICA

Sr. Antoni Pérez i Oteros, Cap de la Divisi6 dObra Civil
d’'Infraestructures.cat

Sr. Emilio Martinez Lozano, Cap de la Geréencia de Projectes i Obres
d’Obra Civil 2 d’Infraestructures.cat

Sr. Eduard Eraso Fornells, Técnic de la Geréncia de Projectes i Obres
d’Obra Civil 2 d’Infraestructures.cat
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ANNEX NUM. 9A

CRITERIS PER A L' ADJUDI CACI O

Els sistemes emprats per a la puntuacioé decadascun del s criteris d’adjudic
seguents:

1.- Criteris de valoracio 0bjectius .......cccccevviieiiiniineeiiiiee e, 0a60
Cas que algun subapartat de | a valorati dpabtattil8a,
del quadre de caracteristigues,n o si gui d’ apl i ccaetajladpuntuatid famblr a c on
dels criteris de la valor aci 0 objectiva s’ afectara pel factor
60/ Puntuaci 6 maxima dels subapartats d'aplicacio. E
casos a dos decimals.
1.1. Ofertaecondmica e 0a50

PEi = 50 — 0,30 * (Bmax- Bi)

On
Bi = baixa de I'oferta i respecte tipus licitacié del Lot (expressada en %)
Bmax = baixa maxima respecte tipus de licitacié del Lot (expressada en %)
PEi = Puntuacio economica de I'oferta i en base 50

Per a determinar el parametre Bmax i assignar la puntuacié economica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitaci6 que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el
seu conjunt d’acord amb el previst en la clausula 11 del Plec.

12. Experiéncia del per.f.i.l..del..Oa@® d’ Obr a

Es valorara I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra compromés en actuacions d”’Obres similars”.

Idoneitat del perfil del Cap d’Obra [0-6]

La idoneitat del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) es valorara mitjangant I'experiéncia compromesa
en el nombre d”’Obres similars” en el desenvolupant del carrec de Cap d’Obra, Ajudant de Cap d’'Obra
o Cap de Produccié. El concepte “Obra similar’ és el definit a | ' Apart at 18 d

caracteristiques, sense que en aquest cas es tingui en consideracio la limitacié d'import.

La valoracié es realitzara en funcié de I'import acumulat corresponent a les actuacions finalitzades en
els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es restara I'import minim requerit
als efectes d’experiéncia minima d’acord amb el previst en la clausula 8.1.2 del Plec, de manera que el
requeriment minim no sigui objecte de valoracié. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra
o0 com a Cap de Produccid, s’aplicara un coeficient de 0,5 sobre I'import de I'obra corresponent.

El licitador indicara, seguint el model de I'Annex 5, I'import d’'increment acumulat (INCR) al que es
compromet en I'experiéncia del perfil tecnic del Cap d’Obra, un cop restat I'import de requeriment minim
i aplicat el coeficient reductor corresponent en cas d’haver desenvolupat un carrec diferent al de Cap
d’Obra (Adjudant de Cap d’Obra o Cap de Produccid).

La puntuaci6 associada a I'import acumulat d’increment d’experiéncia, és la seguent:
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INCR < 0,1*IMIN

0,1*IMIN <= INCR < 0,5*IMIN 15
0,5*IMIN <= INCR < IMIN

IMIN <= INCR < 1,5*IMIN 4
1,5*IMIN <= INCR < 2*IMIN 5
2*IMIN <= INCR 6

on IMIN, és I'import minim definit per requeriment a la clausula 8.1.2 del Plec.

En el suposit que al * Apart at 18 del g u a d ree cordretin ®Ohbresadespeciali
singularitat”, d’entre les “Obres similars”, a efectes de valorar I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra,
s’aplicara el barem segtient en comptes del precedent:

INCR < 0,1*IMIN 0
0,1* IMIN <= INCR < 0,5* IMIN 1
0,5* IMIN <= INCR < IMIN 2
IMIN <= INCR < 1,5* IMIN 3
1,5* IMIN <= INCR < 2* IMIN 4
2*IMIN <=INCR 4,5

on IMIN, és l'import minim definit per requeriment clausula 8.1.2 del Plec.

Si el licitador declara que el perfil de Cap d‘Obra ha participat en una obra d’especial singularitat

dacord amb la definici6 de | ' Apart at 18 del guadr es.
+1,5

(Cas que | "actuaci 6 consi deritatcaincidedaxmamt laenecpssaria per
acredi t ar | ' experi en objecteadvaloraciobno ser a

1.3. Aplicacié de la metodologia BIM ......cccuviiiiiiiieiii e Oaz

Projecte realitzat amb BIM

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accid6 BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i
a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol
Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat. ..........cccccceeeeenn. 2

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accid6 BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accioé de BIM indicats per Infraestructures.cat, i
a més, oferta addicionalment dues Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat............ccooiiiiiiiiiiiee 15

El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM, on es
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i
a més, oferta addicionalment una Proposta d’Accié de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM,
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat.............oocooiiiiiiie 1

109



El licitador presenta complimentat I'annex d’Objectiu basics i propostes d’accié BIM, on es compromet
a desenvolupar els objectius i propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat o no presenta
=T a1 g Loy = 4] (=T 4 o (R 0

Projecte no realitzat amb BIM

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta complimentat
'annex d’Obijectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i
propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment més de dues
Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
Ad'INfraestructures.Cat ... 2

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta complimentat
'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i
propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues
Propostes d’Accié de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
d'INfraestructures.Cat ........eiiiiiiiii e 15

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta complimentat
'annex d’Objectius basics i propostes d’accié BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i
propostes d’acci6 de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una
Proposta d’Acci6 de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM
A'INFra@SIIUCIUIES.CAL  ..oiiiiiiiii i e e e 1

El licitador presenta el compromis de fer una modelitzacié completa en BIM i presenta complimentat
'annex d’Objectius basics i propostes d’accid BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i
propostes d’accié de BIM indicats per Infraestructures.cat .............cccevvenennnn. 0,5

El licitador no presenta el compromis o no es compromet a fer una modelitzaci6 completa en BIM

1.4. Compromis sobre els nivells de sub.c.ont.0az2

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o0 amb un Gnic nivell
de subcontractacié (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que contracti executaran

les tasques assignades amb mitjans
o] 0] oL TP 15
El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2 nivells de
SUDCONEIACtaCiO (NIVEIL 2) ...t e s seneeees 0,5
El licitador no es compromet a cap nivell de subcontractacié
=T 010 o] PP SPTP 0

En cas de que el licitador presenti compromis d’execucié de I'activitat corresponent a la neteja final de
l'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social /o empreses d’inserci6 amb
discapacitats i la insercié social de col.letius desafavorits.................coooo +0,5
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Cas que al gun subapartat de
d1

2.- Criteris de valoracié subjectes a judici de valor ............ .0a40

a memoria, Adaatatd la&8miel
I a

concreta
segi.

I
guadre de caracteristiques,n o si gui aplicaci o Il " obr a
memor i a s’'afectara pel factor multiplicador
subapartatsd* apl i caci 6. Els resultats s’arrodoniran

Els

2.1.

criteris per a la valoracié dels apartats amb judici de valor seran els seglents:

MeMOria 0a37
Pot incloure els apartats seguents:

Descripcidé de I'obra a construir: 0-2

Es valorara que la descripcié sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que
comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments
mediambientals especifics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.

Implantacié de 'obra i tancaments: 0-2

Es valorara que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a
un bon detall de concrecié i que aporti avantatges respecte a la solucié prevista en el
projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacié d’impacte
ambiental.

Afeccions a tercers: 0-2

Es valorara que s’identifiquin totes les afeccions aixi com les possibles propostes
d’avantatges de minimitzacio respecte les previstes en el projecte.

Serveis afectats: 0-2

Es valorara que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant I'execucio
de I'obra i la seva implicacié en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no
condicionin negativament el termini d’execucié. Es consideraran en la valoracié les
propostes d’avantatge d’aportacié de dispositius de detecci6 de serveis..

Capacitat de resposta durant el periode de garantia: 0-2

Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats
de l'obra i inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.

Sistemes constructius: 0-15

Es valorara

- que els procediments descrits s’adaptin a I'obra concreta i si es proposen avantatges
respecte als procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex.
avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc) (0-6);

- la maquinaria (0-2) i I'equip huma (0-2) proposats per a posar a disposicié per a
I'execuci6 de les diferents fases de I'obra;

- que els procediments descrits i la maquinaria emprada minimitzin 'impacte ambiental
de 'obra (0-3).
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- l'analisi i descripcié del cami critic descrit sigui coherent amb la tipologia de I'actuacio
(0-2).

Pla de treballs: 0-2,5

(Aquest apartat no sera objecte de valoraci6 si el cami critic descrit pel licitador dins dels
sistemes constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de I'obra).

Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedéncies elaborada amb el
programa TCQ, i és coherent amb el termini de I'obra i amb el cami critic descrit pel licitador.
També es valorara la previsié temporal de produccié i el marge de folganca general.

Organigrama funcional: 0-3

L’organigrama funcional es valorara tenint en compte les arees genériques, arees
especifiques adaptades i d’utilitat per 'obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna
de les arees: 0-3

Noves escomeses definitives: 0-1,5

Es valorara que s’hagin previst totes les escomeses necessaries per a posar en Us
lactuacid, descrivint les gestions que es duran a terme amb les companyies
subministradores per tal d’assegurar que les proves de servei es podran realitzar sense
afectar el termini global.

Documentacié generada pels subcontractistes: 0-2

Es valorara que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direccié d’Obra, de
tota la documentacié necessaria per a la posada en servei de I'obra al final de la seva
execucid, aixi com per a la redaccio del document EDC, aporti els controls suficients per tal
d’assegurar 'objectiu, i que inclogui una plataforma informatica de comunicacié i transmissio
de dades entre els agents implicats

Gesti6 de préstecs: 0-1,5

Es valorara que es concretin els préstecs que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacio.

Gestio d’abocadors: 0-1,5

Es valorara que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constancia
documental de la seva legalitzacio.

2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut....... 0a3
Es valora que la sistematica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret. Es

valorara de 0-1 punts cada metodologia.

Total puntuacio ......cccccevveeeiiiciiiieee e 0a 100
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ANNEX NUM. 9B

BAREM DE PUNTUACI ONS DELS CRITERIS DE PUNTUACI O DE

2.1 Memoria [0-37]
Cas que algun subapartat de | a memori a muntuacioc
final de | a memoria s’  afectara pel factor mu
subapartats d’aplicaci6. El resultat s’ arrodo

En cas que l'oferta superi el limit de 25 pagines establert per la memoria (sense la part
corresponent al pla de treballs), la valoraci6 final obtinguda per aquest apartat es veura minorada
de la manera seguent:

Nombre de pagines entre 26 i 30 -0,5 punt
Nombre de pagines entre 31140 -1 punts
Nombre de pagines entre 41 i 50 -1,5 punts
Nombre de pagines superior a 50 -2 punts
211 Descripci 6 de | ' obra a construir [0-2]

La descripcié es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de
I'obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte

9 - . . 2
en la seva execuci6 (raons de manteniment del servei, requeriments
mediambientals especifics, afeccions a tercers significatives, etc.).

La descripcié es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes 1

significatius que cal tenir en compte en la seva execucio.

La descripcié no es correspon amb el projecte i denota poc coneixement de
'obra i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes 0
significatius de I'obra o no es presenta.

2.1.2 | mpl antaci 6 demehts obra i tanc [0-2]
La descripcié compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que >
desenvolupen o aporten avantatges al projecte.

La descripcio aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en 1
detalls concrets.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la 0
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

2.13 Afeccions atercers [0-2]
La descripci6 compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i >

aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als
requeriments del projecte.

La descripcié aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes

de minimitzacié de les afeccions a tercers significatives que representin una 1
avantatge respecte el projecte.
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214

215

2.16

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

Serveis afectats

La relacié es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als
requeriments del projecte.
La relacid es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als
requeriments del projecte.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

Capacitat de resposta durant el periode de garantia

El procediment descrit esta adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis
sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolucié
d’incidéncies.

El procediment descrit és generic i inclou compromis sobre el temps de
resposta que resulta satisfactori per a la resolucié d’incidéncies.

El procediment descrit esta adaptat a 'obra concreta i no inclou cap compromis
sobre el temps de resposta.

El procediment descrit és generic i no inclou cap compromis sobre el temps de
resposta.

No es presenta l'apartat o t¢ mancances en el procediment descrit molt
significatives que no el fan satisfactori.

Sistemes constructius

La valoracié d’aquest apartat inclou 5 conceptes:

a. Descripci6 dels procediments

Els procediments descrits es troben adaptats a I'obra i es proposen avantatges
significatives respecte els procediments estandards i els descrits al projecte (ex.
millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)

Els procediments descrits s6n adequats perd no es proposa cap avantatge
significativa respecte els procediments estandards i els descrits al projecte.

Els procediments descrits presenten alguna mancanca que caldra replantejar si
bé en conjunt la proposta és viable.

No es presenta l'apartat o té mancances molt significatives que fan que la
proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

b. Detall de la maquinaria

La descripcié detalla la maquinaria a utilitzar de manera correcta i adequada a
les necessitats de I'obra.

La descripcid detalla la maquinaria amb algunes mancances que caldra
replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.

No es detalla la maquinaria o la proposta té mancances molt significatives que
fan que no s’adeqi a les necessitats de I'obra.
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C.

Detall dels equips humans

La descripcié detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i
adequada a les necessitats de I'obra.

La descripcio detalla els equips humans amb algunes mancances que caldra
replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.

No es detallen els equips humans o la proposta té mancances molt significatives
que els fan no adequats a les necessitats de I'obra.

d. Minimitzacié de 'impacte ambiental dels procediments i maquinaria

e.

2.1.7

Es plantegen mesures que minimitzen els impactes ambientals de Il'obra,
mesures de reduccid d’emissions a l'atmosfera, de reduccié de limpacte
acustic, de reduccié de I'afeccié sobre la vegetacid, de reduccié de I'afeccié als
espais naturals protegits, la fauna i flora protegida, de reduccié d’abocaments a
la llera publica i/o depuracié d’aigles residuals o utilitzacié de materials amb
segell ambiental compatibles amb les condicions técniques de I'obra concreta,
maquinaria de baixes emissions o altres elements que redueixen
significativament 'impacte ambiental de I'obra projectada:

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l'impacte
ambiental de I'obra projectada.

Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l'impacte ambiental de
I'obra projectada.

Es detalla 1 mesura que redueixen significativament I'impacte ambiental de
I'obra projectada.

No es detallen mesures que redueixen significativament I'impacte ambiental de
I'obra projectada.

Descripci6 del cami critic

El cami critic exposat és coherent amb els condicionants de I'obra concreta.

No es descriu el cami critic o presenta mancances técniques molt significatives
gue demostren una analisi incomplet.

Pla de treballs

Només es puntuara quan la valoracié del cami critic de I'apartat 2.1.6 e. sigui de 2 punts:

S’adjunta la documentacio sol-licitada al Plec de Clausules Administratives , el
termini és coherent amb l'oferta presentada, es reflecteix exactament el cami
critic descrit a l'apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de
previsid de certificacions compleix parametres d’aparent confiangca en la
consecucié del termini ofertat (nivell de certificacié al 50% de I'obra i marge de
folganca general).

S’adjunta la documentacio sol-licitada al Plec de Clausules Administratives , el
termini és coherent amb l'oferta presentada, i es reflecteix exactament el cami
critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius.

S’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Clausules Administratives , el
termini és coherent amb I'oferta presentada, perd no es reflecteix exactament el
cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius.

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

[0-2,5]

0,5

+0,5
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No s’adjunta la documentacié sol-licitada al Plec de Clausules Administratives 0
o el termini no és coherent amb l'oferta.

2.18 Organigrama funcional [0-3]
Es valora I'organigrama presentat per a I'execucié de les obres considerant dos elements:

1 Incorporar, a banda de les arees genériques, arees especifiques adaptades i d'utilitat per
I'obra concreta.

1 Especificar funcions detallades de cadascuna de les arees incorporades.

Si 'organigrama inclou correctament els 2 elements 3

Si 'organigrama inclou correctament 1 dels 2 elements 1,5

Si 'organigrama no inclou correctament cap dels 2 elements, o no presenta organigrama 0

2.1.9 Noves escomeses definitives [0-1,5]
La relacio és exhaustiva i coherent amb I'obra a executar. 15
La relacio presenta alguns aspectes que caldra millorar pero és apta. 0,75
No es presenta l'apartat o t¢ mancances molt significatives que la fan inviable la 0
proposta.

2.1.10 Documentacio generada pels subcontractistes [0-2]

El sistema de gestié exposat inclou una plataforma informatica de comunicacio i
transmissié de dades, i aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat 2
de la informacié quan sigui requerida.

El sistema proposat no inclou una plataforma informatica de comunicacio i
transmissi6 de dades, perd aporta controls suficients per a garantir la 1
disponibilitat de la informacié quan sigui requerida

El sistema inclou una plataforma informatica de comunicacié i transmissié de
dades, perd no aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de la

informacié quan sigui requerida 0,5
No es presenta I'apartat o no aporta ni plataforma informatica de comunicacié
de dades ni garanties suficients per dur a terme una gestio efectiva. 0
2.1.11 Gestio de préstecs [0-1,5]
Disposa dels préstecs necessaris per a I'execucié de les obres i estan 15
legalitzats. ’
Descriu els préstecs necessaris per a I'execucié de les obres sense presentar 075
constancia documental de disposar de la legalitzacié corresponent. '
No defineix els préstecs necessaris 0 aquests son insuficients per a les 0
necessitats de 'obra.
2.1.12 Gesti 6 d’'abocador s [0-1,5]
Disposa dels abocadors necessaris per a I'execucid de les obres i estan 15
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legalitzats.
Descriu els abocadors necessaris per a 'execucio de les obres sense presentar

constancia documental de disposar de la legalitzacié corresponent. 0.75
No defineix els abocadors necessaris 0 aquests son insuficients per a les 0
necessitats de 'obra.
2.2 Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut [0-3]
a. Pla de seguretat i salut
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1
La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i 05
no es troba adaptada a 'obra que es licita. '
No presenta cap memoria de la sistematica que aplicard 0 aguesta presenta 0
mancances que la fan no adequada a les necessitats de 'obra.
Si es superen les dues pagines d’extensio. -0,25
b. Pla d’assegurament de la qualitat
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita 1
La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i 05
no es troba adaptada a I'obra que es licita. '
No presenta cap memoria de la sistematica que aplicara o aquesta presenta 0
mancances que la fan no adequada a les necessitats de I'obra.
Si es superen les dues pagines d’extensio. -0,25
c. Pla de medi ambient
La sistematica que aplicara és adient i particularitzada per I'obra que es licita. 1
La sistematica que aplicara és adient per la tipologia de I'obra perd és genérica i 05
no es troba adaptada a I'obra que es licita.. '
No presenta cap memoria de la sistematica que aplicard 0 aquesta presenta 0
mancances que la fan no adequada a les necessitats de 'obra.
Si es superen les dues pagines. 025
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ANNEX NUM. 10A

MODEL D'AVAL BANCARIPER A LA GARANTIA DEFINITIVA

(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc .................. i en el seu nom i representacio ..................... en qualitat de ................... i
segons les facultats dimanades de I'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ............... ,
D oo amb data ............. , himero ........... del seu protocol, i que afirmen

trobar-se integrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de I'empresa
....................... , en interes i benefici de "INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)", i fins la suma d’euros (5% del preu d’adjudicacio del
Lot o 10% del preu d’adjudicaci6 Lot si l'oferta de l'adjudicatari hagués incorregut en
pressumpcié d'oferta anormalment baixa), a efectes de garantir I'exacte compliment per
I'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent
contracte d'execucié de les obres de construccCio "..........cccovieiiiieeniinnns ". i en el Plec de
Clausules Administratives de la licitacio.

L'aval indicat es presta pel Banc ................... , amb expressa i formal renuncia dels beneficis
d'excussio, divisio, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicacid, i a l'efecte
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidariament amb la companyia
........................ fins que es compleixin les condicions de devolucié previstes al propi contracte,
a pagar amb caracter incondicional i dins, com a maxim, dels vuit dies seglents a ser requerit,
la suma o sumes que, fins a la concurréncia de la xifra fiancada de (5% del preu d’adjudicacié
del Lot o 10% del preu d’adjudicacié Lot si I'oferta de l'adjudicatari hagués incorregut en
pressumpcié d’oferta anormalment baixa) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc,
expressament i solemnement, a tota excepcid o reserva quant al lliurament de les quantitats
que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en qué aquestes poguessin
fonamentar-se, i encara que es manifestés oposici6 o reclamacié per part de
................................. , 0 de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NUM. 10B

MODEL DE CERTIFICAT D' ASSEGURANCA DE CAUCI O PER

DEFINITIVA
Certificat NUMEro ......cccooecvvveeeiviiiieene
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili @ ..ooocvvveieiiiee e s CAITET ettt ettt e e et e e e e nre s , i CIF
................................ , degudament representat pel senyor

..................................................................................... , amb poders suficients per obligar-lo en

ASSEGURA

A v NIF/ICIF e , en
concepte de prenedor de [lasseguranca, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en endavant l'assegurat, fins a l'import d’euros
................. (5% del preu d’adjudicaci6 del Lot o 10% del preu d’adjudicacié Lot si I'oferta de
'adjudicatari hagués incorregut en pressumpcié d’oferta anormalment baixa)............... a
efectes de garantir 'exacte compliment per I'assegurat de totes i cadascuna de les obhgamons
concretades en el corresponent contracte per a I'execucié de les obres corresponents al
Projecte

el Plec de Clausules Administratives de la licitacio.

La manca de pagament de la prima, sigui Unica, primera o seglents, no donara dret a
'assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restara extingit, ni la cobertura de I'assegurador
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligacid, en cas que I'assegurador hagi de fer efectiva
la garantia.

L’assegurador no podra oposar a I'assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de 'asseguranca.

L’assegurador assumeix el compromis d’indemnitzar I'assegurat al primer requeriment
d’'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb
caracter incondicional i dintre, com a maxim, dels vuit dies seglients a ser requerit, la suma o
sumes que fins a la concurréncia de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present asseguranca de caucid estara en vigor fins que es compleixin les condicions de
devolucio previstes al propi contracte.

Signatura:
Assegurador
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ANNEX NUM. 11A

CONTRACTE D' ASSEGURANCA: REQUISITS FONAMENTAL

L’adjudicatari contractara i mantindra a carrec seu les polisses d'asseguranca de béns i de
responsabilitat civii que acompleixin satisfactoriament els requisits que es determinen a
continuacié. Qualsevol excepcié requerira la prévia acceptacié expressa per part
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les polisses d’assegurances figurara com a prenedor de I'asseguranga el Contractista
adjudicatari d’aquesta licitacié.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les polisses la Generalitat de Catalunya, i

Infraestructures.cat.

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les polisses els
subcontractistes que poguessin actuar a I'obra.

4.- Les polisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins
I'Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvéncia acreditada.

5.- S'admetran les exclusions de riscos i franquicies normalment acceptades pels usos
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant aixo, I'import de les franquicies que
es puguin donar, en cas de sinistre, seran a carrec del Contractista adjudicatari d’aquesta
licitacid.

B. REQUISITS ASSEGURANCA DE BENS:

1.- L’asseguranga haura d’ésser del tipus "Tot risc construccid" i contractada especialment pel
cobriment dels riscos de I'obra adjudicada.
2.- Figuraran com a beneficiaris la Generalitat de Catalunya i Infraestructures.cat.
3.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcié de I'obra adjudicada.
4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de I'obra a executar. En el sup0sit que
s’incrementés l'import de Il'obra a executar, el prenedor de [I'asseguranga haura
d’'incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.
5.- En les condicions particulars d’aquesta polissa es fara constar que sera obligacié del
prenedor de I'asseguran¢a comunicar a I'assegurador qualsevol modificacié o variacié que
pugui haver o afectar el projecte constructiu.
6.- L'assegurangca quedara prorrogada durant el periode establert de manteniment i/o
conservacio, amb les limitacions d’aplicacié comunes a aquestes prorrogues.
7.- L’asseguranca de béns cobrira la indemnitzacié per danys i perdues materials ocorreguts a:
a) Treballs d’obra civil i instal-lacions (cost de material i de ma d’obra) realitzats i en curs de
realitzacio, inclosos abassegaments: 100% del valor de I'obra.

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de 'obra.

c) Mesures de I'Autoritat: 5% del valor de I'obra.

d) Hores extraordinaries i treballs urgents: 10% del valor de 'obra.

e) Honoraris professionals: 5% del valor de I'obra.

f) Actes de caire politic o social (vaga, moti, commaocié civil i terrorisme): 15% del valor de
I'obra.

g) Manteniment ampli: durant el periode de garantia de les obres fixat en el contracte.

h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

C. REQUISITS ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL:
1.- L’assegurancga de responsabilitat civil extracontractual cobrira:
a) Responsabilitat Civil d’Explotacid: Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves

persones o béns, per accid o omissid, ja sigui aquesta responsabilitat directa o
subsidiaria, com a consequiéncia d’accidents relacionats amb I'execucié de l'obra, aixi
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com qualsevol reclamacio contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els
propis treballs assegurats i de la que I'assegurat sigui responsable.

b) Responsabilitat Civil Patronal.

¢) Responsabilitat Civil Creuada

d) Responsabilitat Civil Subsidiaria de subcontractistes

e) Responsabilitat Civil per contaminacio accidental

f) Responsabilitat Civil dels Tecnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades.
Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Técnics de plantilla
d’Infraestructures.cat que tinguin relacié directa amb [I'execuci6 de les obres
assegurades.

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de
'organitzacié de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideracio
de tercers, a efectes d’aquesta polissa.

h) Despeses de defensa Civil i Penal

i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

j) Alliberament de despeses

2.- La durada de la polissa sera fins 'acabament i recepcio de 'obra adjudicada.

3.- Els limits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotacio i
Patronal hauran de ser com a minim els seguents:

OBRA CIVIL
Valor d’obra Inferior a|De 1.000.001 € a|Superior a
1.000.000 € 15.000.000 € 15.000.0000 €
Capital assegurat 1.000.000 € 2.000.000 € 5.000.000 €
OBRA D’EDIFICACIO
Valor d’obra Inferior a 300.000 | De 300.001 € a 4.000.000 | Superior a
€ € 4.000.0000 €
Capital assegurat 300.000 1.200.000 € | 3.000.000

En qualsevol cas, el sublimit per victima no podra ser inferior a 150.000 €

4.- La polissa de Responsabilitat Civil del Contractista sera acceptada sempre i quan compleixi
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en I'apartat A.
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ANNEX NUM. 11B

CERTI FI CAT D' ASSEGURANCA TOT RI SC CONSTRUCCI

Aquest certificat ®s Yni cament informatiu de | 6exi
AiTot risc construcci -0 i no rmo ks Elicondingutaenigd i a o0 r ec
condicions general s, particulars i especials dbéaqu
| 6assegurat i gue regeixen |l a cobertura de |l a p,Ilis:
El Sr./La Sra.......ccccvvveenen. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representacié de ............... (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor).........coeueees en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor

débAssegirl.ances

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’'una polissa
de tot risc de construcci6 amb el n° contractada amb [I'entitat
asseguradora que cobreix els danys a I'obra:

1 Denominacio:

1 Clau d’obra:

1 Pressupost d’obra: €

1 Data inici cobertura: Data inici d’obra (data acta de replanteig)

1 Data de finalitzacié de la cobertura: Data de recepci6 + data fi periode de garantia

T

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU en el contracte  subscrit amb
per a I'execucio de les obres a dalt indicades.

Prenedor de
| @seguranca:

Assegurats addicionals:

| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta ............................. a .. de
........................ de 200..

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 11C

CERTIFICATD’ ASSEGURANCA DE RESPONSABI LI TAT CI VIL

Aguest certificat ®s Yani cament informatiu de | 6e
Responsabilitat Civil i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les
condicions general s, p ar testa, wleahars estat accapaees pexal s dbdaqu
| 6assegurat i gue regeixen |l a cobertura de |l a p,Ilis:
El Sr./La Sra.......ccccvvveeenn. (indicar nom i carrec de la persona que signa)............... en
representaci6 de ............... (indicar nom de la Companyia asseguradora o
corredor).........cceueees en la seva qualitat de ............. (companyia asseguradora o Assessor

ddbAsseglr.ances

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicataria disposa d’una polissa
de Responsabilitat Civil amb el n° contractada amb I'entitat asseguradora
que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a
conseqléncia de I'execucio de I'obra:

Denominacio:

Clau d’obra:

Pressupost d’obra: €

Data inici cobertura: Data inici d’obra (data acta de replanteig)
Data de finalitzacié de la cobertura: Data de recepcié

= =4 =4 -4 A

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU en el contracte subscrit  amb
per a I'execucio de les obres a dalt indicades.

Prenedor de
| 6asseguran- a

Assegurats addicionals:

Limits de suma Léasseguran-a ®s v lida per
assegurada: materials i perjudicis economics consecutius, fins a les sumes
assegurades ue er a cadasc
(expressat en Euros) " 9 q P
seguit:
. Limit per Limit per Limit per Franquicia
Risc assegurat nitp P ntp q
sinistre anualitat victima
Explotacio
Patronal
Periode de vigéncia de Séinicia el di cifinalitza el dia:
| 6asseguran- a
| per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present documenta .............ccccceeeeene. a .. de

........................ de 200..

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX NUM. 12

DESPESES CONTRACTUALS A CARREC DEL CONTRACTISTA

Lot 1
Clausula 23.1.2 a) — 215.383,48 euros (IVA no inclos)
Clausula 23.1.2 b) — 89.743,11 euros (IVA no inclos)

Clausula 23.1.2 c) — 31.038,80 euros (IVA no inclos)

Lot 2
Clausula 23.1.2 a) — 7.193,07 euros (IVA no inclos)
Clausula 23.1.2 b) — 2.997,11 euros (IVA no inclos)

Clausula 23.1.2 c) — 792,66 euros (IVA no inclos)
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ANNEX NUM. 13 )
DOCUMENT D' ALTRES ESPECIFICITATS TECNI QUES PART

Obra: Millora general. Prolongacié de l'avinguda Paisos Catalans entre la carretera de
Viladordis i la plaga Prat de la Riba. Tram: Manresa

Clau: XB-14019

L ' e xi@dcde les obres es desenvolupara seguint el Sistema Integrat de Gestié Qualitat
-Medi Ambient (SI G) d’ I nfraestructures. cat.

En consequéncia, caldra elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert pel
SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA sera elaborat en base a l'establert al Plec de Prescripcions per a l'elaboracié
del Pla

de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi Ambient de I'obra (PLP-
55).

A efectes de I'estudi i la contractacié de I'obra, el concursant haura de considerar el contingut
d’aquest ANNEX com a integrant del Plec de Bases per a I'adjudicacié de I'obra; i la segiient
documentacio que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informatic.
- Pressupost de Seguretat i Salut en suport informatic.

En cas de discrepancia entre I'esmentat en el present ANNEX i qualsevol document del
Projecte original, es fara prevaler l'indicat en el present ANNEX.

1. PRESSUPOST.

1.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de de detall de Seguretat i
Salut de I'obra, sempre en les condicions que s’indiquen a l'apartat 1.4, haura de traslladar
limport resultant al preu de la partida algada inclosa al pressupost d’obra. Sera causa
d’exclusio el fet que els dos imports no siguin coincidents.

1.2.- El suport informatic lliurat per a la presentacié de les ofertes (extensié LCT, compatible
amb la versio 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels requeriments
establerts al plec de bases i al present annex. Un cop verificada I'oferta, cal llistar 'anomenat
"certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara al sobre num. 3, juntament al suport
informatic corresponent, amb el pressupost de I'obra i el de Seguretat i Salut, i a la resta dels
documents indicats al plec de bases. No adjuntar el certificat de validesa és motiu d’exclusio.

Els imports que figuren a la proposta econdmica, el certificat de validesa i I'Ultim full han de ser
coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusio. En conseqliéncia, queda sense
efecte el paragraf “En cas de que l'import que figura a l'oferta econdmica no coincideixi amb
l'indicat aqui, s'entendrad que els preus unitaris ofertats resulten de l'aplicacié d'un coeficient
lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de les partides alcades
a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat de validesa.

Tot i haver passat correctament la comprovacié del certificat de validesa, sempre s’haura de
comprovar que l'import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i 'import de la partida
corresponent del pressupost de I'obra sén coincidents. El procés d’homogeneitzacié i el
certificat de validesa tant sols asseguren que l'import de la partida de Seguretat i Salut del
pressupost de I'obra sigui major o igual al de licitacio, perd no controla que coincideixi amb el
del pressupost de detall.
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13-Acl ari ment s a MHraedsl supaoriinfamatic.d’ o

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informatic, es
faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol
discrepancia entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informatic,
es fara prevaler aquest ultim.

1.4.- Suport informatic. Instruccions.

Referides al pressupost de | " obr a:
- No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els materials
de les justificacions de preus, ni I'estructura del pressupost.

- El licitador tampoc podra modificar en cap cas els imports de les partides alcades a
justificar. Per altra banda les partides algades a justificar no seran d’abonament si
préviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direccio
Facultativa; fent-se I'abonament per l'aplicacié als amidaments dels preus unitaris que
corresponguin.

- Limport de la partida algada de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del pressupost
independent de detall d’aquest concepte.

- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost de I'obra (en format TCQ 2000)
dins el sobre nim. 3, juntament amb el llistat en paper del resum del pressupost, de I'Gltim
full i del certificat de validesa, tots ells signats.

- Limport del llistat i 'oferta econdomica feta estaran d’acord amb el suport informatic.

- Els preus unitaris inclouran l'autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no
figurara a I'oferta cap partida per aquest concepte.

- La partida algada a justificar d’accié cultural figurara en el pressupost quan correspongui.
Aquesta partida és calculada automaticament pel modul de pressupost del programa TCQ
2000.

- Quan es tingui el pressupost d’execucié material de I'obra, s’afegira el 13% en concepte de
despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es fa. Al
resultat se li afegira el 21% en concepte d'IVA per obtenir el pressupost d’execucié per
contracta.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de I'Obra”, nom de
'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.)

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut:

- No es podran introduir modificacions en cap dels capitols que integren el pressupost que
s’adjunta.

- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho fara sempre
en el capitol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capitol pot incloure
unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, o
noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar per a la unitat.
Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haura de traslladar I'import d’execucio
material a la partida algada inclosa al pressupost de l'obra, per tal de mantenir la
coheréncia. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible ofertar un import de SiS
inferior al de la base de licitacio.
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- S’ha de retornar omplert el suport informatic del pressupost (en format TCQ 2000) dins del
sobre nim. 3 juntament amb el llistat en paper del resum del pressupost signat.

- Tot el suport informatic estara perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de
'empresa ofertant, clau de I'obra, etc.).
1.5.- LOT 1: S’han recodificat les seguients partides:

CODI PROJECTE  CODI “SUPORT INFORMATIC”

ST2X0000 XPAUO000
SEBTPO001 PPAUPOO1
SEMTPO01 PPAUPO11
SEMTP002 PPAUP022

1.6.- LOT 1: Partides PPAUP001, PPAUPO11 i PPAUP022: s’ha afegit als inicis de les
descripcions lafrase “Par t i d a hdnamerd iategre @ex a la” i s’han modificat les unitats

d’amidament de “u” a “pa”.

2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES, QUADRES
DE PREUS | PREUS DEL PROJECTE.

A continuacié es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o
completen els corresponents articles dels diferents capitols del Plec de Condicions del Projecte.

Totes les prescripcions addicionals que a continuacié es palesen s’hauran de considerar
incloses en els preus ofertats.

2.1.- Replanteig.

Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execuci6 de les unitats d’obra
es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

2.2.- Transports.

Tots els transports interns i externs, les carregues i descarregues necessaries (inclos els
produits per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar
a I'abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si
s’escau, i tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucié dels terrenys
d’abassegament a la seva situacio inicial.

Tots els desplacaments de maquinaria es consideraran inclosos en els preus unitaris,
expressament els necessaris per a la realitzacié de les diverses fases d’obra i els necessaris
per a la posada en servei dels desviaments de transit.

Tots els accessos als talls de treball en Us des de carreteres en servei, estaran en perfecte
estat de transit i disposaran de senyalista o senyalistes degudament formats, considerant-se tot
inclos en els preus unitaris i, per tant, no seran objecte d’'abonament independent.

2.3.- Desviaments de transit.
El licitador tindra en consideracié en la seva oferta que I'obra es desenvolupa total o
parcialment en carreteres en servei. Aquest fet implicara que, en funcié de les condicions dels

permisos que aconsegueixi de les administracions competents en cada cas, algunes activitats
s’hauran d’executar en horari nocturn i/o amb talls de transit, i que les feines que pugui dur a
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terme en horari ditirn es duran a terme amb circulacié de transit, sigui amb o sense restriccions
del mateix. Aixi mateix, caldra tenir present en I'oferta les condicions de restitucié de la via que
sén habituals en els requisits dels permisos de les administracions competents en relacié als
trams per on s’han de desenvolupar els desviaments de transit. Per tant, els sobrecostos que
es puguin derivar d’aquestes limitacions, condicionants i requisits, hauran estat tinguts en
consideracié en els preus unitaris de la seva oferta, i no donaran lloc a cap increment de
I'import de la certificacio.

Igualment, I'enllumenat i altres mitjans necessaris per al desenvolupament de les activitats
esmentades al paragraf anterior es consideraran mitjans auxiliars i, per tant, inclosos en els
preus unitaris.

Els desviaments de transit hauran de ser muntats, mantinguts i desmuntats per equips, propis o
externs, amb experiéncia contrastada.

2.4. Defenses.

Tots els elements dels sistemes de contencié de vehicles, inclosos els ampits dels ponts i
estructures, compliran la normativa vigent de recomanacions sobre sistemes de contencié de
vehicles, en particular en allo referent a la seva homologacié (marcatge CE, quan s’escaigui), la
qual cosa haura de ser tinguda en consideracié en els preus unitaris ofertats, ja que no donara
lloc a cap increment de I'import de la certificacio.

2.5.- Neteja.

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus
unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.

2.6.- Partides alcades a justificar.

Per a I'abonament de factures relatives a les Partides Alcades a Justificar, és considerara
limport corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direccio d’Obra, exclos I'I'VA
com a import d’Execucio Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’estar
autoritzades per Infraestructures.cat. També poden valorar-se les unitats amb preus del
quadre de preus ndm. 1.

2.7.- Control de qualitat.

Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalitzacid i ajuts amb maquinaria necessaris
per a I'execucio de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins a la
recepcio de 'obra.

2.8.- Gesti6 de residus.

El pressupost del projecte inclou preus unitaris que inclouen la gestié de residus. En aquests
casos, el preu unitari s’ha de considerar que inclou la seleccid, el transport, la gestio, la
deposicid, canon i qualsevol despesa associada la gestio del residu que generi l'activitat.

Per tant, els residus d’aquestes activitats no donaran lloc a cap abonament addicional per
aplicacié dels preus inclosos en el capitol de “Gestié de Residus”.

3.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS.

En el cas que siguin admissibles ofertes variants, aquestes s’ajustaran al que tot seguit
s’indica:

3.1.- Condicions generals.

- Definicié dels canvis amb suficient nivell de detall.
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- El canvi d’'un element que comporti canvis en altres elements ha de contemplar aquests
altres canvis.

- Els errors 0 omissions de les variants que suposin un increment de cost respecte a allo
ofertat a les variants aniran a carrec del licitador.
- Cas que els canvis suposin una variacié dels terrenys a expropiar, aquesta haura de ser

compatible amb els terminis previstos per a I'execucio de les obres.

- Es respectaran o milloraran els nivells d’acabats, funcionalitats, comportaments mecanics,
condicionants, etc. , previstos en projecte.

- Les despeses de redaccio del modificat O aniran a carrec del licitador.
- No es modificaran els condicionats de I'ordre d’estudi, en cas que existeixi.

- No s’admeten canvis de tragat.

3.2.- Elements autoritzats.

Canvi de materials per altres de caracteristiques superiors a les definides en el projecte.

4.- SEGURETAT | SALUT.

4.1.- Tot operador de grua mobil haura d’estar en possessié del carnet de gruista segons
|l 6l nstrucci - T ¢ n 'MIERAENG4 agrdvaslan pen R 837/2003 expedit pel
organ competent o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut
Gaudi de la Construccioé o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de
treballs de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en
possessi6 del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura
de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a 'obra compleixen totes i cadascunes de
les especificacions establertes a I''TC “MIE-AEM-4".

4.2.- Es obligacio del Contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la
prevencio de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construccié, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l'article 7 de 'esmentat Reial Decret el Contractista haura d’elaborar un “Pla de
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut contingut al projecte i
'adapti a les circumstancies fisiques, de mitjans i métodes en qué desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haura de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de I'inici de les
obres.

4.3.- L'import total de I'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a
I'import del pressupost de I'Estudi del projecte i que coincideix amb I'import del pressupost de
Seguretat lliurat.

4.4.- Podra suspendre’s 'abonament del pressupost de Seguretat i Salut d’adjudicacié en cas

d'incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i
Salut/Direccié d’Obra.
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