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1 MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

El present projecte, referit a la reforma i ampliació de la sala polivalent de “El Jardí”, té per objecte 
definir el conjunt d’actuacions necessàries per tal de millorar les condicions actuals de 
l’equipament conegut com a “sala polivalent” del complex sociocultural “El Jardí” de Sant Quintí de 
Mediona. 

Amb anterioritat a aquest document, en data de juny de 2017, es va redactar un avantprojecte 
global d’adequació i millora d’aquesta sala, que contemplava el conjunt d’actuacions necessàries o 
aconsellables per tal de millorar diferents aspectes del seu funcionament i la seva construcció. 
Aquest projecte desenvolupa algunes de les actuacions previstes en l’avantprojecte, 
consensuades amb el promotor per tal de, optimitzant els recursos pressupostaris disponibles, 
avançar en el compliment de la normativa d’aplicació (salubritat, resistència al foc, evacuació en 
cas d’incendi,...) 

 

L’edifici i l’espai exterior que és objecte d’aquest projecte d’adequació i rehabilitació es situa a part 
de la parcel·la amb referència cadastral 8411144CF8981S0001FJ, l’adreça de la qual és carrer de 
Pi i Margall, 14, de Sant Quintí de Mediona. 

Aquest projecte i l’avantprojecte que l’ha precedit tenen l’origen en una diagnosi prèvia, efectuada 
conjuntament amb el promotor i els serveis tècnics municipals, sobre les mancances i deficiències 
que actualment presenta aquest equipament per als usos als quals es destina al llarg de l’any, així 
com l’exploració de nous usos que podria allotjar de cara al futur, sense comprometre ni restringir 
cap de les seves possibilitats d’ús actuals. 

Les actuacions contingudes en aquest projecte no s’han pensat i desenvolupat de forma aïllada, 
sinó seguint les directrius de l’avantprojecte, mantenint per tant una visió global sobre les 
mancances a resoldre i les potencialitats que es podrien desenvolupar. El conjunt d’actuacions 
incloses en aquest projecte són, doncs, una primera fase del que hauria de ser una actuació global 
de reforma i ampliació, que pel seu abast per força haurà de dilatar-se en el temps. 

A més d’aquesta coherència externa amb una idea global, les actuacions també poden entendre’s 
com si es tractés d’una actuació aïllada amb coherència i completitud pròpia, és a dir, no obliguen 
a cap acció futura per a poder ser completades ni tampoc impedeixen l’opció futura de modificar 
les directrius de l’avantprojecte en aquells aspectes que encara no es desenvolupen en aquesta 
fase. 

Tal com ja es desenvolupava a l’avantprojecte, cal tenir molt en compte, a més dels criteris de 
funcionalitat, aspecte i facilitat de manteniment, l’enfocament que cal donar a l’actualització a la 
normativa actual d’un edifici pensat i construït amb criteris de fa més de fa més de trenta anys, 
pensat per a uns requeriments normatius que no tenien res a veure amb els actuals. 

Es mantenen els criteris ja exposats en l’avantprojecte: en primer lloc, cal mantenir o millorar el 
nivell de seguretat i confort de la situació actual, sense realitzar cap actuació que vagi en contra de 
la millora de les exigències normatives. En segon lloc, caldrà tendir a complir totes les normatives i 
reglamentacions que siguin d’aplicació a l’edifici, entenent sempre, tal com es recull a les diferents 
normatives, que l’adaptació d’un edifici existent a uns nous requeriments sobrevinguts s’ha 
d’ajustar a criteris de proporcionalitat entre l’esforç realitzat en el compliment i els beneficis que se 
n’obtinguin. En aquest sentit, en línia amb l’enfocament de les normatives actuals d’edificació, com 
per exemple el Codi Tècnic, es considerarà quan sigui necessari la utilització de solucions 
alternatives que permetin assolir el mateix nivell de prestacions que les solucions estàndard 
prescrites. 
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Per tal de portar a terme aquesta actualització normativa, el present projecte fa una incidència 
especial en els requeriments d’evacuació, protecció activa i passiva contra incendis, accessibilitat 
interior i de l’espai públic exterior, seguretat d’ús, ventilació i confort higrotèrmic. 

Sobre l’accessibilitat a l’espai públic exterior, cal considerar que les cobertes de l’edificació actual 
conformen un dels accessos a la resta d’equipaments del complex de “El Jardí”: sense voluntat de 
ser exhaustius, les sales de l’edifici històric, l’escola de música, el bar-terrassa d’estiu, la pista 
esportiva i la piscina municipal. Aquesta accessibilitat es realitza actualment a través d’escales 
(malgrat que alguns d’aquests espais disposen d’accessos alternatius mitjançant rampes). 

Aquest projecte planteja una remodelació de les cotes d’aquest espai públic, treballant-ne les 
seccions transversals per tal de reduir els desnivells existents, eliminar en la mesura del possible 
les baranes existents, limitant els desnivells a menys de 55cm, per tal d’evitar la necessitat de 
col·locar baranes, i permetre que els espais s’articulin en un sistema de terrasses que en millori la 
interconnexió i permeti el sorgiment de nous usos potencials. 

L’accés a aquest nou espai públic es realitza mitjançant una rampa, adaptada a les previsions del 
CTE, aprofitant els desnivells existents per tal de reduir-ne el recorregut. L’accessibilitat a l’espai 
situat sobre el pati de butaques no s’ha contemplat en aquesta fase del projecte, però el desnivell 
actualment existent de 1,25 metres es redueix a 52 centímetres, facilitant la realització futura d’una 
rampa si es considera necessari. 

Des de l’espai públic exterior, l’accés a cadascun dels espais i edificis del complex “El Jardí” 
presenta barreres arquitectòniques de diversos tipus, amb més o menys complexitat en la seva 
solució, que no formen part del present projecte ja que queden fora del seu àmbit. 

El criteri fonamental per a la redacció d’aquest projecte ha estat el de mantenir una visió global 
sobre el conjunt de problemes i requeriments, i intentar que les actuacions encaminades a la 
solució d’alguna problemàtica redundessin en benefici de la resolució o millora d’altres 
mancances, intentant aconseguir una major eficàcia i eficiència en l’ús i gestió dels recursos. 

MG 2 Agents del projecte 

El promotor del projecte és l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona: 

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona 
Plaça de l’Església, 4 
08777 Sant Quintí de Mediona 
CIF P0823600B 
Codi DIR3 L01082362 

 

L’expedient assignat per l’Ajuntament és el 146.10/17. 

El projectista és l’empresa DIMArk, Estructures a l’Arquitectura: 

DIMARK Estructuras en la Arquitectura, S.L.P. 
Av. Corts Catalanes, 9-11, D-6 
08173 Sant Cugat del Vallès 
CIF B95785473 

 

Com a representants del projectista, actuen els arquitectes Diego Martín-Saiz, amb número de 
col·legiat 30029-2, i Jaume Vallès Busquets, amb número de col·legiat 53001-8. 
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2 MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

MD 1.1 Deficiències a resoldre i criteris d’actuació 

Tal com ja s’ha explicat anteriorment, aquest projecte té per objectiu desenvolupar la millora 
d’alguns dels aspectes identificats en l’avantprojecte com a prioritaris a resoldre, mantenint una 
visió global sobre el conjunt de l’actuació. 

Es resumeixen aquí algunes de les deficiències detectades, juntament amb una breu explicació 
dels criteris que han guiat la seva resolució: 

Evacuació: cal garantir l’evacuació ràpida i segura dels usuaris de la sala, millorant les condicions 
actuals i aproximant-nos al compliment de les prescripcions del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
Es desenvolupa una part de les actuacions previstes en l’avantprojecte, de manera que es millora 
la situació actual, creant dues noves sortides d’emergència i nous recorreguts d’evacuació, de tal 
manera que es garanteix la millora del grau de compliment de la normativa vigent. Un d’aquests 
recorreguts comença ja en el passadís actual, mitjançant una porta de sectorització, i condueix 
directament al carrer. Les noves portes que obren a l’espai públic s’enretiren de la façana per tal 
que l’àmbit d’obertura no envaeixi el carrer ni pugui ser obstaculitzat per vehicles o altres 
obstacles. 

Seguretat contra intrusions i usos no desitjats: per tal de fer compatibles la necessitat 
d’evacuació ràpida i lliure dels ocupants, i la voluntat que els nous espais siguin el màxim d’oberts 
possible, amb la necessària seguretat contra intrusions des de l’exterior i des dels espais destinats 
al públic als espais que puguin tenir usos o criteris d’accés més restringits, s’han previst les 
actuacions següents: 

 Possibilitat de tancament ocasional de la sala annexa, amb portes corredisses amb pany en 
tres de les seves obertures, i amb una porta batent amb barres antipànic en la porta que 
és recorregut d’evacuació, per tal de poder aïllar la sala i el seu contingut de la resta de 
l’edifici en cas de celebració d’actes d’assistència massiva a la platea que pel seu format 
dificultin el control d’accés. 

 Connexió de les portes d’evacuació (les 3 noves portes de sectorització d’incendis i la porta 
batent que dóna accés a la sala petita i que, en estar situada en un recorregut 
d’evacuació, disposa de barres antipànic) a timbres acústics que avisin de la seva 
obertura, per tal d’evitar que es deixin de forma inadvertida o deliberada parcialment 
obertes. En el cas de la porta que dóna accés a la nova sala annexa aquest sistema serà 
desconnectable. 

Protecció contra incendis: en aquesta fase es prioritzen els sistemes de seguretat passiva en 
front dels de seguretat activa, entenent que presenten menys necessitats de manteniment i 
suposen una millor garantia de cara a la seva eficàcia futura. Es protegeixen els elements 
estructurals principals de la platea, reforçant les encavallades existents per tal d’augmentar la 
massivitat dels perfils i aplicant pintures intumescents que, segons les homologacions consultades, 
permeten assolir un nivell de resistència R-120. També es fa incidència sobre els revestiments 
(fals sostre i aplacat de paret) substituint-los per d’altres amb un nivell de reacció al foc ajustat als 
requeriments normatius actuals. 

Humitats: actualment la sala presenta una problemàtica acusada d’humitats, produïda per 
diversos factors, alguns ja resolts i d’altres encara per resoldre, entre d’altres: 

 Infiltracions originades per la piscina municipal situada a les proximitats, o en la sala de 
maquinària de depuració i dipòsits, amb l’agreujant que en aquest cas es tracta d’aigua 
amb un elevat contingut de clorurs, que la fan agressiva al formigó 
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 Infiltracions originades per les deficiències en la impermeabilització d’algunes cobertes, 
especialment en el passadís i el vestíbul d’accés 

 Condensacions en els ponts tèrmics 

 Manca de ventilació adequada, especialment a la zona dels camerinos, els antics lavabos i 
el passadís que hi dona accés. 

Es proposa la reparació de la impermeabilització de les zones més afectades per les humitats, 
afegint una nova membrana impermeable sobre l’existent, reforçant-la linealment i puntualment en 
els punts singulars, garantint els solapaments necessaris i col·locant les làmines separadores 
necessàries per tal de garantir-ne una bona durabilitat. Addicionalment, la coberta es planteja com 
a invertida, per tal que el nou aïllament tèrmic protegeixi la làmina impermeable dels canvis de 
temperatura extrems. 

En paral·lel, es creen nous baixants d’aigües pluvials i noves reixes de desguàs, més àmplies i 
amb més capacitat de drenatge, que permetin interceptar l’aigua de pluja sense obligar-la, com 
ara, a passar per sobre de totes les cobertes de l’edifici abans de ser recollida a les canals 
perimetrals o a les reixes del carrer. També s’incrementen els pendents de les cobertes on 
s’intervé, sense superar el límit normatiu del 4%, per tal d’augmentar la velocitat de circulació de 
l’aigua de pluja i reduir la formació de pèlags. 

Ventilació: amb molta relació amb la problemàtica de la humitat, manquen sistemes passius, o bé 
actius amb accionament automàtic, de ventilació i renovació d’aire. La mida reduïda de la façana a 
l’exterior, en relació a la superfície de l’edifici, té molt a veure amb aquests problemes de ventilació 
i d’humitat. En aquesta fase es plantegen sistemes puntuals, tipus extractor, amb accionament 
automàtic o manual segons es decideixi, per tal de renovar l’aire de les zones més afectades. La 
resolució dle problema de la humitat ambiental requeriria d’una actuació de més abast sobre la 
climatització de la sala, que no es contempla en aquest projecte. 

Confort higrotèrmic: la zona d’ampliació incorpora els aïllaments tèrmics necessaris, calculats 
d’acord amb les prescripcions de les normatives aplicables, evitant les condensacions intersticials i 
col·locant-los amb el criteri d’evitar o minimitzar la formació de ponts tèrmics. Els envidraments de 
la nova façana prenen una gran importància des del punt de vista del confort tèrmic, i per això es 
plantegen amb fusteria amb trencament del pont tèrmic, vidre doble amb cambra d’aire i 
característiques de baixa emissivitat. 

Llum natural: en línia amb l’apartat anterior, la mida reduïda de la façana actual permet un ús fàcil 
com a teatre o espai d’altres arts escèniques, que acostumen a necessitar condicions de baixa 
il·luminació natural, però genera situacions de falta d’il·luminació i de confort per a altres usos. El 
projecte preveu l’obertura d’una nova façana, pràcticament doblant-ne la superfície actual, però al 
mateix temps preveu la possibilitat d’adaptar el nivell d’il·luminació natural a les necessitats de 
cadascun dels diferents usos. 

Electricitat i enllumenat: el projecte contempla les instal·lacions necessàries per a les zones 
ampliades, connectades a la instal·lació existent amb un subquadre elèctric propi. Pel que fa a la 
instal·lació de la sala actual, s’aprofita la substitució de revestiments per substituir les instal·lacions 
elèctriques situades en el seu extradós, adaptant els materials, conductes i conductors, a la 
normativa actual per als edificis de pública concurrència. El nou enllumenat, tant el d’ús habitual 
com el d’emergència i abalisament de les noves escales, es proposa amb tecnologia d’elevada 
eficiència energètica amb limitació de l’enlluernament. 

Reparacions i manteniment: es proposa una reparació puntual dels revestiments en més mal 
estat, afectats per humitats o fissures de certa importància, i es proposa desviar les instal·lacions 
elèctriques i de sanejament que transcorren vistes pel passadís principal de la sala per tal que ho 
facin per l’exterior de l’edifici.  

Accessibilitat a l’espai públic: el projecte preveu una rampa que permet l’accés al nou espai 
públic generat a la coberta de la nova sala, i des d’aquest a la resta d’espais públics existents. El 
traçat final d’aquesta rampa aprofita l’espai que separa l’excavació del sector de l’ampliació de la 
fonamentació de les edificacions actualment existents. 
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Actuacions complementàries: com a annexos al projecte s’inclouen diverses actuacions 
complementàries que podran executar-se o no de de forma simultània, segons la disponibilitat 
pressupostària i en funció del procediment administratiu de licitació que es faci servir per a l’obra. 

MD 1.2 Altres antecedents i condicionats 

No es preveuen condicionants específics relacionats amb servituds, requeriments de protecció per 
patrimoni o protecció de jaciments arqueològics. 

MD 1.3 Marc legal i normativa aplicable 

El marc legal existent en el moment de la redacció del present projecte està format, en un primer 
nivell d’exigència, pels requeriments del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i el Reglament 
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. Aquestes dues normatives seran les que guiaran la 
major part dels criteris de projecte a adoptar, però també caldrà fer una atenció especial a la resta 
de normativa aplicable que sigui d’aplicació en el moment de redactar els projectes bàsics i 
d’execució de les diferents actuacions. 

El criteri sempre serà complir la normativa, des d’un punt de vista prescriptiu o prestacional, en cas 
que sigui d’aplicació, considerant la tipologia d’actuació a desenvolupar, la seva necessitat de 
legalització i l’àmbit d’aplicació de cada normativa concreta. En cas que la normativa no hi sigui 
d’aplicació obligatòria, es tendirà a millorar el nivell de compliment respecte a la situació actual, 
mai a empitjorar-lo. 

Es té en compte el decret 462/1971 sobre l’obligatorietat d’observar i complir les normatives de 
construcció i edificació vigents en cada moment. Això s’ha considerat així tant si les normatives 
són d’àmbit estatal, d’àmbit català o d’àmbit local. Paral·lelament, per garantir les exigències de 
qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que 
s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades 
que la despleguen. 

A l’annex d’aquesta memòria es relaciona el llistat de normativa d’aplicació, actualitzat a la data de 
redacció del present projecte. 

MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits 

Aquest projecte proposa, de forma genèrica, les següents actuacions: 

 Enderroc de les actuals escales d’accés a la coberta del passadís de públic, que permeten 
l’accés als espais públic situats a les cobertes de l’edificació actual 

 Construcció d’un nou volum en la ubicació actual d’aquestes escales, generant una nova 
sortida d’emergència, amb evacuació ascendent a causa de la topografia del carrer; una 
nova sala per a usos diversos, com actes de petit format o exposicions; i l’ampliació de la 
façana al carrer, obrint entrades de ventilació i llum natural des de l’accés actual fins a 
l’alçada del passadís central de la sala principal. Aquesta nova sala i el nou recorregut 
d’evacuació disposaran de mitjans de protecció contra incendis i il·luminació d’ús normal i 
d’emergència. 

 Construcció d’una nova sortida d’emergència a través d’un passadís sectoritzat amb accés 
directe des del passadís principal, amb rampa adaptada a les prescripcions del DB SUA 
del CTE 

 Senyalització dels nous recorreguts d’evacuació, incloent-hi tots els mitjans d’il·luminació i 
protecció necessaris. 
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 Reparació de la impermeabilització del sostre del vestíbul actual i de la totalitat de les 
cobertes amb problemes d’humitats, és a dir totes menys les del magatzem, la sala 
d’espectadors i l’escenari, millorant també l’aïllament tèrmic d’aquelles en què per les 
cotes existents sigui viable. Creació de nous desguassos i baixants per evitar recorreguts 
massa llargs de l’aigua per la coberta de l’edifici. Alguns d’aquests nous baixants es 
connecten a la xarxa de sanejament actual, mentre que per a d’altres i per a la canalització 
de desguàs de la piscina, es proposa la creació d’una nova connexió al clavegueram del 
carrer. 

 Protecció contra el foc de les encavallades metàl·liques de la platea, mitjançant el seu reforç 
fins a assolir la massivitat mínima exigible i la seva protecció amb pintures intumescents 
per a un grau de protecció R-120. 

 Actuació global d’adequació dels revestiments de la platea a la normativa actual pel que fa 
especialment a la reacció al foc, substituint els revestiments de tauler DM de les parets de 
la sala i el fals sostre de fibres. 

 Anivellament de la sala amb els graons perimetrals, ubicant en una única alçada el vestíbul, 
la nova sala annexa, la totalitat de la sala principal i el passadís d’accés. 

 Reparació i manteniment correctiu de revestiments afectats per la humitat. 

 Obertura de noves portes entre la nova sala annexa i el passadís, incloent sistemes de 
tancament per garantir-ne l’opacitat en cas d’haver d’evitar l’entrada de llum natural. 

 Realització dels reforços estructurals necessaris per a l’obertura de les noves portes o 
qualsevol altra actuació que ho requereixi. 

 Enderroc de l’antiga caseta de control tècnic, i de les estructures metàl·liques de l’antiga 
pèrgola existent entre aquesta caseta i les sortides d’emergència laterals. 

 Construcció de les noves escales i rampes d’accés a l’espai públic exterior, incloent-hi les 
baranes necessàries, i construcció dels recrescuts necessaris a les cobertes per tal de 
reordenar els nivells existents, creant una estructura de terrasses que permeti eliminar les 
baranes i millorar la connexió visual i funcional entre els espais. 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística i de les ordenances municipals 

El planejament vigent al municipi són les Normes Subsidiàries de Planejament aprovades per la 
Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona el 06/07/1983, incorporant les modificacions 
prescrites per aquesta Comissió, vàlides a partir del juny de 1984. 

A la parcel·la on s’ubica el projecte hi és d’aplicació també la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 10/04/1991, 
vàlida a partir de l’octubre de 1992. El número d’expedient al Registre de Planejament Urbanístic 
de Catalunya és el 1989/000055/B. 

La parcel·la es qualifica com a equipament, amb la clau D13. 
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Aquest projecte, per a l’adequació de la sala, contempla dues tipologies d’actuacions: 

 Una de rehabilitació, en la qual no es modifica cap dels usos actuals de l’edifici 

 Una altra d’ampliació, que contempla l’obertura d’una nova sortides d’emergència, ampliant 
la línia de façana de l’edifici i incrementant la seva ocupació en planta 

Des d’un punt de vista urbanístic aquestes intervencions queden justificades des de dos punts de 
vista diferents: 

 Des del punt de vista dels usos, no es produeix cap modificació respecte a l’ús actual de 
l’edifici de la sala polivalent 

 Des del punt de vista de l’edificació, l’ampliació que es produeix queda inclosa dins de la 
pròpia parcel·la, amb la mateixa qualificació urbanística que la resta de l’àmbit ja ocupat 
per l’edificació actual 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional. Descripció general dels sistemes. 
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L’edifici, tal com queda configurat en aquest projecte, es desenvolupa gairebé íntegrament en 
planta baixa, de tal forma que en planta primera només hi trobem els replans superiors de les 
escales d’evacuació. Es genera una nova sortida d’emergència i evacuació des del centre del 
passadís principal, mantenint com a accés principal l’actual. Es mantenen les tres sortides 
d’emergència amb evacuació ascendent existents, la de l’escenari i les escales laterals de la 
platea. L’espai públic exterior es reconfigura sense afectar ni reduir la capacitat d’evacuació 
d’aquestes sortides, limitada pel CTE a 100 persones per cadascuna. 

L’ús de l’edifici no es modifica respecte a la situació actual, mantenint-se l’ús principal com a sala 
polivalent, que pot acollir des d’espectacles de teatre i altres arts escèniques, fins a altres activitats 
de tipologia diversa. 

La nova sala annexa que es genera entre el vestíbul d’accés i la nova sortida d’emergència, i fins i 
tot el propi vestíbul d’accés si es creu convenient, poden utilitzar-se per a exposicions permanents 
o temporals, o per a la realització d’actes de petit format. 

La resta d’usos secundaris de l’edifici són subsidiaris dels usos principals (camerinos, 
magatzems,...) i es mantenen sense canvis respecte a la situació actual. 

En els apartats següents es descriuen alguns dels requeriments que ha de complir l’edifici, en 
relació a la normativa actual.  

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

Les superfícies útils interiors de la proposta d’aquest projecte són les següents: 

Vestíbul principal     45,86 m² 

Passadissos i accessos    93,87 m² 

Platea       233,51 m² 

Escenari       108,24 m² 

Magatzems      42,89 m² 

Lavabos zona magatzems   29,54 m² 

Sala annexa      50,11 m² 

Lavabos zona camerinos   25,14 m² 

Camerinos      37,10 m² 

Sortida emergència sala annexa  9,04 m² 

Sortida emergència passadís sectoritzat 13,44 m² 

Superfície útil total     678,74 m² 

Superfície construïda total   763,45 m² 

 

MD 3 Prestacions de l’edifici 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

L’edifici es considera de pública concurrència d’acord a les prescripcions del CTE. 

MD 3.2 Seguretat estructural 

Seran d’aplicació a l’interior de l’edifici i als elements de nova construcció els estats de càrregues 
establerts en el DB SE-A del CTE. Per als espais exteriors existents, es mantindran els estats de 
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càrregues del projecte original, limitant-hi si cal l’aglomeració de persones, en cas que la càrrega 
existent sigui inferior a la prescrita per la normativa actual. 

Les combinacions d’accions i els coeficients de ponderació s’aplicaran segons allò establert en el 
CTE. Per a les estructures de formigó es tindran en compte les prescripcions de la normativa EHE-
08, i per a les estructures metàl·liques, les de la normativa EAE. 

Per a la seguretat estructural en cas d’incendi, s’aplicarà si és possible un enfocament 
prestacional, protegint l’estructura fins on sigui raonable i disposant sistemes complementaris 
d’extinció, reducció de la intensitat de l’incendi, evacuació de fums i millora de l’evacuació dels 
usuaris. En cas que aquestes actuacions no siguin suficients, caldrà optar per una protecció 
passiva de l’estructura mitjançant revestiments adequats i homologats. 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

-CONDICIONS PER A LA INTERVENCIÓ DE BOMBERS I D’EVACUACIÓ EXTERIOR DE 
L’EDIFICI 

La façana principal a carrer té una amplada de 5,15m, superior als 3,50 normatius, i té una alçada 
lliure superior a 4,50m, amb una capacitat del vial de 20kN/m

2
, per tant compleix les exigències del 

CTE.   

L’accessibilitat per façana es compleix a la planta baixa amb un forat mínim de 80x120cm a una 
altura igual o inferior a 1,20m respecte la cota de paviment de la planta. 

Es verifica que la ocupació de 640 persones disposen d’un espai exterior segur de 320m
2 

(0,5xPersones) comprés en un radi de 64 metres (0,1xP). 

 

- CONDICIONS PER LIMITAR LA PROPAGACIÓ INTERIOR DE L’INCENDI 

L’edifici té una superfície construïda de 763,45m
2
 destinat a un ús de pública concurrència, per 

tant, s’identifica tot el volum com un sector d’incendis. La resistència al foc de sostres, parets i 
portes en aquest únic sector han de complir una EI90.  

A més de la descripció anterior d’un únic sector d’incendi trobem dues zones de risc especial: 

 Magatzem: zona de risc baixa, REI90 EI2 45-C5, la distància màxima a la sortida del local 
és de 10,20m (inferior als 25metres normatius).  

 Camerinos: zona de risc baixa, REI90 EI2 45-C5, la distància màxima a la sortida del local 
és de 9m (inferior als 25 metres normatius). 

El pas d’instal·lacions en aquests zones de risc ha de complir el requeriment B-s3,d2 exceptuant 
aquells que tenen una superfície menor a 50cm

2
.  

 

Les classes de reacció al foc de sostres i parets han de ser: 

 En zones ocupables: C-s2,d0.  

 Recintes de risc especial: B-s1,d0.  

 Pati de ventilació, cel-ras i terres elevats: B-s3,d0 

 Les classes de reacció al foc dels terres han de ser: 

 En zones ocupables: EFL.  

 Recintes de risc especial: BFL-s1.  
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 Patis de ventilació, cel-ras i terres elevats: BFL-s2 

Els elements tèxtils suspesos, incloent el teló i els cortinatges de l’escenari, hauran de ser de 
classe 1 segons la norma UNE-EN 13773:2003. 

 

Com a criteri general, de cara a facilitar la possible adopció de possibles solucions 
alternatives en la futura tramitació de la llicència d’activitats, tots els nous revestiments i 
materials tindran una reacció al foc mínima B-s1,d0 per a parets i sostres, i Bfl-s1 per als 
terres. De la mateixa manera, tots els elements estructurals seran R-120, els elements de 
tancament que estiguin situats en paraments on hi hagi elements tallafocs seran EI-120, i 
les portes tallafoc seran EI2 120 C5. 

 

- CONDICIONS PER LIMITAR LA PROPAGACIÓ EXTERIOR DE L’INCENDI 

Per evitar la propagació a l’edifici veí ha de complir una EI120, menys en cas de tenir obertures 
disposades a 180º, en aquest cas ha de complir un valor EI60. La propagació de coberta ha de 
complirun valor REI60. 

 

-CONDICIONS DE RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

La resistència al foc de l’estructura ha de ser R90, també en les zones de risc especial baix. 

 

 

- CONDICIONS PER A L’EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

El nombre d’ocupants per sales segons la seva densitat és la següent: 

 

Caixa escènica: 108,21m
2
 amb una ocupació de 2 m

2
/persona, 55 persones

 

Zona públic: 233,57m
2
 amb una ocupació de 0,5 m

2
/persona, 468 persones

 

Magatzem: 42,89m
2 
amb una ocupació de 40 m

2
/persona, 2 persones 

Banys zona esquerra: es consideren un espai servidor, sense ús propi, per tant no incrementen 
l’aforament de la sala 

Camerinos: 37,10m
2
 amb una ocupació de 2 m

2
/persona, 19 persones 

Banys zona dreta: es consideren un espai servidor, sense ús propi, per tant no incrementen 
l’aforament de la sala 

Vestíbul principal: 45,86m
2 
amb una ocupació de 2 m

2
/persona, 23 persones 

Passadís: 93,87m
2 
amb una ocupació de 2 m

2
/persona, 47 persones 

Nova sala annexa: 50,11m
2 
amb una ocupació de 2 m

2
/persona, 26 persones 

Escala i replà escala sala annexa: es consideren un espai servidor, sense ús propi, per tant no 
incrementen l’aforament de la sala 

En total tenim una ocupació de 55 persones a l’escenari, 19 persones als camerinos, 2 persones 
als magatzems i de 564 persones a la resta de dependències. 
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Les sortides d’evacuació són quatre: una sortida a través d’un passadís sectoritzat en rampa 
ascendent de 0,32 metres, una sortida amb escala ascendent resolent un desnivell de 0,90m, una 
sortida amb escala ascendent resolent un desnivell de 1,75 metres i una sortida amb escala 
ascendent salvant un desnivell de 3,45metres situada a l’escenari. 

Sortida per passadís sectoritzat: la porta i el passadís tenen una amplada de 1,80metres podent 
així evacuar fins a 360 persones. L’amplada final d’aquesta sortida vindrà condicionada pels 
elements constructius de l’edifici històric que es localitzin en la fase d’enderrocs, per la qual cosa 
caldrà estudiar el possible replantejament d’aquests càlculs. 

Sortida existent, considerada la sortida habitual, ascendent de 0,90 metres de desnivell: l’escala té 
una amplada de 3,40 metres, la porta de 1,80 metres i té la capacitat d’evacuar fins a 360 
persones. 

Sortida ascendent de 1,75 metres de desnivell: l’escala té una amplada de 2,20 metres, la porta de 
1,80 metres i té la capacitat d’evacuar fins a 313 persones. 

Sortida ascendent de 3,45 metres de desnivell: l’escala té una amplada de 1,27metres i una 
amplada de porta de 2,00metres, degut al seu desnivell té una capacitat màxima d’evacuació de 
100 persones. Els ocupants de l’escenari amb una longitud d’evacuació de 20,60m i els del 
camerino amb una longitud d’evacuació de 29,50m podrien evacuar per aquesta sortida. També 
podria servir per a l’evacuació dels usuaris situats als magatzems. Tot i tenir capacitat per evacuar 
més gent, no es preveu en principi la necessitat de la seva utilització, que es restringeix als 
ocupants de l’escenari, els camerinos i els magatzems, que acostumen a ser usuaris familiaritzats 
amb l’edifici ja que no són accessibles al públic en general. 

Considerant bloquejada la sortida habitual, amb una capacitat de 360 persones, les altres sortides 
poden evacuar sense problemes la totalitat de l’aforament previst, ja que totalitzen una 
capacitat de 773 persones per a una necessitat d’evacuació de 640 persones. 

Les portes en sortides de planta o de l’edifici i les previstes per a l’evacuació de més de 50 
persones són abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament, no actuarà mentre 
duri l’evacuació, o bé serà un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat d’on prové la 
evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i sense actuar sobre més d’un mecanisme.  

No és necessària la instal·lació de control de fums ja que la ocupació de l’equipament és inferior a 
1000 persones. 

Una de les quatre sortides és accessible, per tant, pot evacuar una persona amb mobilitat reduïda.  

Es senyalitzarà amb un rètol la paraula “Sortida”, la senyal “sortida d’emergència” només 
s’utilitzarà per emergència. Es col·loquen senyals indicatives del sentit de sortida en passadissos 
ortogonals al sentit d’evacuació. I s’indicarà amb el rètol “Sense sortida” quan no porti enlloc, en un 
lloc visible i no sobre el marc de la porta.  

 

- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 

Es disposaran extintors portàtils d’eficàcia 21A -113B, cada 15 metres en els recorreguts 
d’evacuació i en les zones de risc especial definides anteriorment. 

És necessària una boca d’incendi equipada perquè té una superfície major a 500 m
2
. Un sistema 

d’alarma també ja que l’evacuació és de més de 500 persones, i aquest permet poder parlar per 
megafonia. A l’exterior cal un hidrant perquè és un teatre i té una superfície construïda superior a 
500 m

2
. Aquest hidrant podrà ser un d’existent, en cas que es trobi situat a la via pública a menys 

de 100 metres de la façana de l’edifici. Podrà estar connectat a la xarxa pública de 
subministrament d’aigua. 

No és exigible normativament la instal·lació d’un sistema de detecció d’incendis, en ser la 
superfície construïda inferior a 1000 m

2
. 
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Els mitjans de protecció d’incendis d’utilització manual com ara extintors, boques d’incendis, 
hidratants exteriors, polsadors manuals d’alarma i dispositius de sistemes d’extinció, es 
senyalitzaran mitjançant les senyals definides a la norma UNE 23033-1 complint una mida de 
210mmx210mm quan la distancia d’observació sigui inferior a 10m, de 420x420 quan la distància 
sigui d’entre 10 i 20, i 594x594mm quan la distància sigui d’entre 20 i 30m.  

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accesibilitat 

- CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC DE CAIGUDES 

Les zones interiors seques de pendent inferior al 6%, seran de classe 1 i compliran 15 < Rd ≤35 

Les zones interiors humides com ara l’entrada i lavabos, seran de classe 2 i compliran 35< Rd ≤45 

Les zones exteriors, són de classe 3 i compleixen Rd > 45 

Es preveuen paviments continus, amb menys de 4mm de desnivell. Les pendents que no 
sobrepassen els 5cm es resolen amb una rampa que no supera el 25%. No hi ha perforacions en 
el paviment on hi càpiga una esfera de 1,5cm de diàmetre. 

Les barreres per limitar zones de circulació són de 80cm d’alt com a mínim. No es disposen un o 
dos graons aïllats, només excepcionalment a les sortides d’edifici, en aquest cas, també es resol 
amb un itinerari accessible.  

Es col·loquen proteccions en els desnivells majors a 55cm. I els que no superen els 55cm es 
marquen amb diferenciació visual i tàctil. La barrera haurà de tenir una alçada de 0,90m quan 
l’altura sigui inferior a 6metres, i de 1,10 en la resta de casos. Les barreres de protecció tenen una 
resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta a l’apartat 3.2.1 del 
DB SE-AE, en funció de la zona. 

Les barreres de protecció, escales i rampes, no han de poder ser fàcilment escalables. 

Entre 30 cm i 50 cm sobre el nivell del terra no han d’existir punts de recolzament. 

Entre 50 cm i 80 cm sobre el nivell del terra no han d’existir sortints que tinguin una superfície de 
més de 15 cm de fons. No han de tenir obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 
cm de diàmetre.  

 

Les escales que salven un desnivell de 0,90m tenen un amplada de 2,40m, mentre les que salven 
un desnivell de 1,98 tenen una amplada de 2,20. Ambdues escales tenen una petja de 30cm i una 
contrapetja de 17,5cm, complint les exigències d’una escala d’ús general i l’amplada mínima de 
1,10m. Els replans de dites escales compliran una longitud igual a la seva amplada, estant 
senyalitzats amb paviment visual i tàctil.  

En tenir una amplada superior a 1,20m es disposa un passamà a cada costat, prolongant-se 30 
centímetres un cop finalitzada l’escala, disposant-lo a una alçada entre 90 i 110 centímetres. El 
passamà és subjectat i fàcil d’agafar, separant-lo 4cm i el sistema de subjecció no interfereix en la 
continuïtat.  

Mentre no s’executi l’anivellament de la sala a la mateixa cota que el passadís, el pendent de les 
rampes d’entrada a la sala és del 6,30% i té una projecció horitzontal de 2,60metres, complint així 
l’accessibilitat en rampes. Al tenir un pendent superior al 6% es col·loquen passamans als dos 
costats de la rampa, disposant-los a una alçada entre 90 i 110 centímetres. El passamà és 
subjectat i fàcil d’agafar, separant-lo 4cm i el sistema de subjecció no interferirà en la continuïtat. 

No s’aplica la normativa de neteja d’envidraments exteriors per ser un edifici de pública 
concurrència.  

 

- CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT 

Impacte amb elements fixes: 
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Es compleix una alçada lliure de 2,10 en zones restringides i 2,20 en la resta de zones, ubicant la 
llinda de la porta a una alçada mínima de 2metres. Els elements sortints a una alçada inferior a 
2metres, com ara replans d’escala, es protegeixen restringint el seu accés amb elements fixes. En 
passadissos més estrets a 2,50metres l’obertura de la porta no impedeix el pas, i en passadissos 
més amples a 2,50m si la porta obre enfora deixa lliure una amplada de suficient per a que es 
pugui efectuar l’evacuació.  Les portes de vaivé tenen elements translúcids a una alçada entre 70 i 
150cm com a mínim.  

Les grans superfícies envidriades que es puguin confondre amb portes o obertures es senyalitzen 
d’una manera visualment contrastada en tota la longitud a una altura inferior entre 85 i 110cm i una 
de superior entre 150 i 170cm.  

Per no quedar-se atrapat amb una porta corredissa es deixen 20cm entre la paret i la porta quan 
aquesta està totalment oberta.  

 

- CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES 

Per evitar l’atrapament de persones, els locals que es puguin tancar des del seu interior es poden 
obrir d’una manera fàcil des del seu exterior. En locals de pública concurrència, els banys i 
vestidors accessibles tenen un sistema de telefonia incorporat per tal de realitzar una trucada 
d’assistència. La força d’obertura de les portes de sortida és de 140N, i en un recorregut 
accessible de 25N, però en cas de ser tallafocs pot ser de 65N. Per determinar la força d’obertura 
s’utilitza el mètode de càlcul explicat a la UNE-EN 12046-2:2000. 

 

- CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

Es requereix una il·luminància mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors 
amb un factor de uniformitat mínim del 40%. Es disposa d’una il·luminació d’abalisament en les 
rampes i en cada un dels graons de les escales, que funcionin durant l’espectacle i també 
juntament amb l’enllumenat d’emergència segons l’article 1.1 del Reglament d’Espectacles. Si la 
il·luminació no funciona ha de funcionar l’enllumenat d’emergència suficient per a permetre 
l’evacuació dels ocupants, que eviti les situacions de pànic, permeti les senyals indicatives de les 
sortides i la situació d’equips i mitjans de protecció existents. Tenen enllumenat d’emergència: 
Locals amb una ocupació major a 100 persones. Els recorreguts d’evacuació fins la sortida segura. 
Els banys en ús públic, les senyals de seguretat i els itineraris accessibles. Caldrà disposar també 
un enllumenat de senyalització, segons l’article 1.1 del Reglament d’Espectacles, que haurà 
d’estar constantment encès durant el temps d’obertura i fins que el local es trobi totalment buit de 
públic. Aquest enllumenat de senyalització haurà de funcionar també en cas de fallada del 
subministrament elèctric, quan entrin en funcionament els llums d’emergència. 

Les llumeneres es posen 2metres per sobre el nivell del terra. Se’n posa una en cada porta de 
sortida i en llocs on calgui destacar una situació de perill com ara en portes d’evacuació, en 
escales perquè cada tram rebi il·luminació directa, en qualsevol canvi de nivell, i intersecció de 
passadissos.  

La instal·lació és fixa, amb una font d’energia independent per a cada làmpada i que saltarà 
automàticament en cas de fallada en l’alimentació de la il·luminació (una fallada es considera una 
reducció del 70% de la intensitat). La il·luminació cobreix el 50% als 5 segons i el 100% als 60 
segons La instal·lació compleix durant una hora els següents requeriments:  

En vies d’evacuació amb una amplada inferior a 2 metres, el passadís dels camerinos, es compleix 
una il·luminació horitzontal al terra mínima de 1lux en l’eix central del passadís, mentre la banda 
central del passadís (distància mitja entre l’eix central i el perímetre del passadís) la il·luminació és 
de 0,50lux.  En la resta de recorregut d’evacuació on l’amplada és superior a 2 metres, es tracten 
com si fossin varis recorreguts de 2metres d’amplada. 

En els punts d’equips de seguretat, instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual i 
el quadre de distribució de l’enllumenat, la il·luminació és de 5lux o superior. 
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En una via central d’evacuació la il·luminació màxima no pot ser 40 vegades major que la 
il·luminació mínima. Per a determinar els nivells d’il·luminació es considera nul el factor de reflexió 
en les parets i sostres i es té en compte la brutícia acumulada en les lluminàries i envelliments de 
les làmpades. Per tal d’identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim de l’índex 
de rendiment cromàtica Ra de les làmpades és de 40.  

La il·luminació dels senyals d’evacuació indicatius de les sortides i dels senyals indicatius dels 
mitjans manuals de protecció contra incendis i dels de primers auxilis, compleixen els següents 
requisits: a) La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal serà com a mínim de 
2 cd/m2 en totes les direccions de visió importants; b) La relació de la luminància màxima a la 
mínima dins del color blanc o de seguretat no serà 10 vegades major. La relació entre la 
luminància Lblanca, i la luminància Lcolor >10, no serà menor que 5:1 ni major que 15:1. Els 
senyals de seguretat estan  il·luminades com a mínim al 50% de la i luminància requerida, passats 
5 s, i al 100% passats 60 s. 

 

- CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 

No són d’aplicació les situacions d’alta ocupació perquè es refereixen a més de 3000 persones 
dretes. 

 

- CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC D’OFEGAMENT 

No són d’aplicació en aquest projecte. 

 

- CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 

No són d’aplicació en aquest projecte. 

 

- CONDICIONS PER LIMITAR EL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP 

Com que s’ha comprovat que la freqüència esperada d’impactes (Ne) no és major que el risc 
admissible (Na) no és necessari cap tipus de protecció per a llamps.  

MD 3.5 Salubritat 

La presència mitjana d’aigua al terreny es calcula considerant un coeficient de permeabilitat de 
Ks>10

-2
cm/s. Per tant el grau de impermeabilitat mínim exigit és: 

-Tipus 3 en els murs.  

-Tipus 4 a les lloses. 

-Tipus 3 a les façanes.  

El grau d’exposició al vent és V3 i la zona pluviomètrica és III. 

No es calculen les condicions per a la recollida de residus en no ser d’aplicació. 

MD 3.6 Protecció contra el soroll 

En ser un teatre, l’edifici queda exclòs de l’àmbit d’aplicació del DB HR del CTE. 
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Segons l’article 1.1 del Reglament d’Espectacles, si la sala es destina a espectacles o activitats 
musicals han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador. En cas que s’hi puguin superar 
els 90 dB(A), caldrà que a l’entrada hi hagi un rètol indicant-ho. 

Per tal d’evitar molèsties durant la representació d’obres de teatre o altres arts escèniques, es 
valorarà la possibilitat de restringir l’accés a algunes zones de l’espai públic exterior durant els 
espectacles, especialment a la coberta superior de la zona de públic. 

MD 3.7 Estalvi d’energia. Limitació de la demanda energètica 

Zona climàtica D2 

 

Seran espais habitables:  

 Zona d’accessos 

 La sala annexa 

 Els banys 

 Els camerinos 

 La sala de públic  

 La caixa escènica 

Seran espais no habitables:  

 El magatzem 

 

 

 

Transmitàncies tèrmiques màximes: 

 Murs de façana i elements en contacte amb el terreny: Umax = 0,60W/m2K 

 Cobertes i forjats en contacte amb l’aire: 0,40 W/m2K 

 Obertures: 2,70W/m2K 

 

Transmitàncies tèrmiques mitjanes límit:  

 Murs de façana i tancaments en contacte amb el terreny UMlim: 0,66 W/m2 K  

 Terres USlim: 0,49 W/m2 K  

 Cobertes UClim: 0,38 W/m2 K  

 Obertures (51 - 60% orientació N.O.), Ulim: 1,9 W/m2ºK  

 

Segons l’Annex E les transmitàncies màximes són: 

 Murs de façana i tancaments en contacte amb el terreny U: 0,27 W/m2 K 

 Terres U: 0,34 W/m2 K  
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 Cobertes U: 0,22 W/m2 K  

 Obertures (captació mitjana): 1,6-1,8 W/m2ºK 

Factor solar modificat límit de lluernaris FLlim: 0,27 

Es preveu un espai d’higrotèrmia 3 ja que no es preveu una alta producció d’humitat. El valor de 
FRsi és de 0,56. 

Limitació a la permeabilitat a l’aire dels forat  <27m
3
/hm

2 

 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 

Segons ITC-BT-28 no es necessita grup electrogen, generador ni subministrament elèctric 
alternatiu ja que els llums d’emergència, d’abalisament i de senyalització tenen funcionament 
autònom i el teló tallafocs pot tenir sistemes de disparament sense suport elèctric. 

Segons l’article 1.1 del Reglament d’Espectacles caldrà prendre les mesures adients per evitar 
l’aglomeració de persones a la via pública, de manera que la venda d’entrades es realitzi a 
l’interior de l’edifici i el control d’entrada no ocupi la via pública, evitant molèsties al trànsit i als 
vianants, segons l’article 1.1 del Reglament d’Espectacles. 

Les estructures desmuntables no permanents hauran de complir els requeriments de l’apartat 1.2 
del Reglament d’Espectacles. 

En cas necessari, en funció del tipus d’ús, s’instal·larà una farmaciola dotada amb el material 
adequat. 

En cas necessari, segons les prescripcions del Reglament d’Espectacles, caldrà redactar una 
memòria de seguretat en el moment de tramitar la llicència ambiental o d’activitat. Caldrà calcular 
l’aforament màxim i indicar-lo mitjançant cartells visibles als accessos. Si és necessari, en funció 
de les previsions del projecte d’activitats, caldrà implantar sistemes automàtics de control 
d’aforament. 

3 MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Informació prèvia: antecedents, condicionants de partida i termini d’execució 

El projecte s’ha dividit en sis fases, que en realitat podrien considerar-se quatre fases 
diferenciades i dues fases d’abast global en tota l’obra: 

- Primera fase (global): treballs previs, enderrocs i desmuntatges 

- Segona fase: reparació de la impermeabilització de la coberta actual, incloent els recrescuts 
previstos 

- Tercera fase: construcció d’una nova sala annexa, un nou recorregut d’evacuació i dues 
noves sortides d’emergència 

- Quarta fase: actuacions diverses a la platea per a millorar la resistència al foc dels elements 
estructurals, la reacció al foc dels revestiments i anivellar el terra 

- Cinquena fase: reparació final dels revestiments en mal estat 

- Sisena fase (global): gestió de residus 

 



 Exp. 1163 

 

 Reforma i ampliació sala polivalent - Memòria del projecte 19/41 

 

Aquesta subdivisió en fases té a veure més amb la planificació econòmica del promotor que no 
pas amb la planificació d’obra. La primera fase (treballs previs, enderrocs i desmuntatges 
generals) haurà de ser realitzada en primer lloc, mentre que la cinquena (reparació de 
revestiments) haurà de ser realitzada en últim lloc. La gestió de residus s’anirà executant de forma 
continuada durant tota l’obra, i les tres fases principals (segona, tercera i quarta) podran solapar-
se en funció de les necessitats de l’obra. Per aquest motiu, en la present memòria no es 
diferencien els treballs corresponents a cada fase, ja que la seva lògica és de planificació 
pressupostària, no pas constructiva ni d’organització d’obra. 

De cara a la planificació d’obra, es preveu un termini d’execució de les obres de SIS (6) mesos, 
sense distinció entre fases. L’avanç de l’obra haurà de ser regular, de tal manera que una vegada 
transcorreguts 2/3 del termini total, l’execució de l’obra haurà d’estar completada com a mínim en 
2/3 parts, en termes de certificacions econòmiques. 

 

Per tal de poder reaccionar a temps davant de possibles imprevistos, es remarca la 
necessitat de realitzar en la primera fase de l’obra, i sempre dins les tres primeres 
setmanes, l’excavació completa de l’àmbit destinat al no passadís d’emergència sectoritzat, 
per tal d’avaluar la solució constructiva a aplicar i decidir, conjuntament amb el promotor, si 
el projecte es pot realitzar segons el previst o cal reduir l’amplada d’aquest passadís 
d’evacuació, augmentant en cas necessari la capacitat de les sortides d’evacuació 
alternatives. 

 

MC 1 Criteris generals per a la implantació d’obra 

Es preveuran les actuacions necessàries per garantir de forma provisional l’accés a les diferents 
sales de l’edifici històric de “El Jardí”. En el projecte s’ha previst que aquesta accessibilitat sigui 
per l’escala interior existent, però si el promotor vol que de forma general o puntual l’accessibilitat 
sigui per altres vies, caldrà establir les mesures de seguretat necessàries per garantir-la. 

Es garantirà el manteniment en bon estat del paviment del carrer, protegint-lo en cas necessari, 
especialment durant la fase de moviment de terres i enderrocs. 

També caldrà garantir la compatibilitat de l’obra amb les diferents activitats previstes en l’espai 
públic adjacent, establint les mesures de seguretat permanents o transitòries necessàries. En 
especial, caldrà garantir durant la temporada d’estiu la compatibilitat de l’obra amb el funcionament 
de la piscina municipal i el bar adjacent. També caldrà garantir un desenvolupament adequat 
d’altres actuacions en l’espai públic, incloent-hi tots els actes de la festa major i les diferents fires i 
mercats celebrats a la població. El calendari d’obra respectarà les indicacions del promotor per tal 
de garantir aquesta compatibilitat. Si el promotor ho considera necessari s’habilitarà un servei de 
seguretat privada per tal de garantir la seguretat de l’obra i dels usuaris de l’espai públic, durant la 
celebració dels actes d’assistència massiva que puguin celebrar-se a l’entorn immediat de l’obra. 

Els establiments i comerços propers a la zona d’actuació hauran de poder seguir amb la seva 
activitat normal sense que el seu funcionament es vegi alterat ni l’accessibilitat dels seus clients o 
proveïdors es vegi afectada. Les possibles afectacions puntuals inevitables es notificaran amb 
temps i es planificaran en els dies i hores que causin menys molèsties. 

Es preveu la necessitat de tancar el carrer a la circulació rodada, mantenint obert el pas de 
vianants i permetent l’accés dels vehicles comercials a l’aparcament existent a la vorera oposada 
del carrer, just davant les actuals escales. La implantació de contenidors de residus, espais 
d’emmagatzematge, casetes d’obra i la resta d’elements haurà de respectar aquestes necessitats 
de circulació peatonal general i circulació rodada restringida als usuaris de l’aparcament i/o 
magatzem que té accés pel carrer. De la mateixa manera es facilitarà l’accés de mercaderies als 
magatzems existents a peu de carrer de l’edifici històric de ‘El Jardí’ que actualment siguin usats 
per l’establiment comercial situat als baixos. 
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MC 2 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

En aquesta fase es talaran, per part d’especialistes i amb l’ajuda de maquinària d’elevació ja 
inclosa en el pressupost, els arbres de certa alçària situats a la zona de treball, prenent les 
precaucions necessàries per a l’execució dels treballs. S’ha considerat aquesta fase com a 
independent, tenint en compte el caràcter diferenciat de l’actuació respecte a l’obra, la seva 
execució per part de mà d’obra especialitzada diferent de la usada en la resta de l’obra, i els riscos 
per la seguretat derivats de la tala d’arbres de certa alçària, que aconsellen realitzar l’actuació de 
forma diferenciada de la resta de l’obra. 

També es realitzaran en aquesta fase els enderrocs i desmuntatges generals, que no poden ser 
imputats a cap de les quatre actuacions principals descrites, i que cal realitzar amb caràcter previ a 
la resta de treballs. 

 

MC 3 Enderrocs i desmuntatges 

Els enderrocs i desmuntatges es planificaran d’acord als criteris següents: 

- Els fanals existents a desmuntar, emmagatzemar i reaprofitar, es desmuntaran abans 
d’iniciar els treballs, per tal d’evitar el seu deteriorament. En cas que aquest 
desmuntatge no es produeixi just iniciar els treballs, si els elements resulten danyats per 
causes imputables a l’empresa constructora aquesta no podrà repercutir al promotor el 
cost de la seva reparació o substitució. 

- Les estructures metàl·liques de l’antiga pèrgola es podran desmuntar en iniciar els treballs, 
o més tard, segons convingui a la planificació d’obra 

- Les baranes interiors i exteriors no es desmuntaran mentre no sigui imprescindible, per tal 
que mantinguin la seva funció de garantir la seguretat el màxim temps possible. Quan 
s’hagin de desmuntar es substituiran pels elements de seguretat que calgui . Les 
baranes exteriors es desmuntaran, guardaran i reaprofitaran per a la formació de les 
noves baranes, garantint d’aquesta manera l’optimització de recursos i l’ús de baranes 
amb una imatge similar a l’actual. 

- El volum de l’antiga cabina de control, incloent la seva porta, no es desmuntarà mentre no 
es pugui realitzar de forma immediata el nou sostre, per tal d’evitar l’entrada d’aigua en 
cas de pluja una vegada enderrocada la coberta. 

- Les noves obertures en els murs de contenció existents no s’obriran fins que els treballs de 
construcció de la nova sala annexa es trobin força avançats, per tal d’evitar i minimitzar 
l’entrada de pols, aigua i similars a la platea existent, i també per mantenir la major 
rigidesa possible de l’estructura existent durant l’excavació de la nova fonamentació. 

- El paviment exterior, incloent aquí tant el paviment de formigó imprès, com els graons de les 
escales, les peces de remat de vora, així com les diferents capes d’acabat existents, 
només s’enderrocaran quan sigui estrictament necessari, i a mida que els treballs vagin 
avançant en cada zona. A les zones on es preveu un recrescut del paviment, com a 
norma general no s’enderrocarà l’existent, sinó que el recrescut es muntarà a sobre, a 
no ser que la Direcció d’Obra jutgi convenient desmuntar totalment o parcial el paviment 
existent per tal de reduir la càrrega actuant. 

- Els límits d’enderroc del paviment es marcaran amb tall mitjançant serra de disc. La 
profunditat del tall s’ajustarà a la necessària per no tallar la làmina impermeable 
existent. 
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- El formigó de pendents no s’enderrocarà, a no ser que la Direcció d’Obra ho indiqui a causa 
del seu mal estat de conservació. Tampoc es desmuntarà la làmina impermeable 
existent. 

- L’estructura de formigó de les escales actuals, i els seus possibles elements de 
fonamentació, s’enderrocaran just abans d’iniciar el moviment de terres. 

 

MC 4 Moviment de terres 

El moviment de terres es realitzarà en diferents fases simultànies, usant en cadascuna d’elles la 
maquinària més apropiada. En primer lloc es realitzarà un rebaix fins a la cota de carrer, i a 
continuació s’excavarà el soterrani, adoptant totes les precaucions necessàries, respectant les 
indicacions de l’estudi geotècnic i de l’estudi de seguretat i salut pel que fa a talussos i entibacions. 

L’encontre amb la fonamentació existent es resoldrà segons s’indica en els plànols, i en cas que 
les previsions realitzades no s’ajustin a la realitat construïda, respectant les indicacions de la 
Direcció Facultativa. 

S’ha suposat que l’arqueta existent a la zona a excavar correspon a antigues connexions de la 
xarxa d’evacuació de l’antiga depuradora, o bé de l’antic edifici existent, o bé de la font situada a 
les proximitats. Es verificarà en obra si es pot anul•lar, tal com s’ha previst. En cas que de l’arqueta 
en surti un clavegueró que connecti amb la xarxa de clavegueram, es comprovarà si el seu tram 
final es pot utilitzar totalment o parcial. 

Una vegada assolida la cota d’excavació màxima del soterrani, mitjançant maquinària 
convencional, es realitzaran els pous de fonamentació, mitjançant l’ús de bivalva sobre 
retroexcavadora, d’acord a les recomanacions de l’estudi geotècnic. Una de les dimensions dels 
pous sempre és igual o superior a 80 cm, de manera que caldrà escollir la mida de la bivalva tenint 
en compte aquesta dimensió. Els pous adjacents a la fonamentació existent s’obriran d’un en un, 
abocant-hi el formigó en massa de forma immediata abans de continuar obrint el següent pou. 

S’ha previst que la major part de l’excavació serà en terreny fluix, segons les indicacions de 
l’estudi geotècnic. S’han previst en el pressupost algunes partides d’excavació en terreny 
compacte per preveure la possible aparició de nivells cimentats. 

En el lateral adjacent a l’edifici de l’antiga depuradora de la piscina, que actualment té un ús de bar 
d’estiu a la planta superior, es vigilarà de no descalçar la fonamentació existent, respectant les 
limitacions de talussos fixades per l’estudi geotècnic. 

 

MC 5 Sustentació de l’edifici 

Segons les recomanacions de l’estudi geotècnic, s’han previst sabates aïllades o corregudes 
recolzades sobre pous de fonamentació. Al seu torn, aquests pous recolzen sobre el substrat 
rocós. 

 

MC 6 Sistema estructural 

L’estructura de l’ampliació està formada per pous de formigó en massa, sabates i murs de 
contenció de formigó armat, pilars metàl·lics i llosa massissa de formigó armat. 

Les sabates aïllades o corregudes tenen 50cm de cantell. Es preveu una biga de fonamentació per 
tal que hi recolzi el muret de suport de l’escala. Els murs de contenció es resolen amb formigó 
armat, i es connectaran als existents. La nova escala exterior, situada a tocar de la fonamentació 
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de l’edifici existent, surt en voladís des de l’estructura del mur de contenció, per tal d’evitar que 
l’excavació d’una nova fonamentació pugui afectar l’estabilitat de la fonamentació actual. 

Els nous pilars metàl•lics, protegits contra el foc mitjançant pintures adequades i homologades per 
a R-120, arrenquen sobre plaques d’ancoratge sobre espàrrecs formats per barra corrugada amb 
rosca mecanitzada. 

La llosa massissa de formigó del sostre de la sala recolza en part sobre els murs de contenció, en 
part sobre una biga a la façana principal, en part sobre pilars metàl•lics, amb creuetes de perfil en 
H de 12cm de cantell, i en part sobre murets de formigó recrescuts a sobre dels murs existents. 

Pel que fa a la intervenció sobre les encavallades existents a la platea, en primer lloc cal reforçar-
les per tal que els muntants i els diagonals es converteixin en perfils tancats. Per a soldar aquest 
reforç  mitjançant perfils en ‘L’ es netejarà prèviament la capa de pintura existent per garantir una 
bona execució de la soldadura. Posteriorment a l’operació de soldadura, una vegada no existeixin 
obertures i tots els muntants i diagonals estiguin formats per perfils tancats amb la massivitat 
adequada, es pintarà amb pintura adequada i homologada per a R-120. 

Per als sostres existents s’ha mantingut el mateix estat de càrregues previst en el projecte inicial. 
Per al nou sostre s’ha previst unes càrregues permanents formades pel pes propi dels elements 
estructurals més 3 kN/m2 de càrregues permanents. La sobrecàrrega d’ús s’ha limitat, segons el 
CTE, a 5 kN/m2, considerant que la coberta no és accessible als vehicles. 

 

MC 7 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors  

En el sistema envolvent s’ha prestat una atenció especial a evitar l’entrada d’aigua i humitat, 
considerant la problemàtica existent en l’edifici actual. 

- En bona part dels elements que formen l’envolvent (soleres, murs, llosa,...) s’ha previst la 
utilització de formigó hidròfug 

- S’han col•locat drenatges per la part exterior dels murs, donant continuïtat als drenatges 
existents i  connectats a la xarxa de sanejament, s’ha previst la impermeabilització dels 
murs amb emulsió bituminosa, la col•locació d’una làmina drenant i s’ha indicat la 
realització d’una mitja canya a la zona del drenatge per evitar danyar la continuïtat de la 
impermeabilització. El rebliment posterior dels murs es realitzarà amb graves en la 
primera capa, i amb terres seleccionades de la pròpia obra en la resta. 

- Les soleres es preveuen sobre una capa de graves, amb làmina separadora de polietilè. 

- Les façanes es preveuen en la seva major part amb murs de formigó, o bé amb murs de 
bloc de morter. L’única obertura practicable prevista és una porta d’evacuació amb 
barres antipànic. Les altres obertures són vidres fixos, amb cambra d’aire, fusteria amb 
trencament de pont tèrmic i vidre baix emissiu. 

- La coberta, tant si es munta sobre les capes de formació de pendents i impermeabilització 
actual, com si es munta sobre la nova capa de formigó cel•lular de pendents a col•locar, 
consisteix en una làmina impermeable adherida doble tipus PA-8. Els punts singulars 
(encontres amb paraments verticals, vores lliures, reixes de desguàs,...) es reforcen 
amb reforços lineals. La làmina s’adherirà mitjançant productes químics o soldadura a la 
làmina existent en l’encontre amb la zona no reparada (el mètode d’unió es decidirà una 
vegada es conegui la tecnologia usada per a la làmina existent). S’ha previst la 
reparació puntual dels elements que així ho requereixin. 

- En l’encontre amb paraments verticals, o bé es donarà continuïtat a la làmina entre els 
diferents nivells, o bé es realitzarà un minvell contra parament segons les indicacions 
dels plànols. 
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- Sobre al impermeabilització de la coberta es col•loca una làmina geotèxtil separadora i 
protectora. En les cotes on no hi ha contacte entre trams reparats i no reparats, s’ha 
previst la col•locació d’un aïllament tèrmic de poliestirè extrusionat, sobre del qual es 
col•loca un altre geotèxtil. 

- Els murs de contenció i de façana, així com la solera, també disposen d’aïllament amb 
planxes de poliestirè extrusionat. El gruix d’aquest aïllament s’ha calculat, en tots els 
casos, a partir dels requeriments del DB HE del CTE. 

- Les noves baranes previstes als plànols es formaran de forma total o majoritària a partir del 
reaprofitament de les baranes existents. 

MC 8 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

Les cares actualment ocultes dels murs de contenció existents es revestiran amb un aplacat de 
cartró-guix sobre estructura d’acer galvanitzat, amb acabat pintat. Els nous murs de contenció i de 
façana es revestiran amb el mateix material, formant calaixos de pas d’instal•lacions allà on sigui 
necessari. Les noves obertures entre la nova sala i el passadís es podran compartimentar amb 
una cortina opaca amb accionament per torn, per tal de garantir un enfosquiment adequat de la 
sala durant la realització d’espectacles teatrals o d’altre tipus que necessitin controlar la 
il•luminació natural. 

El paviment de la nova sala es realitzarà amb un terratzo continu que es diferenciarà de l’actual en 
el color i la textura aparent, però mantindrà les mateixes qualitats pel que fa a la resistència al 
desgast i a les humitats. El no fals sostre es realitzarà amb plaques registrables, per tal de facilitar 
el manteniment futur de les instal•lacions. 

El revestiment de les parets de la sala principal es substituirà per un DM amb acabat ignífug, 
respectant la reacció al foc prescrita per la normativa actual. El fals sostre de la platea també es 
substituirà per un cel ras de fibres vegetals amb una reacció al foc adequada. 

La reparació dels revestiments del vestíbul i el passadís actual mantindrà els mateixos materials 
que en l’actualitat, i no es realitzarà fins tenir la certesa que les causes que han originat les 
humitats ja han desaparegut i la humitat residual existent s’ha assecat. 

El recrescut del paviment de la sala es realitzarà amb un terratzo continu, igual o similar al que es 
col•loqui en la nova sala annexa. 

L’espai públic exterior es pavimentarà amb un paviment de formigó imprès similar al que hi ha 
actualment. Els graons de les escales exteriors, així com les peces de remat, seran de pedra 
natural similar a l’existent. 

Es mantindrà el paviment del carrer existent, restituint aquells elements que resultin danyats pels 
nous passos d’instal•lacions amb paviments de característiques i aspecte similars als actuals. 

 

MC 9 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

Per a la protecció contra incendis de l’estructura, tal com ja s’ha explicat s’ha previst el pintat de 
l’estructura metàl•lica amb pintures intumescents homologades per a R-120. 

Els nous revestiments compleixen amb la reacció al foc mínima exigida. Es substitueixen els 
revestiments de les parets i el sostre de la platea per d’altres de similars als existents que 
compleixin amb la reacció al foc necessària. 

El nou recorregut d’evacuació i la nova sortida, així com les sortides des de la nova sala annexa, 
es senyalitzaran amb plafons fotoluminiscents ajustats a la normativa, i s’il•luminaran amb llums 
d’emergència no permanents. Es col•locaran els nous extintors necessaris, i es verificarà que les 
BIE actuals arriben a cobrir la zona d’ampliació. 
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Per tal de millorar la ventilació del fons del passadís principal, a la zona propera als antics lavabos, 
s’ha previst la instal•lació d’un extractor d’aire que ajudi a la seva renovació. El seu funcionament 
podrà ser manual, o bé automàtic amb programador horari setmanal. Es proposa que per assolir 
una bona ventilació s’automatitzi el seu accionament a les hores centrals del dia, quan la major 
temperatura redueix l’índex d’humitat ambiental i permet una renovació amb un aire en millors 
condicions de confort higrotèrmic. 

S’ha previst la desviació del clavegueró de la piscina, que actualment passa pel sostre del 
passadís principal, per tal que passi per l’exterior i es connecti directament al clavegueram en una 
nova escomesa. També s’ha previst la ubicació de noves reixes de desguàs i nous baixants 
pluvials per tal d’interceptar l’aigua de pluja abans que hagi de recórrer tota la coberta de l’edifici. 
Part d’aquests baixants es connecten a l’arqueta general existent, i part a la nova arqueta que 
connectarà amb la nova escomesa a executar. 

El condicionament tèrmic de la sala quedarà pendent d’una actuació en una fase posterior. 
S’aconsella deixar la previsió d’un passatubs amb l’exterior per a la futura instal•lació d’una bomba 
de calor per a la climatització de la nova sala annexa. 

Les instal•lacions elèctriques inclouen circuits d’enllumenat habitual, enllumenat d’emergència, 
preses de corrent, extractor per a ventilació i una previsió per a la instal•lació futura d’una bomba 
de calor. L’accionament de l’enllumenat i l’extractor es centralitzarà des d’un subquadre situat a 
tocar del quadre general actual. 

En la fase actual no es preveu cap nova instal•lació d’evacuació d’aigües grises o negres, ni 
tampoc cap nova instal•lació d’aigua potable. Tampoc es preveu cap escomesa de gasos 
combustibles ni de telecomunicacions. 

Es preveuran els conductes necessaris, sense realitzar cap instal•lació per si en el futur es volgués 
passar una instal•lació de projecció d’imatges i reproducció de so a la nova sala annexa. 

 

MC 10 Gestió de residus 

En coherència amb les mesures de foment de la recollida selectiva implantades pel promotor, 
l’obra implementarà una separació selectiva dels residus, i el seu trasllat a un centre de reciclatge. 
S’han previst en el pressupost les partides adequades per a la realització d’aquesta separació 
selectiva (classificació, transport i deposició). 
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4 PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 

Segons els requeriments del promotor, s’han considerat els imports incloent PEM, Despeses 
Indirectes,  13% de Despeses Generals, 6% de Benefici Industrial, i el tipus vigent d’IVA del 21%. 
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5 DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG ÍN Índex de la documentació gràfica 

ESTAT ACTUAL   

 01 Emplaçament  

 02 Planta baixa 

 03 Planta primera 

 04 Seccions 1, 2, 3  

 05 Secció 4 i alçats  

 06 Protecció contra incends 

 07 Climatització  

 08 Il·luminació  

 09 Sanejament  

 10 Enderrocs exterior 

 11 Enderrocs interior 

 12 Nova construcció exterior  

 13 Nova construcció interior  

PROPOSTA   

 14 Emplaçament  

 15 Planta baixa 

 16 Planta primera 

 17 Resum d’actuacions 

 18 Seccions 1, 2, 3  

 19 Secció 4 i alçats  

 20 Protecció contra incendis 

 21 Climatització  

 22 Il·luminació  

 23 Sanejament  

 24 Moviment de terres  

 25 Fonamentació, contenció i detalls d’estructura 

 26 Estructura sostre planta baixa 

 27 Reforç d’encavallades  

 28 Fusteries  

 29 Secció constructiva 1  

 30 Secció constructiva 2  

 31 Planta sala acotada  

 32 Planta exterior acotada 



 Exp. 1163 

 

 Reforma i ampliació sala polivalent - Memòria del projecte 27/41 

 

 
 

 

  

Annexos 
 

6 ANNEX: NORMATIVA APLICABLE 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, 
d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
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Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 
 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
  

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els 
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
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Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” 
del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 
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Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 
 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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7 ANNEX: ESTUDI GEOTÈCNIC 
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8 ANNEX: AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
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9 ANNEX: AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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10 ANNEX: PLEC DE CONDICIONS 

 


